

Hodnota DPH		
20%	20%	Poznámka
264,00		
960,00		
160,00		

Stavba:

I/18-378 TATRA

Objekt: 01

SO 100-00 Úpra

Časť:

JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky
D	OST		D2
K	HSV	R	0002080301
D	OST		D3
K	HSV	R	0101010301021
K	HSV	01	0101010101001
D	OST		D4
K	HSV	R	R-1
D	OST		D5
K	HSV	01	0102020002002
D	OST		D8
K	HSV	01	0103020102001
D	OST		D9
K	HSV	01	0103020202001
D	OST		D12
K	HSV	01	0106020201001
K	HSV	01	0104010007003
D	OST		D13
K	HSV	01	R108-1
D	OST		D14
K	HSV	R	R104-1
K	HSV	01	0104020202012
D	OST		D15
K	HSV	02	0201030904002
D	OST		D16
K	HSV	02	0206095400012
D	OST		D21
K	HSV	05	0503026201240
D	OST		D23
K	HSV	R	0503026303240
D	OST		D24
K	HSV	R	0503040700241
D	OST		D25

K	HSV	R	R-11
K	HSV	R	R-12
D	OST		D26
K	HSV	05	0509036204241
D	OST		D39
K	HSV	R	R-14
D	OST		D40
K	HSV	22	2204061701101
D	OST		D41
K	HSV	22	2201010200107
D	OST		D42
K	HSV	22	2201010400020
D	OST		D43
K	HSV	R	2201010601005
D	OST		D44
K	HSV	R	2201020101101
D	OST		D45
K	HSV	R	2201020400003
D	OST		D46
K	HSV	22	2203053901006
D	OST		D47
K	HSV	22	2203033001001
K	HSV	22	2203064001002
K	HSV	22	2203064001011
D	OST		D48
K	HSV	R	R-16
D	OST		D49
K	HSV	R	2225067106001
K	HSV	R	2225067106002
D	OST		D50
K	HSV	R	2225077601001
K	HSV	R	2225077602001

2

D	OST		D51
K	HSV	22	2225116102011
M	HSV	MAT	5922905030
D	OST		D52
K	HSV	32	3221010802001
K	HSV	31	3108060800001
K	HSV	32	3220010202001

NSKÁ ŠTRBA MOST
ava cesty I/18

Názov	MJ	Množstvo
Všeobecné položky		
Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-tich vyhotoveniach	kpl.	1,000
Prípravné práce , odstránenie porastov - krovín		
Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s likvidáciou drevnej hmoty	m2	310,000
Odstránenie travín a trstia s likvidáciou	m2	2 398,250
Prípravné práce , rúbanie - stromov		
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 100-700 mm, s likvidáciou drevnej hmoty a koreňov	ks	21,000
Odkopávky a prekopávky , nezapažené -		
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4 231,157
Hĺbené vykopávky , rýh - š. do 600 mm		
Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,160
Hĺbené vykopávky , rýh - š nad 600 mm do 2000 mm		
Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	89,933
Premiestnenie , vodorovné		
Vodorovné premiestnenie výkopku na medziskládku a späť	m3	8 829,955
Uloženie sypaniny na dočasnú skládku	m3	4 453,050
Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so zhutnením - v násypoch		
Úprava trvalých svahov v násype vr.trvalej ochrany násypov proti erózii georohožami a zatrávnením	m2	1 319,465
Povrchové úpravy terénu , úprava podložia -		
Uloženie sypaniny do násypu pre cesty v aktívnej zóne vrát. vystuženia násypu geomrežami	m3	4 453,050
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných hornín pre diaľnice mimo aktívnej zóny	m3	13,788
Trativody kompletne z potrubia		
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	24,000
Spevňovanie hornín a konštrukcií , kotvenie na povrchu - predpínacia výstuž		
Injekčné samozávr. kotevné tyče typu R 25N, horn. II., dl. 4,0m, vr.vrtania,dodávky a injektáže cement. zmesi	ks	22,000
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií , podkladov - bitúmenových		
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	649,750
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií , podkladov - z kameniva ťaženého		
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	599,500
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií , zvodidiel, zábradlia, stien, opl		
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, - 0,04200t	m	281,000
Doprava vybúraných hmôt , vodorovná doprava -		

Vodorovná doprava sutiny so zložením na medziskládku, prípadne skládku vr.poplatku za skládku	t	770,084
Vodorovná doprava vybúraných hmôt na skládku	t	11,802
Doplňujúce práce , frézovanie - bitúmenového krytu, podkladu		
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² ,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m ²	3 300,989
Doplňujúce konštrukcie , zvodidlá - oceľové		
Dodávka a montáž zvodidla	m	280,000
Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované		
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m ²	144,750
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok		
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m ²	342,000
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , nestmelené (bez spojiva) - štrkodrava		
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m ²	686,700
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , nestmelené (bez spojiva) - vibrovaný štrk		
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m ²	294,500
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , spevnenie krajníc - zo zeminy		
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	101,500
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrava		
Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m ²	438,000
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom		
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.100 mm	m ²	682,700
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón		
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	2 174,700
Betón asfaltový po zhutnení I.tr. stredozrnný ACo 11-tr.I. (ABS) hr.50mm	m ²	1 494,000
Betón asfaltový po zhutnení ACL- I.tr.lôžkový (ABL) hr.50mm	m ²	675,200
Doplňujúce konštrukcie , ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky		
Dodávka a montáž smerového stĺpika na cestné zvodidlo	ks	16,000
Doplňujúce konštrukcie , zvislé dopravné značky - zväčšený rozmer		
Dočasné dopravné značenie - osadenie , nájom	súb	1,000
Dočasné dopravné značenie - odstránenie	súb	1,000
Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové		
Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm vodiacich prúžkov	m ²	87,500
Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm deliacich čiar	m ²	21,000

Doplňujúce konštrukcie , otvorené žľaby - Z betónových tvárnic		
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5	m	193,000
Betónový prefabrikát žľab rozm.500 x 548 x 160mm ,spotr.2ks/m	ks	389,860
Spevnené plochy , dlažba - lomový kameň		
Drôtokamenné opevnenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa neupraveného, triedeného sprac. na mieste	m3	76,000
Drenážne vyústenie z betónu pre DN100mm	ks	1,000
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	79,200

Celkom bez DPH

DPH nízke

DPH vysoké

Celkom s DPH

Jednotková cena - základ DPH				
20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč
330,00		330,00		
1,40		434,00		
0,40		959,30		
40,00		840,00	0,00002	
1,50		6 346,74		
7,20		15,55		
5,90		530,60		
0,90		7 946,96		
0,35		1 558,57		
2,80		3 694,50	0,00149	
2,85		12 691,19	0,00083	
2,05		28,27		
4,60		110,40	0,16039	
120,00		2 640,00	0,21983	
1,30		844,68		0,03800
1,00		599,50		0,50000
8,00		2 248,00	0,00009	0,04200

2,90		2 233,24		
2,50		29,51		
2,20		7 262,18	0,00021	0,12700
100,00		28 000,00	0,02840	
19,00		2 750,25	0,37062	
3,00		1 026,00	0,20240	
5,90		4 051,53	0,37080	
4,40		1 295,80	0,36834	
1,00		101,50		
3,90		1 708,20	0,18776	
14,00		9 557,80	0,26376	
0,35		761,15	0,00061	
9,30		13 894,20	0,12966	
9,30		6 279,36	0,12966	
19,00		304,00	0,00129	
2 200,00		2 200,00	11,12200	
200,00		200,00		
3,10		271,25		
3,20		67,20		

19,50		3 763,50	0,15906	
4,90		1 910,31	0,04730	
65,00		4 940,00	2,11106	
320,00		320,00	0,57617	
4,50		356,40	0,31879	

135 101,64

20%

27 020,33

20%

162 121,97

Hodnota DPH		Poznámka
20%	20%	
66,00		
86,80		
191,86		
168,00		
1 269,35		
3,11		
106,12		
1 589,39		
311,71		
738,90		
2 538,24		
5,65		
22,08		
528,00		
168,94		
119,90		
449,60		

v

446,65		
5,90		
1 452,44		
5 600,00		
550,05		
205,20		
810,31		
259,16		
20,30		
341,64		
1 911,56		
152,23		
2 778,84		
1 255,87		
60,80		
440,00		
40,00		
54,25		
13,44		

v

752,70		
382,06		
988,00		
64,00		
71,28		

Stavba:
 Objekt: 02
 Časť:
 JKSO:

I/18-378 TATRA
 SO 200-00 Most

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky
D	OST		D2
K	HSV	R	0002080302
K	HSV	R	0002080303
D	HSV		D2.
K	HSV	01	0101040104001
K	HSV	01	0101060201001
D	OST		D6
K	HSV	01	0102060002021
K	HSV	01	0102060002029
D	OST		D9
K	HSV	01	0103020201002
K	HSV	01	0103020202002
K	HSV	01	0103020203002
K	HSV	01	0103050002001
K	HSV	01	0103050002011
K	HSV	01	0103050003011
D	OST		D10
K	HSV	01	0104050107012
D	OST		D11
K	HSV	01	0106020101002
D	OST		D13
K	HSV	01	0108010101001
D	OST		D15
K	HSV	R	R-8
D	HSV		D15.
K	HSV	02	R30
D	OST		D16
K	HSV	02	0206095400021
K	HSV	R	0206092405006
K	HSV	02	0206041800521
K	HSV	02	0206049000001
K	HSV	02	0206108102001
K	HSV	02	0206108102002
D	OST		D17
K	HSV	R	0206092301001
M	HSV	MAT	5485538320080

M	HSV	MAT	5539539100.1
D	OST		D18
K	HSV	03	0303010303002
D	OST		D19
K	HSV	R	0501040500002
D	OST		D20
K	HSV	R	0501040700012
D	OST		D25
K	HSV	R	R-10
D	OST		D27
K	HSV	11	1101010103101
K	HSV	11	1101010205101
K	HSV	11	1101020104101
D	OST		D28
K	HSV	11	1101011101101
K	HSV	R	1101011101102
K	HSV	11	1101021101101
K	HSV	11	1101021101102
D	OST		D29
K	HSV	R	1101012106101
D	OST		D30
K	HSV	R	1105060207101
K	HSV	11	1105030206101
K	HSV	11	1109010204001
D	OST		D31
K	HSV	R	1105061101101
K	HSV	R	1105061101102
K	HSV	11	1105031101101
K	HSV	11	1105031101102
K	HSV	11	1109011101001
K	HSV	11	1109011101002
D	OST		D32
K	HSV	R	1105062106101

N

K	HSV	11	1109012107002
D	OST		D33
K	HSV	R	1120010103251
D	OST		D34
K	HSV	R	1120020104221
D	OST		D35
K	HSV	11	1125090106001
D	OST		D38
K	HSV	R	R-13
D	OST		D39
K	HSV	21	2125020600001
M	HSV	MAT	5539153800.1
D	OST		D52
K	HSV	32	3221070802001
K	HSV	32	3221030801200
D	HSV		D62
K	HSV	22	2225126100641
M	HSV	MAT	5921339500
M	HSV	MAT	59213395001

NSKÁ ŠTRBA MOST
v km 586,806

Názov	MJ	Množstvo
Všeobecné položky		
Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-tich vyhotoveniach	kpl.	1,000
Dokumentácia Mostný zošit v 3-och vyhotoveniach	kpl.	1,000
Prípravné práce-kábl.vedení		
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	kpl.	1,000
Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	kpl.	1,000
Odkopávky a prekopávky , korýt vodotokov -		
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	33,480
Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom stanovenou hladinou vody. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	33,480
Hĺbené vykopávky , rýh - š nad 600 mm do 2000 mm		
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	9,028
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	105,427
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	45,183
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	20,516
Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3	m3	33,528
Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 4	m3	14,369
Konštrukcie z hornín , násypy - so zhutnením		
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	117,943
Premiestnenie , vodorovné - do 100 m		
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 na skládku	m3	379,474
Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so zhutnením - v násypoch		
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	95,105
Vrty , pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - tr.horniny IV		
Rýchlostné diamantové vŕtanie povrchové D do 56 mm, do betónových konštrukcií	m	100,840
Steny - Podzemné konštrukčné - Pažiacia suspenzia		
Zriadenie, údržba a odstránenie dočasného prehradenia potoka pre odvedenie vody potrubím	kpl	1,000
Spevňovanie hornín a konštrukcií , kotvenie na povrchu		
Injekčné samozávr. kotevné tyče typu R 32S, horn. II., dl. 4,0m, vr.vŕtania,dodávky a injektáže cement. zmesi	ks	40,000
Zriadenie chemických kotiev do vrtu DN16mm bez trňa	m	93,800
Injektovanie nízkotlakové alebo vysokotlakové aktivovanými zmesami zostupné tlakom do 0, 6 MPa	m	2,000
Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1m, vnútorného priemeru rúrok do 8 mm	ks	10,000
Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	32,514
Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	191,821
Spevňovanie hornín a konštrukcií , opláštenie, spevnenie - oceľové prvky a konštrukcie		
Osadenie a rozobratie oceľovej konštrukcie pri osad. L do 40 kg	ks	29,000
Mechanická rozperná kotva 16/25 pre ťažké zaťaženie	ks	28,000

Kotva rímky z betonárskej výstuže D20mm-dl.590mm x2, zvarenej s oc. podložkou rozm.200x10-220mm, s otvorom DN24mm	ks	28,000
Lešenie pomocné , ľahké pracovné - na rovnom povrchu		
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	kpl.	1,000
Búranie konštrukcií , trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky - železobetónové		
Búranie samostatných trávov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	25,013
Búranie konštrukcií , trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky - kovové		
Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2	ks	15,000
Doprava vybúraných hmôt , vodorovná doprava -		
Vodorovná doprava sutiny so zložením a poplatkom za verejnú skládku	t	60,031
Základy , pásy - Betón železový		
Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	9,456
Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 20/25	m3	46,036
Základové pätky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,750
Základy , pásy - debnenie tradičné		
Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	92,343
Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	92,343
Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	4,000
Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	4,000
Základy , pásy - výstuž z betonárskej ocele		
Výstuž základových pásov pr. do 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	1,122
Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímky - betón železový		
X Rímky zo železového betónu tr. C 30/37 mostných konštrukcií	m3	6,660
Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 25/30	m3	54,468
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 XC2	m3	1,821
Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímky - debnenie tradičné		
X Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	17,610
X Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	17,610
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	115,211
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	115,211
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,918
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,918
Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímky - výstuž z betonárskej ocele		
X Výstuž mostných konštrukcií - rímky zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,341

Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,091
Podkladné konštrukcie , podkladné vrstvy - betón prostý		
X Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	46,498
Podkladné konštrukcie , tesniace vrstvy, prahy - betón prostý		
Zaistovací prah zo železobetónu vodostavebného V4T50-C16/20 melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	5,228
(91) doplňujúce konštrukcie , obetónovanie potrubia - betón prostý		
Dobetónovanie klenbového priepustu špeciálnym výplňovým čerpatelným betónom tr.C 25/30	m3	36,034
Vodorovné nosné konštrukcie , tenkostenné oceľové - profilu klenbového		
Dodávka a montáž ocel. konštr. typu IS Tubosider - šírka 1, 50-4,20m, vr.montážnych a podporných konštrukcií	m	22,070
Doplňujúce konštrukcie , zvodidlá - oceľové		
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	27,748
Zábradlie ochranné na rímsach mosta PZ 100mikr.	kg	833,200
Spevnené plochy , dlažba - lomový kameň		
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 150 mm	m2	35,024
Prelatie kamennej zahádzky cementovou maltou MC-25	m3	1,375
Doplňujúce konštrukcie - Kábelovody - Z betónových tvárnic		
Káblový kanálik z prefabrikovaných betónových dielcov, zložený typ	m	22,000
Prefabrikát pre drôtovody rám AZD 27-100 100x23x18	ks	22,220
Prefabrikát Krycia doska prefabrikátu pre drôtovody k rámu AZD 27-100kd 50x23x4	ks	44,440

Celkom bez DPH

DPH nízke

DPH vysoké

Celkom s DPH

Jednotková cena - základ DPH				
20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč
1 400,00		1 400,00		
350,00		350,00		
350,00		350,00	0,04868	
150,00		150,00	0,05954	
5,90		197,53		
3,60		120,53		
4,60		41,53		
5,90		622,02		
8,00		361,46		
28,00		574,45		
8,00		268,22		
12,00		172,43		
3,00		353,83		
1,20		455,37		
0,50		47,55		
30,00		3 025,20	0,00954	
2 600,00		2 600,00	12,65220	
135,00		5 400,00	0,20012	
87,00		8 160,60	0,00034	
52,00		104,00	0,00000	
6,00		60,00	0,00075	
3,50		113,80	0,02073	
3,40		652,19	0,02073	
22,00		638,00	0,03817	
24,00		672,00	0,00048	

19,00		532,00	0,00490	
560,00		560,00	0,07595	
45,00		1 125,59	0,08413	2,40000
8,00		120,00		
10,00		600,31		
73,00		690,29	2,20971	
75,00		3 452,70	2,21116	
79,00		59,25	2,24698	
10,50		969,60	0,03797	
2,50		230,86		
10,50		42,00	0,03797	
2,50		10,00		
750,00		841,50	1,00340	
140,00		932,40	2,36436	
75,00		4 085,10	2,26299	
85,00		154,79	2,21300	
18,00		316,98	0,09273	
3,80		66,92		
14,00		1 612,95	0,00480	
2,90		334,11	0,00004	
15,00		133,77	0,09146	
3,00		26,75		
780,00		265,98	1,00431	

750,00		68,25	1,20296	
75,00		3 487,35	0,22500	
79,00		413,01	2,34672	
84,00		3 026,86	2,24806	
1 050,00		23 173,50	0,16629	
30,00		832,44	0,00295	
3,90		3 249,48	0,00100	
36,00		1 260,86	0,70958	
135,00		185,63	2,22105	
13,00		286,00		
12,00		266,64	0,05800	
4,00		177,76	0,01000	

80 482,34

20%

16 096,47

20%

96 578,81

✓

Hodnota DPH		
20%	20%	Poznámka
280,00		
70,00		
70,00		
30,00		
39,51		
24,11		
8,31		
124,40		
72,29		
114,89		
53,64		
34,49		
70,77		
91,07		
9,51		
605,04		
520,00		
1 080,00		
1 632,12		
20,80		
12,00		
22,76		
130,44		
127,60		
134,40		

220

106,40		
112,00		
225,12		
24,00		
120,06		
138,06		
690,54		
11,85		
193,92		
46,17		
8,40		
2,00		
168,30		
186,48		
817,02		
30,96		
63,40		
13,38		
322,59		
66,82		
26,75		
5,35		
53,20		

v

13,65		
697,47		
82,60		
605,37		
4 634,70		
166,49		
649,90		
252,17		
37,13		
57,20		
53,33		
35,55		

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: evidenčné číslo zhotoviteľa: 167

na uskutočnenie stavebných prác .

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- mosty .v správe –doplniť SSC, IVSC

Žilina, Košice alebo Bratislava

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov(d ďalej len „Obchodný zákonník“)**Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny
nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-
1995 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení č. 316/M-2005
zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR
č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : **Ing. Jana Janotová**, generálna riaditeľka
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
7000183259/8180
Telefón : +421
Fax : +421
e-mail :

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : riaditeľ príslušnej IVSC
- vo veciach technických :
- vo veciach realizačných :

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **Chemkostav, a.s.**
Sídlo : K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
Právna forma : akciová spoločnosť
Štatutárny orgán : Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva, Ing.
Stanislav Janič, podpredseda, predstavenstva, Ing. Milan
Dunaj, podpredseda predstavenstva, Ing. Patrik Sabov,
člen predstavenstva, Ing. Viliam Paľo, člen
predstavenstva
IČO : 36 191 892
DIČ : 2020039780
Bankové spojenie : VÚB, a.s., ČSOB, a.s., OTP Banka, a.s. 223

Číslo účtu : 1255374754/0200 25773923/7500 2337483/5200
Telefón : 056 688 08 11
Fax : 056 688 08 33
e-mail : chemkosatav@chemkostav.eu

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Viliam Paľo, obchodno-technický riaditeľ, člen
predstavenstva

- vo veciach technických : Bc. Ján Fris, výrobný riaditeľ

- vo veciach realizačných : Bc. Ján Fris, výrobný riaditeľ

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž.

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.1 Predmet zmluvy:**

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy

- mosty v správe SSC, IVSC Žilina, uskutočnenie stavebných prác.*
- mosty v správe SSC, IVSC Košice, uskutočnenie stavebných prác.*
- mosty v správe SSC, IVSC Bratislava, uskutočnenie stavebných prác.*

menovitý zoznam:

Mosty v správe SSC, IVSC Žilina:

I/50 -082 Veľké Bierovce, I/64-067 Prievidza, I/61-061 Opatová, I/18-373 Važec, I/59-98 Trstená, I/59-075 Dolný Kubín.*

Mosty v správe SSC, IVSC Košice:

I/77-069 Nižný Mirošov, I/77-011 Podolinec, I/68-018 Plaveč, I/18 -380 Tatranská Štrba –Sosna, I/73-017 Rakovčák, I/77-058 Smilno, I/18-378 Tatranská Štrba.*

Mosty v správe SSC, IVSC Bratislava:

I/51 most Levice, I/75 Nové Zámky.*

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

* Uchádzač v návrhu zmluvy uvedie iba označenie tých mostov, na ktorú časť predkladá ponuku. V prípade, ak predkladá ponuku na viac častí, na každú časť musí predložiť samostatný návrh zmluvy v zmysle súťažných podkladov.

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 16 mesiacov od odovzdania staveniska
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : do 10 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH) v EUR : 1 847 872,16
DPH 20 % v EUR : 369574,43
Akceptovaná zmluvná hodnota celkom s DPH v EUR : 2 217 446,59

Slovom : **dvamilónydvestosedemnásttisícštyristoštyridsaťšesť 59/100 euro**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu, a to v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČL 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *i)* tohto bodu sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, čo sa týka práv a povinností zmluvných strán. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- Zmluva o dielo s oceneným rozpočtom
- Oznámenie o prijatí ponuky
- Ponukový list, Príloha k ponuke
- Súhrn otázok a odpovedí ako vysvetlenie súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“
- Osobitné zmluvné podmienky
- Všeobecné zmluvné podmienky
- Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniest záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy a zároveň zbavuje zhotoviteľa nároku na

odškodnenie. Takéto odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť 14 dní po jeho doručení zhotoviteľovi.


Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republiky.
- 4.5 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.
- 4.6 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.7 Zmluva o dielo je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 4.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a neuzatvárajú ju za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisu tejto zmluvy podpísali.

Dátum:

Za objednávateľa:

Ing. Jana Janotová
generálna riaditeľka SSC



Dátum: 12.06.2012

Za Chemkostav, a.s.

Ing. Jozef Baláž
na základe plnej moci

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

ZVÄZOK 2 ČASŤ 2.2

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE
Kominárska 4
831 03 Bratislava
tel: +421 2 50 234 510
e-mail: tajomnik@sace.sk
www.sace.sk

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions of Contract for Construction“, First Edition 1999 („red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Consells (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.

ZVÄZOK 2

ČASŤ 2.3

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky zahŕňujú „Všeobecné zmluvné podmienky“, ktoré tvoria súčasť „Zmluvných podmienok pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils) – FIDIC a nasledujúce „Osobitné zmluvné podmienky“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.1.1 Zmluva

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „alebo v Oznámení o prijatí ponuky“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „(ak existuje)“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Oznámenie o prijatí Ponuky**“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že sa uzavrie Zmluva o dielo oboma stranami.

1.1.1.5 Technické špecifikácie /Technicko-kvalitatívne podmienky/

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahŕňujú **Všeobecné TKP** vydané Slovenskou správou ciest v Bratislave platné v deň tzv. „základného dátumu“ tak ako sú upravené/doplnené „**Zvláštnymi TKP**“, vypracovanými pre túto stavbu.

1.1.2.4 Stavebný dozor

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovné :

Ak je kdekoľvek v zmluve o dielo a jej nedeliteľných súčiastiach uvedené pomenovanie „Technický dozor“, „Stavebný dozor“ resp. „Stavebno – technický dozor“ vždy to znamená osobu, menovanú v Prílohe k ponuke, stanovenú Objednávateľom na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby Objednávateľom a ohlásenú Zhotoviteľovi podľa podčlánku 3.4 (*Výmena stavebného dozora*).

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.2.11 Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená Objednávateľom, uvedená vPrílohe k ponuke, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku Zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.3.10 Záručná doba

Záručná doba je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela Objednávateľom. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. Objednávateľ je počas tejto doby oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.

1.1.4.1 Akceptovaná zmluvná hodnota

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„**Akceptovaná zmluvná hodnota**“ znamená čiastku stanovenú v Zmluve o dielo na vyhotovenie a dokončenie Diela (stavby) podľa projektovej dokumentácie (ktorá je súčasťou súťažných podkladov/dokumentácie na ponuku) a na odstránenie všetkých vád.

1.1.6.5 Právne predpisy

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.

1.1.6.7 Stavenisko

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„**Stavenisko**“ sú miesta odovzdané Zhotoviteľovi Objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a iné miesta stanovené v Zmluve ako súčasť Staveniska.

1.3 Komunikácia

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (Zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „*zaslaný poštou*“ sa rozumie „doporučené“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom :

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list, Príloha k ponuke
- d) Súhrn otázok a odpovedí v rámci vysvetľovania súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pre verejnú súťaž „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“
- e) Osobitné zmluvné podmienky
- f) Všeobecné zmluvné podmienky
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- i) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
- j) Cena prác/ocenený súpis položiek
- k) Plány, rozpis a všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, Stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre Zhotoviteľa.

1.6 Zmluva o Dielo

V podčlánku sa ruší prvá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Strany uzavrú Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 45 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).“

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text:

„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného dohľadu. K dispozícii bude tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom podľa zvláštnych predpisov, do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy“.

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec:

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia“.

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku pridať nasledujúce odstavce:

„Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi.

Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o Diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa“.

„Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa týkajúce sa obchodného tajomstva a ochrany osobnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.“

2. OBJEDNÁVATEĽ

2.1 Právo prístupu na Stavenisko

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom :

Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko naraz, alebo po častiach. Zároveň Objednávateľ umožní používanie odovzdaných častí Staveniska od poskytnutia prístupu na Stavenisko až do termínu preberacieho konania stavby (alebo jej ucelenej časti).

Právo prístupu a užívanie nemusí náležať výhradne Zhotoviteľovi. Ak sa podľa Zmluvy požaduje, aby Objednávateľ dal Zhotoviteľovi do užívania akýkoľvek základ, objekt, zariadenie, alebo prostriedok prístupu, Objednávateľ je povinný tak urobiť v čase a spôsobom uvedeným v Technicko-kvalitatívnych podmienkach. Avšak Objednávateľ môže odoprieť takéto právo, alebo užívanie až kým neobdrží záruku na splnenie zmluvných záväzkov. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna lehota, poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi právo prístupu na Stavenisko a umožní mu jeho užívanie v takých termínoch aké sú potrebné na to, aby Zhotoviteľ mohol postupovať podľa harmonogramu predloženého podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*). Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že mu Objednávateľ neposkytol toto právo prístupu, alebo neumožnil užívanie Staveniska počas spomínanej doby, Zhotoviteľ to oznámi Stavebnému dozoru a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1(Nároky Zhotoviteľa) na:

- (a) predĺženie lehoty výstavby v dôsledku každého takého oneskorenia, ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie Lehoty výstavby*), a
- (b) uhradenie všetkých týchto nákladov plus primeraného zisku, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní spomínaného oznámenia Zhotoviteľa, Stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*) tak, aby záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. Avšak, pokiaľ (a do tej miery) omeškanie Objednávateľa bolo spôsobené nejakou chybou alebo oneskorením Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom z dokumentov Zhotoviteľa, alebo oneskorením v jeho predložení, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie lehoty výstavby, uhradenie nákladov alebo zisku.

2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné Zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

2.4 Finančné opatrenia objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku vložiť nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach Objednávateľa sa považuje Zmluva o poskytnutí NFP , resp. schválenie žiadosti o poskytnutí NFP“.

3. STAVEBNÝ DOZOR

3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

- (a) podčlánok 8.8 - „Prerušenie prác“,
- (b) podčlánok 8.11 - „Predĺženie prerušenia“,
- (c) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“,
- (d) podčlánok 13.1 - „Právo na Zmenu“,
- (e) podčlánok 13.7 - „Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,
- (f) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“,
- (g) podčlánok 20.1 - „Nároky Zhotoviteľa“,

(h) podčlánok 4.4 - „Podzhotovitelia“

(i) podčlánok 18.1 – „Všeobecné požiadavky na poistenie“

môže vykonať len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo Diela, prípadne príslušného majetku Stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.

Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od Zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží Objednávateľovi stavby návrh Zmeny technického riešenia v súlade s vydaným pokynom. Návrh technického riešenia bude po odsúhlasení Objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k Zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu Stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3.

3.3 Pokyny Stavebného dozora

Prvý odsek sa mení nasledovne :

Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa stavby vydať Zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou.

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný Stavebným dozorom stavby pre Zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom Stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom Objednávateľa.

Doplňa sa podčlánok 3.6 :

3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby

Pracovné rokovania manažmentu stavby sa musia konať v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz mesačne, resp. podľa potreby.

Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa :

predstavitel' Zhotoviteľa, Stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant a Objednávateľ.

Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so Zhotoviteľom stavby, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane Objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) Stavebným dozorom alebo Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.

Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov Zhotoviteľa, Stavebného dozora, Objednávateľa ako aj orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva Objednávateľ podľa potreby, spravidla raz za štvrt'rok. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane Objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

4. ZHOTOVITEĽ

231

4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec :

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti Stavebného dozora, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom Podzhotoviteľa, ktorý má oprávnenie na výkon takejto činnosti.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela.

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť Zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.

V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov alebo okolo týchto budov bude prebiehať premávka ťažkých vozidiel stavby, zaistí Zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „**zmapovanie stavebno - technického stavu**“ dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by vykonávaním stavebných prác a premávkou ťažkých vozidiel stavby mohli byť dotknuté. Uvedené opatrenie je povinný Zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred zahájením stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností znáša Zhotoviteľ stavby na svoje náklady v plnom rozsahu.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch Zhotoviteľa stavby.

Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (plynárenské zariadenia, elektroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len „preložka“) rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku k projektu preložky. Zároveň je Zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú uvedené v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi Objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia.

„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi Objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení Zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení Zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na Zhotoviteľa stavby.

V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka zo „zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty vyrúbenej „Objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd v súvislosti s realizáciou preložky.

232

Doplná sa podčlánok

4.2.1 Zábezpeka na odstránenie väd v záručnej dobe

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na odstránenie väd v záručnej dobe v čiastke a menách uvedených v Prílohe k ponuke. Zábezpeka na odstránenie väd v záručnej dobe musí byť vydaná subjektom a z krajiny (alebo inej právnej moci) schválenej Objednávateľom a musí byť vo forme schválenej Objednávateľom. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na odstránenie väd v záručnej

dobe bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ neodstráni všetky vady diela oznámené Objednávateľom v záručnej dobe.

4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa

V podčlánku sa ruší posledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže Zhotoviteľ len na základe súhlasu Objednávateľa stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu Predstaviteľa Zhotoviteľa predloží do siedmich pracovných dní svoje stanovisko k žiadosti Zhotoviteľa na zmenu. Akékoľvek zmeny „Predstaviteľa Zhotoviteľa“ je možné len na základe obojstranne podpísaného Dodatku k ZoD.

„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ zabezpečí počas celej pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka.“

„Predstaviteľ Zhotoviteľa“ (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) musí mať doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – dopravné stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v domovskej krajine Predstaviteľa Zhotoviteľa.

Ak Zhotoviteľ stavby nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR. Informácie o postupe verifikácie sú zverejnené na web stránke <http://www.sksi.sk> (stránka je aj v anglickej mutácii). Predloženie potvrdenia o platnosti zahraničných certifikátov na území SR je Zhotoviteľ stavby povinný predložiť v termíne do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Nepredloženie požadovaných potvrdení v stanovenom termíne je podstatným porušením Zmluvy o dielo, ktoré oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.

4.4 Podzhotoviteľa

V podčlánku sa za prvú vetu dopĺňa nasledovný text :

Ak to v Zmluve nie je uvedené inak, môže Zhotoviteľ odovzdať časť stavby k zhotoveniu Podzhotoviteľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. K žiadosti o odsúhlasenie Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady :

1. zoznam stavieb uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
2. doklad o oprávnení podnikat'
3. doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác

Za podzhotoviteľa stavebných prác sa nepovažuje :

- prenájom strojov a zariadení
- prenájom pracovnej sily
- dodávka materiálov

.

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec

„(f) práce na Stavenisku vykonávať v súlade s plánom BOZP“

4.14 Zamedzenie prekážkam

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný odstavec:

„V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v súvislosti s realizáciou Diela, Zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania v rámci stavby.“

4.15 Prístupové cesty

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

„Pred začatím prác Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom a Stavebným dozorom stavby preverí stav každej prístupovej cesty na Stavenisko za účasti jej majetkového správcu. Po ukončení stavebných prác na stavbe sa zmapuje za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa Stavebného dozora stavby a majiteľov prístupových ciest, rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia prístupových ciest do pôvodného stavu“. Uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady Zhotoviteľa stavby.

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie na inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť“.

Druhý a tretí odstavec podčlánku sa rušia.

4.22 Zabezpečenie Staveniska

V podčlánku sa odstavec b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„(b) povolané osoby budú minimalizované na personál Zhotoviteľa a Objednávateľa a na všetok ďalší personál ohlásený Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebným dozorom, ako oprávnený personál všetkých legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu“.

Dopĺňa sa podčlánok 4.25 :

4.25 Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov Stavebného dozoru.

Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi Stavebný dozor.

Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené Stavebnému dozoru.

Pokiaľ nebude uvedené inak, zmluvná hodnota prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3.

Záznamy musia byť vždy aktualizované Zhotoviteľom na základe meraní vykonaných v súčinnosti so Stavebným dozorom alebo jeho zástupcom, v závislosti od ukončenia jednotlivých etáp prác a pred prekrytím jednej etapy ďalšou. Stavebný denník musí byť podpísaný tak Zhotoviteľom, ak aj Stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

5. MENOVANÍ PODZHOTOVITELIA

5.4 Preukázanie platieb

Okrem prvej vety celý text podčlánku sa ruší.

6. PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY

6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa ruší odstavec b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„(b) bolo nutné vykonať niektoré špecifické práce na Diele, pričom v takom prípade bude Zhotoviteľ povinný vybaviť povolenie u Objednávateľa a povoľujúcich orgánov v mieste stavby na takéto špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, Zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje a predloží Objednávateľovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP Objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác Objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na Stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP Objednávateľa a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Za porušenie povinností, ktoré Zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Osobitných zmluvných podmienok, uplatní Objednávateľ stavby voči Zhotoviteľovi sankcie vo výške uvedenej vo Zväzku 1, Časť 1.2 – Príloha k ponuke.

Vyššie uvedené sankcie budú voči Zhotoviteľovi uplatnené zrážkou z najbližšej čiastkovej faktúry nasledujúcej po zistení porušenia povinností v oblasti BOZP na Stavenisku.

6.8 Dozor Zhotoviteľa

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

„Primeraná časť vedúcich pracovníkov Zhotoviteľa musí mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku bol počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov“.

7. TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A VYHOTOVENIE PRÁC

7.2 Vzorky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe :

- (a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu navrhovaného materiálu Zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady Zhotoviteľa, a
- (b) ďalšie vzorky podľa pokynov Stavebného dozora, čo bude chápané ako Zmena. Predloženie ďalších vzoriek podľa tohto bodu môže Stavebný dozor od Zhotoviteľa vyžadovať len po predchádzajúcom odsúhlasení Objednávateľom stavby.

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží Stavebný dozor Objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom Zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom DP.

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov Objednávateľom stavby.

Všetky uvedené skutočnosti budú premietnuté do DDZ a následne do DSRS.

7.4 Skúšky

Na začiatku druhého odstavca pridať nasledujúci text :

„Zhotoviteľ predloží do 30 dní od prvého odovzdania Staveniska Stavebnému dozoru na odsúhlasenie Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (ďalej len „skúšobný plán“). V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať.“

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške č. 558/2009 Z.z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa

ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných osvedčení“.

Certifikáty, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie certifikátov, preukazných skúšok a receptúr asfaltových vrstiev vozovky zabezpečí Stavebný dozor.

7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Technologické zariadenia a Materiály sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa, keď sú zabudované do stavby a protokolárne odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi ako samostatný prevádzkyschopný objekt“.

Doplňa sa podčlánok 7.9 :

7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach Diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu Stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a Zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí Zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť Stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy Zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že Stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, Zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša Zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov)“.

8. ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC

8.3 Harmonogram prác

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru :

- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia Stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe

V prípade požiadavky Stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác pre jednotlivé objekty trvalého diela je Zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky Stavebného dozoru na jeho spracovanie.

8.10 Platba za Technologické zariadenia a Materiály v prípade prerušenia prác

Ruší sa.

8.11 Predĺženie prerušenie

Ruší sa.

10. PREBERANIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM**10.1 Preberanie Diela a Sekcií**

V podčlánku sa ruší posledný odstavec.

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie „Stavebný objekt“, alebo jeho samostatne užívaná schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá Zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní, pričom Zhotoviteľ predloží špecifikáciu DSRS na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory v ponuke. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 6 vyhotoveniach).

V špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby bude samostatne uvedená cena za vypracovanie geometrického plánu.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**11.9 Protokol o vyhotovení Diela**

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

Podmienkou vydania Protokolu o vyhotovení Diela je doručenie Zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe Objednávateľovi a jej kópie Stavebnému dozoru.

Dopĺňajú sa podčlánky :

11.12 Odstránenie vád v záručnej dobe

Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba alebo odôvodnene čo najskôr potom, Zhotoviteľ: vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené Objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby.

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to Zhotoviteľovi oznámené Objednávateľom (alebo jeho zástupcom).

11.13 Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe

Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady Zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať :

- (a) akejkolvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ,
- (b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo
- (c) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.

11.14 Predĺženie záručnej doby

Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť Technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba nemôže byť predĺžená o viac než 1 rok.

11.15 Neodstránenie vád v záručnej dobe

Ak Zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť Objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom. Ak Zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (*Náklady na odstránenie väd v záručnej dobe*), Objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uplatniť si zábezpeku na odstránenie väd v záručnej dobe.

12. MERANIE A OCEŇOVANIE

12.3 Oceňovanie

Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledovným znením :

Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5(*Rozhodnutia*), aby odsúhlasil alebo určil cenu Diela tým, že ocení každú položku práce pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a s použitím príslušnej sadzby alebo ceny za túto položku. Príslušná sadzba alebo cena za každú položku práce bude sadzba alebo cena uvedená v ponuke za túto položku.

Ako podklad pre (nové) sadzby a ceny budú použité kalkulácie jednotkových cien pre ponuku, (doložené pre tento účel Zhotoviteľom). Jednotkovú cenu pre všetky nové položky Zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz v tvare :

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej Zhotoviteľom, Zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojhodiny potvrdené štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa).

Zhotoviteľ do 28 dní od prvého odovzdania Staveniska predloží Objednávateľovi kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledovne :

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

Pričom :

JC = jednotková cena
MA = materiál
MZ = mzdy
ST = stroje
OPN = ostatný priamy materiál
VR = výrobná réžia
SR = správna réžia
Z = zisk

Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží Zhotoviteľ v tej istej lehote :

- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodín v euro, v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v euro v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov)
- základ pre výpočet rézie (% výška)
- základ pre výpočet zisku (% výška)

Úprava ceny Diela (stavby) z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v dodatku k Zmluve o dielo v písomnej forme. Uplatnenie si cenových nárokov na práce, ktorých pokyn bol vydaný v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) ako aj na „Zmeny technického riešenia“ je možné až po podpise dodatku k Zmluve o dielo oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

13. ZMENY A ÚPRAVY

13.1 Právo na Zmenu

Prvá veta sa mení nasledovne :

Zmeny môže iniciovať Stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu buď prostredníctvom pokynu alebo žiadosti Zhotoviteľovi, aby predložil návrh.

13.2 Zlepšovací návrh

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodov (I) a (II).

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

14. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY

14.2 Zálohová platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza textom :

Zálohová platba ani preddavok sa neposkytuje.

14.4 Harmonogram platieb

Podčlánok sa ruší.

14.5 Technologické zariadenia a Materiály určené pre Dielo

Podčlánok sa ruší.

14.7 Platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi:

(a) čiastku potvrdenú Stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá Stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených Stavebným dozorom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia Objednávateľom. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (*Zábezpeka na vykonanie prác*).

a

(b) čiastku odsúhlasenú v **Záverečnom platobnom potvrdení**. Záverečné platobné potvrdenie vydá Stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených Stavebným dozorom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia Objednávateľom.

Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený Zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), uvedenej v Zmluve o dielo.

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je Objednávateľ v omeškaní s Platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má Zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr, ak boli do tohoto dňa doporučené doručené Objednávateľovi Diela“.

239

14.9 Platba Zádržného

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Po vydaní preberacieho protokolu stavby, bude zadržaná čiastka (tvoriaca súčet zadržaných čiastok podľa objektov), alebo jej pomerná časť (v prípade preberacieho protokolu časti stavby) uvoľnená Zhotoviteľovi v prípade, že v preberacom protokole stavby, alebo jej ucelenej časti, nebudú uvedené žiadne nedostatky

a nedorobky. V prípade, že v preberacom protokole sú uvedené nedostatky, resp. nedorobky, bude zadržaná čiastka, resp. jej pomerná časť uvoľnená až po vydaní písomného potvrdenia Stavebného dozora, že všetky nedostatky a nedorobky uvedené v preberacom protokole sú odstránené.

14.10 Prehlásenie o dokončení Diela

Prvá veta sa mení nasledovne :

„Do 30 dní po obdržaní Preberacieho protokolu pre Dielo, alebo Sekciu odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozoru 6 kópií Prehlásenia o dokončení Diela, alebo Sekcie s podpornými dokumentmi podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie), ktoré bude obsahovať :“

14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie

Prvá veta sa mení nasledovne :

„Do 30 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení Diela odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozoru 6 kópií návrhu záverečného prehlásenia s podpornými dokumentmi, ktoré budú vo forme schválenej Stavebným dozom, detailne vyjadrovať :“

15. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa

V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledovným znením :

d) zadá celú stavbu ako subdodávku, alebo postúpi Zmluvu bez vyžadovaného súhlasu, alebo zadá časť stavby ako subdodávku inému subjektu, bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

V podčlánku sa mení druhý odsek nasledovne:

Odstúpenie podľa písm. a) až d) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Zhotoviteľovi. Odstúpenie podľa písm. e) a f) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.

15.5 Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy

V podčlánku sa rušia prvé dve vety a nahradia nasledujúcim textom:

„Objednávateľ bude mať nárok na odstúpenie od Zmluvy o dielo podľa okolností vymedzených v podčlánku 15.2 a toto odstúpenie oznámi Zhotoviteľovi. Na základe § 349 ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle Objednávateľa odstúpiť od zmluvy je doručený Zhotoviteľovi.“

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku zrušiť „Oznámenie o prijatí ponuky“ a nahradiť „pred podpisom Zmluvy o dielo obidvoma zmluvnými stranami“.

20. NÁROKY, SPORY A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.3 Neschopnosť odsúhlasit' Komisiu na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší.

20.6 Arbitrážne konanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky“.

20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

Príloha

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov

Príloha sa ruší.

Dodatok

PROCESNÉ PRAVIDLÁ

Dodatok sa ruší.

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: evidenčné číslo zhotoviteľa: 167

na uskutočnenie stavebných prác .

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- mosty .v správe –doplniť SSC, IVSC

Žilina, Košice alebo Bratislava

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov(d ďalej len „Obchodný zákonník“)**Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č.5854/M- 1995 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán	: Ing. Jana Janotová , generálna riaditeľka
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180 7000183259/8180
Telefón	: +421
Fax	: +421
e-mail	:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : riaditeľ príslušnej IVSC
- vo veciach technických :
- vo veciach realizačných :

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: Chemkostav, a.s.
Sídlo	: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
Právna forma	: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán	: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva, Ing. Stanislav Janič, podpredseda, predstavenstva, Ing. Milan Dunaj, podpredseda predstavenstva, Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva, Ing. Viliam Paľo, člen predstavenstva
IČO	: 36 191 892
DIČ	: 2020039780
Bankové spojenie	: VÚB, a.s., ČSOB, a.s., OTP Banka, a.s.

Číslo účtu : 1255374754/0200 25773923/7500 2337483/5200
Telefón : 056 688 08 11
Fax : 056 688 08 33
e-mail : chemkosatav@chemkostav.eu

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Viliam Paľo, obchodno-technický riaditeľ, člen predstavenstva

- vo veciach technických : Bc. Ján Fris, výrobný riaditeľ

- vo veciach realizačných : Bc. Ján Fris, výrobný riaditeľ

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž.

Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.1 Predmet zmluvy:**

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy

- mosty v správe SSC, IVSC Žilina, uskutočnenie stavebných prác.*
- mosty v správe SSC, IVSC Košice, uskutočnenie stavebných prác.*
- mosty v správe SSC, IVSC Bratislava, uskutočnenie stavebných prác.*

menovitý zoznam:

Mosty v správe SSC, IVSC Žilina:

I/50 -082 Veľké Bierovce, I/64-067 Prievidza, I/61-061 Opatová, I/18-373 Važec, I/59-98 Trstená, I/59-075 Dolný Kubín.*

Mosty v správe SSC, IVSC Košice:

I/77-069 Nižný Mirošov, I/77-011 Podolinec, I/68-018 Plaveč, I/18 -380 Tatranská Štrba –Sosna, I/73-017 Rakovčák, I/77-058 Smilno, I/18-378 Tatranská Štrba.*

Mosty v správe SSC, IVSC Bratislava:

I/51 most Levice, I/75 Nové Zámky.*

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

* Uchádzač v návrhu zmluvy uvedie iba označenie tých mostov, na ktorú časť predkladá ponuku. V prípade, ak predkladá ponuku na viac častí, na každú časť musí predložiť samostatný návrh zmluvy v zmysle súťažných podkladov.

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 16 mesiacov od odovzdania staveniska
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : do 10 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH) v EUR : 1 903 601,01
DPH 20 % v EUR : 380 720,20
Akceptovaná zmluvná hodnota celkom s DPH v EUR : 2 284 321,21

Slovom : **dvamiliónydvestoosemdesiatštyritisíctristodvadsaťjeden 21/100 euro**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu, a to v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČL. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *i)* tohto bodu sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, čo sa týka práv a povinností zmluvných strán. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- Zmluva o dielo s oceneným rozpočtom
- Oznámenie o prijatí ponuky
- Ponukový list, Príloha k ponuke
- Súhrn otázok a odpovedí ako vysvetlenie súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“
- Osobitné zmluvné podmienky
- Všeobecné zmluvné podmienky
- Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy a zároveň zbavuje zhotoviteľa nároku na

odškodnenie. Takéto odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť 14 dní po jeho doručení zhotoviteľovi.


Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republiky.
- 4.5 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.
- 4.6 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.7 Zmluva o dielo je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 4.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a neuzatvárajú ju za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisu tejto zmluvy podpísali.

Dátum:

Za objednávateľa:

Ing. Jana Janotová
generálna riaditeľka SSC



Dátum: 12.06.2012

Za Chemkostav, a.s.

Ing. Jozef Baláž
na základe plnej moci

1 Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov

2 Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

ZVÄZOK 2 ČASŤ 2.2

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE

Komínarska 4

831 03 Bratislava

tel: +421 2 50 234 510

e-mail: tajomnik@sace.sk

www.sace.sk

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions of Contract for Construction“, First Edition 1999 („red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.

ZVÄZOK 2 ČASŤ 2.2

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE
Kominárska 4
831 03 Bratislava
tel: +421 2 50 234 510
e-mail: tajomnik@sace.sk
www.sace.sk

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions of Contract for Construction“, First Edition 1999 („red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.

ZVÄZOK 2

ČASŤ 2.3

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky zahŕňujú „**Všeobecné zmluvné podmienky**“, ktoré tvoria súčasť „Zmluvných podmienok pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils) – FIDIC a nasledujúce „**Osobitné zmluvné podmienky**“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.1.1 Zmluva

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „*alebo v Oznámení o prijatí ponuky*“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „*(ak existuje)*“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Oznámenie o prijatí Ponuky**“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že sa uzavrie Zmluva o dielo oboma stranami.

1.1.1.5 Technické špecifikácie /Technicko-kvalitatívne podmienky/

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahŕňujú **Všeobecné TKP** vydané Slovenskou správou ciest v Bratislave platné v deň tzv. „základného dátumu“ tak ako sú upravené/doplnené „**Zvláštnymi TKP**“, vypracovanými pre túto stavbu.

1.1.2.4 Stavebný dozor

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovné :

Ak je kdekoľvek v zmluve o dielo a jej nedeliteľných súčiastiach uvedené pomenovanie „Technický dozor“, „Stavebný dozor“ resp. „Stavebno – technický dozor“ vždy to znamená osobu, menovanú v Prílohe k ponuke, stanovenú Objednávateľom na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby Objednávateľom a ohlásenú Zhotoviteľovi podľa podčlánku 3.4 (*Výmena stavebného dozora*).

Doplňa sa podčlánok

1.1.2.11 Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená Objednávateľom, uvedená vPrílohe k ponuke, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku Zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Doplňa sa podčlánok

1.1.3.10 Záručná doba

Záručná doba je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela Objednávateľom. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. Objednávateľ je počas tejto doby oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.

1.1.4.1 Akceptovaná zmluvná hodnota

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„**Akceptovaná zmluvná hodnota**“ znamená čiastku stanovenú v Zmluve o dielo na vyhotovenie a dokončenie Diela (stavby) podľa projektovej dokumentácie (ktorá je súčasťou súťažných podkladov/dokumentácie na ponuku) a na odstránenie všetkých väd.

1.1.6.5 Právne predpisy

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.

1.1.6.7 Stavenisko

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„**Stavenisko**“ sú miesta odovzdané Zhotoviteľovi Objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a iné miesta stanovené v Zmluve ako súčasť Staveniska.

1.3 Komunikácia

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (Zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „*zaslaný poštou*“ sa rozumie „doporučene“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom :

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list, Príloha k ponuke
- d) Súhrn otázok a odpovedí v rámci vysvetľovania súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pre verejnú súťaž „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“
- e) Osobitné zmluvné podmienky
- f) Všeobecné zmluvné podmienky
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- i) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
- j) Cena prác/ocenený súpis položiek
- k) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, Stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre Zhotoviteľa.

1.6 Zmluva o Dielo

V podčlánku sa ruší prvá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Strany uzavrú Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 45 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).“

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text:

„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného dohľadu. K dispozícii bude tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom podľa zvláštnych predpisov, do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy“.

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec:

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia“.

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku pridať nasledujúce odstavce:

„Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi.“

Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o Diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa“.

„Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa týkajúce sa obchodného tajomstva a ochrany osobnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.“

2. OBJEDNÁVATEĽ

2.1 Právo prístupu na Stavenisko

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom :

Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko naraz, alebo po častiach. Zároveň Objednávateľ umožní používanie odovzdaných častí Staveniska od poskytnutia prístupu na Stavenisko až do termínu preberacieho konania stavby (alebo jej ucelenej časti).

Právo prístupu a užívanie nemusí náležať výhradne Zhotoviteľovi. Ak sa podľa Zmluvy požaduje, aby Objednávateľ dal Zhotoviteľovi do užívania akýkoľvek základ, objekt, zariadenie, alebo prostriedok prístupu, Objednávateľ je povinný tak urobiť v čase a spôsobom uvedeným v Technicko-kvalitatívnych podmienkach. Avšak Objednávateľ môže odoprieť takéto právo, alebo užívanie až kým neobdrží záruku na splnenie zmluvných záväzkov. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna lehota, poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi právo prístupu na Stavenisko a umožní mu jeho užívanie v takých termínoch aké sú potrebné na to, aby Zhotoviteľ mohol postupovať podľa harmonogramu predloženého podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*). Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že mu Objednávateľ neposkytol toto právo prístupu, alebo neumožnil užívanie Staveniska počas spomínanej doby, Zhotoviteľ to oznámi Stavebnému dozoru a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) na:

- (a) predĺženie lehoty výstavby v dôsledku každého takého oneskorenia, ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie Lehoty výstavby*), a
- (b) uhradenie všetkých týchto nákladov plus primeraného zisku, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní spomínaného oznámenia Zhotoviteľa, Stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*) tak, aby záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. Avšak, pokiaľ (a do tej miery) omeškanie Objednávateľa bolo spôsobené nejakou chybou alebo oneskorením Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom z dokumentov Zhotoviteľa, alebo oneskorením v jeho predložení, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie lehoty výstavby, uhradenie nákladov alebo zisku.

2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

“Ak to bude potrebné Zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

2.4 Finančné opatrenia objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku vložiť nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach Objednávateľa sa považuje Zmluva o poskytnutí NFP , resp. schválenie žiadosti o poskytnutí NFP“.

3. STAVEBNÝ DOZOR

3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

- (a) podčlánok 8.8 - „Prerušenie prác“,
- (b) podčlánok 8.11 - „Predĺženie prerušenia“,
- (c) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“,
- (d) podčlánok 13.1 - „Právo na Zmenu“,
- (e) podčlánok 13.7 - „Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,
- (f) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“,
- (g) podčlánok 20.1 - „Nároky Zhotoviteľa“,

(h) podčlánok 4.4 - „Podzhotoviteľa“

(i) podčlánok 18.1 – „Všeobecné požiadavky na poistenie“

môže vykonať len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo Diela, prípadne príslušného majetku Stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovedností Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.

Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od Zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží Objednávateľovi stavby návrh Zmeny technického riešenia v súlade s vydaným pokynom. Návrh technického riešenia bude po odsúhlasení Objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k Zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu Stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3.

3.3 Pokyny Stavebného dozora

Prvý odsek sa mení nasledovne :

Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa stavby vydať Zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou.

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný Stavebným dozorom stavby pre Zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom Stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom Objednávateľa.“

Dopĺňa sa podčlánok 3.6 :

3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby

Pracovné rokovania manažmentu stavby sa musia konať v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz mesačne, resp. podľa potreby.

Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa :

predstavitel' Zhotoviteľa, Stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant a Objednávateľ.

Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so Zhotoviteľom stavby, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane Objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) Stavebným dozorom alebo Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenie, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.

Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov Zhotoviteľa, Stavebného dozora, Objednávateľa ako aj orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva Objednávateľ podľa potreby, spravidla raz za štvrt'rok. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu z rokovanja všetkým jeho účastníkom vrátane Objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

4. ZHOTOVITEĽ

4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec :

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti Stavebného dozora, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom Podzhotoviteľa, ktorý má oprávnenie na výkon takejto činnosti.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela.

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť Zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.

V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov alebo okolo týchto budov bude prebiehať premávka ťažkých vozidiel stavby, zaistí Zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „**zmapovanie stavebno - technického stavu**“ dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by vykonávaním stavebných prác a premávkou ťažkých vozidiel stavby mohli byť dotknuté. Uvedené opatrenie je povinný Zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred zahájením stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností znáša Zhotoviteľ stavby na svoje náklady v plnom rozsahu.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch Zhotoviteľa stavby.

Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (plynárenské zariadenia, elektroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len „preložka“) rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku k projektu preložky. Zároveň je Zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú uvedené v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi Objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia.

„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi Objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení Zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení Zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na Zhotoviteľa stavby.

V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka zo „zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty vyrúbenej „Objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd v súvislosti s realizáciou preložky.

Dopĺňa sa podčlánok

4.2.1 Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe v čiastke a menách uvedených v Prílohe k ponuke. Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe musí byť vydaná subjektom a z krajiny (alebo inej právnej moci) schválenej Objednávateľom a musí byť vo forme schválenej Objednávateľom. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na odstránenie vád v záručnej

dobe bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ neodstráni všetky vady diela oznámené Objednávateľom v záručnej dobe.

4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa

V podčlánku sa ruší posledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže Zhotoviteľ len na základe súhlasu Objednávateľa stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu Predstaviteľa Zhotoviteľa predloží do siedmich pracovných dní svoje stanovisko k žiadosti Zhotoviteľa na zmenu. Akékoľvek zmeny „Predstaviteľa Zhotoviteľa“ je možné len na základe obojstranne podpísaného Dodatku k ZoD.

„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ zabezpečí počas celej pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka.“

„Predstaviteľ Zhotoviteľa“ (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) musí mať doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – dopravné stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v domovskej krajine Predstaviteľa Zhotoviteľa.

Ak Zhotoviteľ stavby nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR. Informácie o postupe verifikácie sú zverejnené na web stránke <http://www.sksi.sk> (stránka je aj v anglickej mutácii). Predloženie potvrdenia o platnosti zahraničných certifikátov na území SR je Zhotoviteľ stavby povinný predložiť v termíne do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Nepredloženie požadovaných potvrdení v stanovenom termíne je podstatným porušením Zmluvy o dielo, ktoré oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.

4.4 Podzhotoviteľia

V podčlánku sa za prvú vetu dopĺňa nasledovný text :

Ak to v Zmluve nie je uvedené inak, môže Zhotoviteľ odovzdať časť stavby k zhotoveniu Podzhotoviteľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. K žiadosti o odsúhlasenie Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady :

1. zoznam stavieb uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
2. doklad o oprávnení podnikat'
3. doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác

Za podzhotoviteľa stavebných prác sa nepovažuje :

- prenájom strojov a zariadení
- prenájom pracovnej sily
- dodávka materiálov

.

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec

„(f) práce na Stavenisku vykonávať v súlade s plánom BOZP“

4.14 Zamedzenie prekážkam

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný odstavec:

„V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v súvislosti s realizáciou Diela, Zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania v rámci stavby.“

4.15 Prístupové cesty

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

„Pred začatím prác Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom a Stavebným dozorom stavby preverí stav každej prístupovej cesty na Stavenisko za účasti jej majetkového správcu. Po ukončení stavebných prác na stavbe sa zmapuje za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa Stavebného dozora stavby a majiteľov prístupových ciest, rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia prístupových ciest do pôvodného stavu“. Uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady Zhotoviteľa stavby.

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie na inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť“.

Druhý a tretí odstavce podčlánku sa rušia.

4.22 Zabezpečenie Staveniska

V podčlánku sa odstavce b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„(b) povolané osoby budú minimalizované na personál Zhotoviteľa a Objednávateľa a na všetok ďalší personál ohlásený Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebným dozorom, ako oprávnený personál všetkých legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu“.

Dopĺňa sa podčlánok 4.25 :

4.25 Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov Stavebného dozoru.

Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi Stavebný dozor.

Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené Stavebnému dozoru.

Pokiaľ nebude uvedené inak, zmluvná hodnota prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3.

Záznamy musia byť vždy aktualizované Zhotoviteľom na základe meraní vykonaných v súčinnosti so Stavebným dozorom alebo jeho zástupcom, v závislosti od ukončenia jednotlivých etáp prác a pred prekrytím jednej etapy ďalšou. Stavebný denník musí byť podpísaný tak Zhotoviteľom, ak aj Stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

5. MENOVANÍ PODZHOTOVITELIA

5.4 Preukázanie platieb

Okrem prvej vety celý text podčlánku sa ruší.

6. PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY

6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa ruší odstavce b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„(b) bolo nutné vykonať niektoré špecifické práce na Diele, pričom v takom prípade bude Zhotoviteľ povinný vybaviť povolenie u Objednávateľa a povoľujúcich orgánov v mieste stavby na takéto špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, Zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje a predloží Objednávateľovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP Objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác Objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na Stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP Objednávateľa a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Za porušenie povinností, ktoré Zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Osobitných zmluvných podmienok, uplatní Objednávateľ stavby voči Zhotoviteľovi sankcie vo výške uvedenej vo Zväzku 1, Časť 1.2 – Príloha k ponuke.

Vyššie uvedené sankcie budú voči Zhotoviteľovi uplatnené zrážkou z najbližšej čiastkovej faktúry nasledujúcej po zistení porušenia povinností v oblasti BOZP na Stavenisku.

6.8 Dozor Zhotoviteľa

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

„Primeraná časť vedúcich pracovníkov Zhotoviteľa musí mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku bol počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov“.

7. TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A VYHOTOVENIE PRÁC

7.2 Vzorky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe :
(a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu navrhovaného materiálu Zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady Zhotoviteľa, a
(b) ďalšie vzorky podľa pokynov Stavebného dozora, čo bude chápané ako Zmena. Predloženie ďalších vzoriek podľa tohto bodu môže Stavebný dozor od Zhotoviteľa vyžadovať len po predchádzajúcom odsúhlasení Objednávateľom stavby.

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží Stavebný dozor Objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom Zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom DP.

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov Objednávateľom stavby.

Všetky uvedené skutočnosti budú premietnuté do DDZ a následne do DSRS.

7.4 Skúšky

Na začiatku druhého odstavca pridať nasledujúci text :

„Zhotoviteľ predloží do 30 dní od prvého odovzdania Staveniska Stavebnému dozoru na odsúhlasenie Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (ďalej len „skúšobný plán“). V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať.“

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláske č. 558/2009 Z.z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa

ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných osvedčení“.

Certifikáty, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie certifikátov, preukazných skúšok a receptúr asfaltových vrstiev vozovky zabezpečí Stavebný dozor.

7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Technologické zariadenia a Materiály sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa, keď sú zabudované do stavby a protokolárne odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi ako samostatný prevádzkyschopný objekt“.

Dopĺňa sa podčlánok 7.9 :

7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach Diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu Stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a Zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí Zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť Stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy Zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že Stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, Zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša Zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov)“.

8. ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC

8.3 Harmonogram prác

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru :

- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia Stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe

V prípade požiadavky Stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác pre jednotlivé objekty trvalého diela je Zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky Stavebného dozoru na jeho spracovanie.

8.10 Platba za Technologické zariadenia a Materiály v prípade prerušenia prác

Ruší sa.

8.11 Predĺženie prerušenie

Ruší sa.

10. PREBERANIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM

10.1 Preberanie Diela a Sekcií

V podčlánku sa ruší posledný odstavec.

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie „Stavebný objekt“, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá Zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní, pričom Zhotoviteľ predloží špecifikáciu DSRS na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory v ponuke. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 6 vyhotoveniach).

V špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby bude samostatne uvedená cena za vypracovanie geometrického plánu.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11.9 Protokol o vyhotovení Diela

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

Podmienkou vydania Protokolu o vyhotovení Diela je doručenie Zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe Objednávateľovi a jej kópie Stavebnému dozoru.

Dopĺňajú sa podčlánky :

11.12 Odstránenie väd v záručnej dobe

Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba alebo odôvodnene čo najskôr potom, Zhotoviteľ: vykoná všetky práce požadované k odstráneniu väd, ktoré boli oznámené Objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby.

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to Zhotoviteľovi oznámené Objednávateľom (alebo jeho zástupcom).

11.13 Náklady na odstránenie väd v záručnej dobe

Odstránenie väd v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady Zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať :

- (a) akejkolvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ,
- (b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo
- (c) tomu, že Zhotoviteľ nespĺnil inú svoju povinnosť.

11.14 Predĺženie záručnej doby

Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť Technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba nemôže byť predĺžená o viac než 1 rok.

11.15 Neodstránenie väd v záručnej dobe

Ak Zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť Objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom. Ak Zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (*Náklady na odstránenie väd v záručnej dobe*), Objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uplatniť si zábezpeku na odstránenie väd v záručnej dobe.

12. MERANIE A OCEŇOVANIE

12.3 Oceňovanie

Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledovným znením :

Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5(*Rozhodnutia*), aby odsúhlasil alebo určil cenu Diela tým, že ocení každú položku práce pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a s použitím príslušnej sadzby alebo ceny za túto položku. Príslušná sadzba alebo cena za každú položku práce bude sadzba alebo cena uvedená v ponuke za túto položku.

Ako podklad pre (nové) sadzby a ceny budú použité kalkulácie jednotkových cien pre ponuku, (doložené pre tento účel Zhotoviteľom). Jednotkovú cenu pre všetky nové položky Zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz v tvare :

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej Zhotoviteľom, Zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojhodiny potvrdené štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa).

Zhotoviteľ do 28 dní od prvého odovzdania Staveniska predloží Objednávateľovi kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledovne :

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

Pričom :

JC = jednotková cena
MA = materiál
MZ = mzdy
ST = stroje
OPN = ostatný priamy materiál
VR = výrobná réžia
SR = správna réžia
Z = zisk

Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží Zhotoviteľ v tej istej lehote :

- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodín v euro, v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v euro v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov)
- základ pre výpočet rézie (% výška)
- základ pre výpočet zisku (% výška)

Úprava ceny Diela (stavby) z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v dodatku k Zmluve o dielo v písomnej forme. Uplatnenie si cenových nárokov na práce, ktorých pokyn bol vydaný v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) ako aj na „Zmeny technického riešenia“ je možné až po podpise dodatku k Zmluve o dielo oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

13. ZMENY A ÚPRAVY

13.1 Právo na Zmenu

Prvá veta sa mení nasledovne :

Zmeny môže iniciovať Stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu buď prostredníctvom pokynu alebo žiadosti Zhotoviteľovi, aby predložil návrh.

13.2 Zlepšovací návrh

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodov (I) a (II).

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

14. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY

14.2 Zálohová platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza textom :

Zálohová platba ani preddavok sa neposkytuje.

14.4 Harmonogram platieb

Podčlánok sa ruší.

14.5 Technologické zariadenia a Materiály určené pre Dielo

Podčlánok sa ruší.

14.7 Platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi:

(a) čiastku potvrdenú Stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá Stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených Stavebným dozorom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia Objednávateľom. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (*Zábezpeka na vykonanie prác*).

a

(b) čiastku odsúhlasenú v **Záverečnom platobnom potvrdení**. Záverečné platobné potvrdenie vydá Stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených Stavebným dozorom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia Objednávateľom.

Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený Zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), uvedenej v Zmluve o dielo.

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je Objednávateľ v omeškaní s Platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má Zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr, ak boli do tohoto dňa doporučené doručené Objednávateľovi Diela“.

259

14.9 Platba Zádržného

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Po vydaní preberacieho protokolu stavby, bude zadržaná čiastka (tvoriaca súčet zadržaných čiastok podľa objektov), alebo jej pomerná časť (v prípade preberacieho protokolu časti stavby) uvoľnená Zhotoviteľovi v prípade, že v preberacom protokole stavby, alebo jej ucelenej časti, nebudú uvedené žiadne nedostatky

a nedorobky. V prípade, že v preberacom protokole sú uvedené nedostatky, resp. nedorobky, bude zadržaná čiastka, resp. jej pomerná časť uvoľnená až po vydaní písomného potvrdenia Stavebného dozora, že všetky nedostatky a nedorobky uvedené v preberacom protokole sú odstránené.

14.10 Prehlásenie o dokončení Diela

Prvá veta sa mení nasledovne :

„Do 30 dní po obdržaní Preberacieho protokolu pre Dielo, alebo Sekciu odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozoru 6 kópií Prehlásenia o dokončení Diela, alebo Sekcie s podpornými dokumentmi podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie), ktoré bude obsahovať :“

14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie

Prvá veta sa mení nasledovne :

„Do 30 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení Diela odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozoru 6 kópií návrhu záverečného prehlásenia s podpornými dokumentmi, ktoré budú vo forme schválenej Stavebným dozorom, detailne vyjadrovať :“

15. ODSÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa

V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledovným znením :

d) zadá celú stavbu ako subdodávku, alebo postúpi Zmluvu bez vyžadovaného súhlasu, alebo zadá časť stavby ako subdodávku inému subjektu, bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

V podčlánku sa mení druhý odsek nasledovne:

Odstúpenie podľa písm. a) až d) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Zhotoviteľovi. Odstúpenie podľa písm. e) a f) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.

15.5 Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy

V podčlánku sa rušia prvé dve vety a nahradia nasledujúcim textom:

„Objednávateľ bude mať nárok na odstúpenie od Zmluvy o dielo podľa okolností vymedzených v podčlánku 15.2 a toto odstúpenie oznámi Zhotoviteľovi. Na základe § 349 ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle Objednávateľa odstúpiť od zmluvy je doručený Zhotoviteľovi.“

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku zrušiť „*Oznámenie o prijatí ponuky*“ a nahradiť „pred podpisom Zmluvy o dielo obidvoma zmluvnými stranami“.

20. NÁROKY, SPORY A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.3 Neschopnosť odsúhlasit' Komisiu na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší.

20.6 Arbitrážne konanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky“.

20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

Príloha

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov

Príloha sa ruší.

Dodatok

PROCESNÉ PRAVIDLÁ

Dodatok sa ruší.



Chemkostav, a.s.
Michalovce



PLNÁ MOC

Spoločnosť Chemkostav, a.s., so sídlom K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sa vložka č. 1079/V, IČO 36 191 892, IČ DPH: SK 2020039780, zastúpená Ing. Tiborom Mačugom, predsedom predstavenstva a.s., nar. 12.9.1957, bytom Široká 769/5, 078 01 Sečovce a Ing. Viliamom Paľom, členom predstavenstva a.s., nar. 27.09.1973, bytom Budkovce 264, okr. Michalovce

týmto splnomocňuje


Ing. Jozefa Baláža, nar. 24.04.1959, rodné číslo 590424/7393,
bytom Vyšný Žipov 48, Vranov nad Topľou,

na všetky úkony súvisiace s podávaním ponúk v rámci zákaziek súkromného ako aj verejného charakteru na území Slovenskej republiky a v zahraničí, a to predovšetkým na:

- podávanie a podpis ponúk,
- podpis ďalších potrebných dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky v mene spoločnosti Chemkostav, a.s., vrátane návrhu Zmluvy o dielo,
- rokovania s obstarávateľom / vyhlasovateľom vo všetkých veciach týkajúcich sa ponúk,
- ako i na ďalšie právne úkony súvisiace s ponukami, vrátane všetkých úkonov súvisiacich s revíznymi postupmi proti nesprávnemu postupu verejného obstarávateľa.

Toto splnomocnenie nie je časovo ani inak obmedzené a platí do odvolania.

V Michalovciach dňa: 23.05.2012


Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.


Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva a.s.

 **Chemkostav, a.s.**
K. Kuzmányho 22
071 01 Michalovce
Tel.: +421-56-688 08 11
Fax: +421-56-688 08 33

Plnú moc prijímam:


Ing. Jozef Baláž
vedúci obchodno-technického úseku

262