

ZMLUVA O DIELO č./2013

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

obchodné meno: STAV-MONT Vrbovč, s.r.o.
sídlo: nám. Slobody 100/P, 922 03 VRBOVČ
IČO: 362 81735
registrácia: obchodný register okresného súdu TRNAVA oddiel Sro
vložka č. 181601
zastúpený: Ivan Čáp
IČ pre DPH: SK2022134070
DIČ: 2022134070
bankové spojenie: TATRA BANK, a.s. PIEŠŤANY
číslo účtu: 202281735
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Ivan Čáp
technických: Ing. Vratko Štefan
realizačných: Ivan Čáp

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

sídlo: Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
zastúpený: PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti
bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava - mesto
číslo účtu: 1526012/0200
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Mgr. PhDr. Štefan Jaška
technických: Ing. Peter Borecký
realizačných: Ing. Peter Borecký

(ďalej len „Objednávateľ“)

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Akékoľvek dodatky k Zmluve musia byť v súlade s ust. § 10a a príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

- 17.3 K návrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná Zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 17.4 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
- 17.4.1 projektová dokumentácia,
 - 17.4.2 ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer poskytnutým verejným obstarávateľom,
 - 17.4.3 vecný a časový harmonogram.
- 17.5 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach.
- 17.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 17.7 Táto Zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 17.8 Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

V....., dňa

Va VRBOVOT.....dňa 14.12.2013

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
PhDr. Tatiana Rošová
starostka mestskej časti

.....
meno priezvisko
štatutárny orgán Zhotoviteľa

Ocenený výkaz výmer po elektronickej aukcii (bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť budúcej ZoD).

Ponuka

Ponuka na zhotovenie diela v rámci verejnej súťaže "Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice".

Obsah ponuky :

1. Identifikačné údaje uchádzateľa
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Návrh zmluvy
4. Čestné prehlásenie o finančnom a ekonomickom postavení
5. Technická a odborná spôsobilosť
6. Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov
7. Vyhlásenie súhlasu s podmienkami súťaže
8. CD nosič s kompletnou ponukou

Identifikačné údaje uchádzača :

Obchodné meno	: STAV-MONT Vrbové, s.r.o.
Registrácia	: Okresný úrad Piešťany, číslo živnostenského registra: 230-13434
Miesto a sídlo	: Nám. Slobody 500/8, 922 03 Vrbové
Zapísaný v OR	: Okresného súdu Trnava
Oddiel	: Sro
Vložka č.	: 18160T
Konateľ	: Ivan Čap
IČO	: 36281735
IČ DPH	: SK2022134070
Banka	: Tatrabanka, a.s., Piešťany
Číslo účtu	: 2625008298/1100
Kontakty	: 0903 421 860 : konatel@stav-mont.sk

Vo Vrbovom 14.12.2013

Ivan Čap konateľ

03
14
12

Kritéria na vyhodnotenie ponúk :

Meno : STAV-MONT Vrbové, s.r.o.

Datum spracovania : 23.10.2013

Nazov : Návrh plnenie kritérií

Rozpočet : vid' príloha č.1

Lehota realizácie :

Statutárny zástupca : Ivan Čap, konateľ

Podpis :

Pečiatka :

Vo Vrbovom 14.12.2013

Ivan Čap konateľ

1.
6.
0070

Zoznam stavieb :

2008	Rekonštrukcia potravín Lidl, Betliarska, BA	97.000,-	
	Pristavba Zimného štadióna Piest'any	70.000,-	
	Novostavba RD, Súkenická ul., Vrbové	75.000,-	Mgr. Juraj Koreň, 0917 842 693
	Rekonštrukcia DM SPŠ, Nové Mesto n/V	14.000,-	
2009	Zdroj tepla, sídl.9.mája, Vrbové	35.000,-	
	Oplotenie športovisk I. a II. ZŠ Vrbové	16.000,-	
	Nadstavba BD, Kukorelliho 6, Piest'any	213.000,-	Ivan Čáp, 0903 421 860
	Polyfunkčný dom ENZO, Piest'any	100.000,-	
2010	Medicínske centrum Piest'any	505.000,-	Miroslav Višnovský, 0905 973 116
	Novostavba RD, Hrabínska, Vrbové	90.000,-	
	Rekonštrukcia RD, Štefánikova ul., Vrbové	48.000,-	Boris Brandejs, 0905 234 027
	Velux Windows factory Partizánske	17.000,-	
2011	Rekonštrukcia RD, Piest'any	75.000,-	Miroslav Sedlák
	Rekonštrukcia AB Nanotec, Vrbové	537.000,-	Marian Bartulák, 0905 635 788
	Rekonštrukcia RD, Mikulášska ul, Vrbové	112.000,-	Ing. Štefan Starovecký, 0905 427 805
	ČOV OKE Plástic, Trebatice	12.000,-	
2012	Novostavba RD, Hrabínska, Vrbové	200.000,-	Marek Bálint, 0908 717 956
	Novostavba RD, Podkylava	378.000,-	Ján Zeman, 0910 966 229

Vo Vrbovom 14.12.2013

Ivan Čáp konateľ

Cestné prehlásenie

Týmto čestne prehlasujem, že :

- a) štatutárny orgán a jeho členovia sú beztesní,
- b) štatutárny orgán a jeho členovia sú beztesní,
- c) firma nie je v konkurzom konaní a nie je v likvidácii,
- d) SP a ZP má uhradené,
- e) daňové poplatky má uhradené,
- f) je oprávnená na uvedené činnosti,
- g) nemá preukázané závažné porušenie odborných povinností,
- h) nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- i) má vyplatené pohľadávky voči subdodávateľom,
- j) má vyplatené mzdy.

Vo Vrbovom 14.12.2013

Ivan Čáp konateľ

6070

Cestné prehlásenie

Týmto cestné prehlásujem, že uvedený bankový účet, vedení v uvedenej banke je jediný.

Vo Vrbovom 14.12.2013
Ivan Čap konateľ

34:

Čestné prehlásenie

Týmto čestne prehlasujem, že nižšie uvedené stavby boli realizované našou spoločnosťou v uvedených sumách v kvalite k spokojnosti investorov :

Rekonštrukcia AB NANOTEC, Šteruská cesta, Vrbové, suma 537.000,- euro bez DPH,
Medicínske centrum, A. Hlinku, Piešťany, suma 505.000,- euro bez DPH.

Vo Vrbovom 14.12.2013

Ivan Čap konateľ



Čestné prehlásenie

Týmto čestne prehlasujem, že uvedený bankový účet v danej banke nie je v debete.

Vo Vrbovom 14.12.2013

Ivan Čap konateľ

Tel.: 0903 8

34070

10
170
1003

...Kauhov, a.o.

12

Ivan Čap Konáel

Vo Vrbovom 14.12.2013

Týmto čestne prehlasujem, že uvedené doklady sú pravdivé.

Čestné prehlásenie

Vo Vrbovom 14.12.2013
Ivan Čap konateľ

1
0

Vyhlasenie

Týmto prehlasujem, že s podmienkami súhlasím.

Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky: Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice

Identifikačné údaje uchádzača (doplň uchádzač):

Názov: STAV-NOVÝ UBOUČ, s.r.o.
Sídlo: nám. slobody 100/8, 922 03 Púchov
Zastúpený: Ivan ČAP

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., ŽILINA

Číslo účtu: 2625008298/1100

IČO : 36281735

IČ DPH: SK2022134070

DIC : 2022131020

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: TRÁVKA 510 181607

e-mail uchádzača: korate1@stav-mont.sk

Kontaktná a jej kontaktné údaje: Van ČAP, 0903 421 860

Kritérium: Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.

Predmet zákazky	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice	49 979,88	9 994,98	59 974,86

Navrhovaná cena za celý predmet zákazky

Va. Vybavením dňa 14.12.2013
pečať, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha k „Návrhu na plnenie kritérií“:
Položkový rozpočet za celý predmet zákazky spolu s vyplneným krycím listom rozpočtu
a vyplnenou rekapituláciou rozpočtu.
Pozn. Všetky položky, ako aj ich súčet bude zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta.

STAV-MONT Vrbové, s.r.o., Nám. Slobody 500/8, 922 03 Vrbové

Predmet : Verejnej súťaž ""Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice"".

Cestne prehlasujem, že podmienky súťaže podľa §26, §27 a §28 splňam a predložím ich verejnému obstarávateľovi podľa §44 ods.1.

Vo Vrbovom 14.12.2013

Ivan Čáp - konateľ

4070

KRYCI LIST ROZPOČTU	
---------------------	--

Merne a uclove jednotky

Rozpočtové náklady v EUR

1	Základní informace	13	Popisové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
---	--------------------	----	------------------	---	-----------------------------

1	HSV	Dodávky	8 642,69	3	Price models	13 Zafad slavenstva	0,00
---	-----	---------	----------	---	--------------	---------------------	------

2	Montat	8 658,86	2	Bez povetel pod.	14	Mimostaj, doprava	0,00
---	--------	----------	---	------------------	----	-------------------	------

3	PSV	Dodávky	17 158,89	10	Kulturní památky	15	Učební výuky	0,00
---	-----	---------	-----------	----	------------------	----	--------------	------

[illegible][illegible]

7	ZRN (r. 1-5)	49 112.53	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 12-18)	0.00
---	--------------	-----------	-----------------	-------------------	------

20	425	862,35	21	Konopi činnost	0,00	22	Ostatne náklady	0,00
----	-----	--------	----	----------------	------	----	-----------------	------

23	Subject 1, 12, 19-22	49 974.88
----	----------------------	-----------

Datum a podpis	Reditel	24 DPH 20.00 % z 49 974,55	9 994,98
----------------	---------	----------------------------	----------

59 969,06	26 Cena 6 DPH (r. 23-24)
-----------	--------------------------

[illegible]

2000

1112	21	111	701.02	422.533	25.24	0.00
------	----	-----	--------	---------	-------	------

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: VZ-Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ul.

Dănuți: B.12.2013

Obchodná vätaľ MU Bratislava - Staré mesto

Projektant:

Zhotovitel: STAV-MONT Vrbová, s.r.o.

Spiracovici:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
0070-2013/12	VZ-Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Madenovej ul.	49 974,88	9 994,98	59 969,86	0,00	49 112,53	862,35	0,00	0,00
A	Stavebné Pacht	29 803,79	5 918,76	35 512,55	0,00	28 404,50	189,29	0,00	0,00
B	Zdravotníctvo	5 001,52	1 000,30	6 001,82	0,00	5 001,52	0,00	0,00	0,00
C	Vykurovanie	9 434,94	1 886,99	11 321,93	0,00	9 434,94	0,00	0,00	0,00
D	Elektroinštalácia	5 944,53	1 188,93	7 133,56	0,00	5 271,57	673,08	0,00	0,00
Celkom		49 974,88	9 994,98	59 969,86	0,00	49 112,53	862,35	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby

VZ-Opava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ul.

Názov objektu

JRSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objedávateľ

MÚ Bratislava-Staré mesto

Projektant

STAV-MONT Vbove, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.12.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
---	------------------------	---	-------------------	---	------------------------------

1	HSV	Dodávky	8 642,69	8	Práca náčes	0,00	13	Zariadenie stavebníka	0,00
2		Montáž	8 658,88	9	Bez povnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	17 158,89	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	9 380,50	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	MT	Dodávky	3 127,24				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	2 144,33				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		49 112,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		862,35	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

23	Súčel 7, 12, 19-22	49 974,88	24	DPH 20,00 % z 49 974,88	9 994,98	25	Cena s DPH (r. 23-24)	59 969,86
----	--------------------	-----------	----	-------------------------	----------	----	-----------------------	-----------

Objedávateľ

E	Priroby a odpody	
---	------------------	--

Datum a podpis

Zhotoviteľ

14.12.2013

Datum a podpis

26	Dodávky zadávateľa	0,00	27	Klzáva doložka	0,00	28	Zlyhodnenie + -	0,00
----	--------------------	------	----	----------------	------	----	-----------------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

VZ-Oprava rebytových přístorů budovy MÚ z Medenej ul.

Název objektu

Stavební část

Objednatel

MÚ Bratřova-Střední město

Projektant

Ing. Milan Kuchař

Zhotovitel

STAV-MONT Vrbové, s.r.o.

Správcí

Rozpočet číslo

Dat

10.12.2013

JKSO

ECO

Město

ICO

ICO DPH

Měrné a řídicí jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozp. náklady
---	------------------------	---	-------------------	---	------------------------

1	HSV	Dodávky	8 642,69	8	Práce nadčas	0,00	10	Základ. stavební	0,00
2		Montáž	8 658,88	9	Bez první pol.	0,00	14	Montáž, doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	8 509,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 593,42	11		0,00	18	Převážkové vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VFN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 404,50	12	DN (r. 8-11)		19	VFN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		189,29	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Na

ICO

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

REKAPITULACIA ROZPOČTU
 Stavba: VZ-Opava nebytových jednotek budovy M1 z točerny ul.
 Objekt: Stavební část

Číslo zakázky: M1-131313-2013
 Zpracoval: STAVBY A ROZPOČTY s.r.o.

Datum: 10.12.2013

Kód	Práce	Objekt	Podobjekt	Práce	Objekt
HSV	Práce a dodávky HSV	17 355,506	17 355,506	18,159	16,211
1	Zvýše a kompletace konstrukce	89,041	89,041	0,222	0,000
2	Úpravy povrchů, podlahy, osazení	12 171,568	12 171,568	17,365	0,000
3	Ostatné konstrukce a práce-barvení	4 153,501	4 153,501	0,462	16,211
99	Práce na HSV	841,735	841,735	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 554,44	5 554,44	20,361	0,916
721	Zdravotní, vodotěsná kanalizace	0,00	0,00	0,000	0,000
731	Ústřední kotelna, kotlovna	0,00	0,00	0,000	0,000
763	Konstrukce - dřevostavby	2 207,91	2 207,91	4,893	0,000
760	Konstrukce stolařské	355,25	355,25	14,991	0,045
767	Konstrukce doplňkové kovové	509,37	509,37	0,000	0,778
771	Podlahy z dlaždic	94,63	94,63	0,111	0,079
776	Podlahy povlakové	1,29	1,29	0,000	0,015
781	Dokončovací práce a obklady	243,22	243,22	0,368	0,000
783	Dokončovací práce - malby	404,06	404,06	0,038	0,000
784	Dokončovací práce - malby	1 668,73	1 668,73	0,612	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,000	0,000
21-M	Elektrifikace	0,00	0,00	0,000	0,000
CELKOM		15 197,13	14 395,65	39 021	17 126