

Aquacom, s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava



**Cenová ponuka: „Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z
Medenej ulice“**

Časť „Kritériá“

v Bratislave 11.12.2013



Obsah

1. Obsah ponuky	1
2. Návrh na plnenie kritérií	2
3. Rozpočet.....	3-17

100
dič:



Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky: Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice

Obchodné meno uchádzača: Aquacom, s. r. o.

Sídlo uchádzača: Klincová 35, 821 08 Bratislava

Zastúpený: Radoslav Junga, konateľ

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

Číslo účtu: 2926856864/1100

IČO: 45 860 327

IČ DPH: SK2023120000

DIČ: 2023120000

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I, vložka č. 67613/B

e-mailová adresa: aquacom@aquacom.sk, katrencikivan@gmail.com

Kontaktná osoba: Bc. Ivan Katrenčík, vedúci odd. PPaM, 0949 332 442

Navrhovaná cena za celý predmet zákazky

Predmet zákazky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice	51 672,95	10 334,59	62 007,54

V Bratislave dňa 11.12.2013

IČO: 45 860 327
DIČ: 2023120000

Radoslav Junga
konateľ Aquacom, s. r. o.

sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

Kontaktná adresa: P.O.BOX 176, 820 05 Bratislava 25

IČO: 45 860 327, IČ DPH: SK2023120000

bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., č. ú: 2926856864/1100

Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, Sro. 67613/B

kontakt: 0949 382 442, 0914 100 567, 0911 219 384

www.aquacom.sk



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: OPRAVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BUDOVY MÚ Z MEDENEJ ULICE
 Název objektu: OPRAVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BUDOVY MÚ Z MEDENEJ ULICE
 Název časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

BRATISLAVA-STARÉ MESTO

DIČ

Objednávateľ: MČ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

Projektant: ING. MILAN KODHAJ

Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo

Spracoval

Tordajil Ľubomír

Dňa

29.09.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	37,82	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	18 840,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	2 565,70	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	24 014,21	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	6 167,18					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		51 625,45	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		47,50	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22		51 672,95	
Objednávateľ								24 20 %		0,00 DPH 0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				25 20 %		51 672,95 DPH 10 334,59	
Zhotoviteľ								26 Cena s DPH (r. 23-25)		62 007,54	
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpočty			
								27 Dodávky objednávateľa		0,00	
								28 Kľúčová doložka		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				29 Zvýhodnenie		0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BUDOVY MŮ Z MEDENEJ ULICE
 Objekt: OPRAVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BUDOVY MŮ Z MEDENEJ ULICE
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: MČ BRATISLAVA-STARÉ MESTO
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 29.9.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	18 925,86
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	80,82
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 453,94
99	Présun hmôt HSV	4 759,77
PSV	Práce a dodávky PSV	631,33
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	26 579,91
731	Ústredné kúrenie, kotolne	2 117,90
763	Konštrukcie - drevostavby	7 683,03
766	Konštrukcie stolárske	4 265,06
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 959,64
771	Podlahy z dlaždíc	440,29
776	Podlahy povlakové	232,35
781	Dokončovacie práce a obklady	1,20
783	Dokončovacie práce - nátery	386,09
784	Dokončovacie práce - maľby	1 171,53
M	Práce a dodávky M	7 322,82
21-M	Elektromontáže	6 167,18
	<u>Celkom</u>	<u>61 672,95</u>

26	K	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	0,160	57,62	9,22	20,0
27	K	013	974031964	Vysekanie rýh v tehľ. murive pre vŕhlov. nosníkov hĺbke do 150 mm -0,042 t	m	8,400	4,70	39,49	20,0
28	K	013	978011141	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30	m2	455,439	0,90	409,89	20,0
29	K	013	978011191	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10l	m2	172,255	2,90	499,54	20,0
30	K	013	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupnic -0,020 t	m	4,600	5,27	24,24	20,0
31	K	013	978057331	Odsekanie a odobratie podstupnic -0,010 t	m	4,600	2,00	9,22	20,0
32	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	17,623	2,99	52,66	20,0
33	K	013	HZS-1	Hodinové zučtovacie sadzby	hod	5,000	9,50	47,50	20,0
34	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	17,125	14,77	252,93	20,0
35	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	239,764	0,80	191,81	20,0
36	K	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	17,125	8,50	145,62	20,0
37	K	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,378	0,84	43,36	20,0
38	K	013	979089912	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17,01), ostatné	t	17,125	27,00	462,40	20,0
39	D	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,050	20,33	631,33	20,0
40	D	PSV		Práce a dodávky PSV				631,33	20,0
41	D	721	721-1	Zdravotných, vnútorná kanalizácia	subor	1,000	2 117,90	2 117,90	20,0
42	D	731	731-1	Ústredné kúrenie, kotolňa	subor	1,000	7 683,03	7 683,03	20,0
43	D	763	763115312	Konštrukcie - drevozastavy	m2	10,118	43,36	438,76	20,0
44	K	763	7631261110	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštene RBL 12,5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	23,000	53,25	1 224,66	20,0
45	K	763	7631261111	Sadrokartónová akustická priečka DURAGIPS RIGIPS 3.3*01.Rw 60 dB hr.steny 10l	m2	47,000	48,17	2 263,90	20,0
46	K	763	763182212	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m s 600 mm hr. 100 mm	ks	1,000	60,30	60,30	20,0
47	K	763	763182234	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m s 800 mm hr. 150 mm	ks	3,000	85,92	257,75	20,0
48	D	766	766	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,500	39,38	19,69	20,0
49	D	766	766411821	Konštrukcie stolárske				19,69	20,0
50	K	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, polub. doskami	m2	2,500	2,76	6,91	20,0
51	K	013	HZS-1	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	2,500	0,50	1,25	20,0
52	M	MAT	6116011/S	Hodinové zučtovacie sadzby	hod	1,500	9,50	14,25	20,0
53	M	MAT	6116017-2/S	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, je	ks	9,000	4,00	36,00	20,0
54	M	MAT	6116017-3/S	Dvere vnútorné hladké laminobiele piné jednokridlové 60x197 cm...presný popis pozn	ks	4,000	48,21	192,84	20,0
55	M	MAT	6116020-4/S	Dvere vnútorné hladké piné laminobiele jednokridlové 80x197 cm	ks	1,000	403,84	403,84	20,0
56	K	766	766551132	Dvere bezpečnostné vnútorné hladké piné jednokridlové 50x197 cm...presný popis pr	ks	3,000	104,00	312,00	20,0
57	M	MAT	6116301-5/S	Dvere bezpečnostné vnútorné hladké piné jednokridlové 60x197 cm	ks	1,000	429,84	429,84	20,0
58	K	766	766521264	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, d	ks	1,000	7,85	7,85	20,0
59	M	MAT	6114156-6/S	Dvere vnútorné bezpečnostné hladké dvojkrídlové z 2/3 zasklené MH 145x197 cm...p	ks	1,000	433,68	433,68	20,0
60	K	766	766591120	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pa	ks	1,000	19,19	19,19	20,0
				Okno drevené akustické Rw 42dB dvojskla fix výškyskla 1200/2000 mm	ks	1,000	390,00	390,00	20,0
				Montáž kompletiz. izolačnej vložky medziokennej s vonkajším lícovaním, s pleshou do	ks	2,000	50,00	100,00	20,0

61	M	MAT 5959074100	Zaslepenie otvoru - doska cementoliesková CETRIS BASIC 125x335 cm hr. 2,0 cm	m2	0,576	12,57	7,24	20,0
62	K	766 76691610	Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojovmedzi oknom a balkónovými dverami	m	25,500	5,04	128,57	20,0
63	K	766 76695212	Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm	ks	7,000	2,11	14,78	20,0
64	M	MAT 5118712100	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	7,000	5,47	38,29	20,0
65	K	766 76695232	Prah dubový dĺžky 147 šírky 15 cm	ks	1,000	3,21	3,21	20,0
66	M	MAT 5118726100	Montáž drevenej stupnice a podstupnice, 9/5	m2	14,500	13,44	13,44	20,0
67	K	766 766992111	Doska červený smrek hr. 25	m2	14,500	7,80	94,40	20,0
68	M	MAT 60556110000	Doska červený smrek hr. 25	m	4,600	6,70	113,10	20,0
69	K	766 766992112	Montáž drevenej stupnice, 8/5	m	4,600	6,70	30,83	20,0
70	M	MAT 60556110001	Montáž drevenej stupnice, 8/5	m	4,600	6,70	35,88	20,0
71	K	766 76699731	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	m	25,500	4,75	121,07	20,0
72	K	766 998765201	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zväraných 0,03t	%	0,400	27,95	11,18	20,0
73	D	767	D+M madlo nerez D 50mm kotvenie na stenu (10ks)... podľa popisu v PDI	m2	23,516	11,43	440,29	20,0
74	K	767 76716-1Z	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	m	9,200	16,00	269,83	20,0
75	K	767 998767201	Podlahy z dlaždíc	%	5,000	4,85	147,20	20,0
76	K	771 771441011	Montáž soklikov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do maľby rovno	m	2,100	2,73	24,26	20,0
77	M	MAT 59764930901	Soklik keramický rezaný z dlaždíc	bm	2,142	5,73	232,35	20,0
78	K	771 771541921	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 200 x 200	ks	39,563	10,50	5,73	20,0
79	K	771 998771201	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,000	5,08	22,49	20,0
80	D	776	Podlahy povlakové	%	1,10	1,10	200,82	20,0
81	D	775 776551830	Sťahnutie povlakových podláh voľne položených	m2	14,500	0,08	3,31	20,0
82	K	771 781445018	Dokončovacie práce a obklady	m2	15,080	13,74	1,20	20,0
83	M	MAT 5976493100	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu veľkosť 200x200	m2	15,392	10,62	1,20	20,0
84	M	771 781491111	Obkladačky keramické	m	3,000	0,60	388,09	20,0
85	K	MAT 59764930902	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	bm	3,000	3,20	207,40	20,0
86	D	783	Rohový plastový prvok	%	1,000	3,82	163,46	20,0
87	K	783 78322100	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	10,105	5,15	1,81	20,0
88	K	783 783602921	Nátery kov stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu ochr. dvojnasobn	m2	2,805	3,34	3,82	20,0
89	K	783 783626300	Odstránenie starých náterov zo stoliarskych výrobkov opätom s obrúsením, okien, pr.	m2	2,805	4,48	1,171,53	20,0
90	D	784	Nátery stoliarskych výrobkov syntetick. lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	81,300	13,50	52,04	20,0
91	K	784 784402801	Bezprašný náter na betónovú podlahu	m2	718,712	1,60	9,37	20,0
92	D	784 784441111	Dokončovacie práce - maľby	m2	1,037,459	5,95	12,57	20,0
93	D	21-M	Odstránenie maľby oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,037,459	5,95	1,037,55	20,0
94	D	21-M	Maľby JUPOLO EKONOMI dvojnasobn. jednofarebné s bielym stropom a vytmelením	m2	1,037,459	5,95	7,322,82	20,0
95	K	921 210-11	Práce a dodávky M	subor	1,000	6,167,18	1,149,84	20,0
96	K	921 210-11	Elektromontáže	subor	1,000	6,167,18	6,172,88	20,0
97	K	921 210-11	Elektroinštalácia	subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
98	K	921 210-11	CELKOM	subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
99	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
100	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
101	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
102	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
103	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
104	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
105	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
106	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
107	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
108	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
109	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
110	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
111	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
112	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
113	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
114	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
115	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
116	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
117	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
118	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
119	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
120	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
121	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
122	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
123	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
124	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
125	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
126	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
127	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
128	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
129	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
130	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
131	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
132	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
133	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
134	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
135	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
136	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
137	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
138	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
139	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
140	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
141	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
142	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
143	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
144	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
145	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
146	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
147	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
148	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
149	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
150	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
151	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
152	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
153	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
154	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
155	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
156	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
157	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
158	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
159	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
160	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
161	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
162	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
163	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
164	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
165	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
166	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
167	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
168	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
169	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
170	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
171	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
172	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
173	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
174	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
175	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
176	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
177	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
178	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
179	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
180	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
181	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
182	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
183	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
184	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
185	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
186	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
187	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
188	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
189	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
190	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
191	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
192	K	921 210-11		subor	1,000	6,167,18	6,167,18	20,0
193								

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 021 - Oprava nebytových priestorov MÚ z Medenej ulice - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava - Staré Mesto

Dátum: 12.12.2013

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

2 117,90

0,00

Cena bez DPH

2 117,90

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	2 117,90

0,00

423,58

Cena s DPH

v

EUR

2 541,48

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 021 - Oprava nebytových priestorov MÚ z Medenej ulice - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava - Staré Mesto

Dátum: 12.12.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		2 117,90	2 541,48
021	Oprava nebytových priestorov MÚ z Medenej ulice - Zdravotechnika	2 117,90	2 541,48
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 117,90	2 541,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

021 - Oprava nebytových priestorov MÚ z Medenej ulice - Zdravotechnika

Dátum: 12.12.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

2 117,90

2 117,90

0,00

2 117,90

0,00

423,58

Cena s DPH

v EUR

2 541,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

I.O.

Bratislava

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

021 - Oprava nebytových priestorov MU z Medenej ulice - Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava - Staré Mesto

Objednávateľ:

Dátum:

12.12.2013

Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

2 117,90

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 117,90

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

533,98

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

537,13

1 046,80

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 117,90

ROZPOČET

Stavba:

021 - Oprava nebytových priestorov MU z Medenej ulice - Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava - Staré Mesto

Dátum:

12.12.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

2 117,903

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 117,903

1	K	721173202	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D20	m	15,000		533,975
2	K	721173203	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 25	m	18,000	3,358	50,370
3	K	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	3,000	4,358	78,444
4	K	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	14,000	5,699	17,097
5	K	721173210	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 100	m	2,000	5,844	81,816
6	K	721194104	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výustiek D 40x1, 8	ks	2,000	8,888	17,776
7	K	721194105	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výustiek D 50x1, 8	ks	2,000	1,900	3,800
8	K	721194109	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výustiek D 110x2, 3	ks	2,000	2,000	4,000
9	K	721221211	Zápchová uzávierka DN 40 HL 132	ks	2,000	2,900	5,800
10	K	721221213	Zápchová uzávierka DN 50 HL 126,2	ks	2,000	13,980	27,960
11	K	721273155	Zápečový uzáver kondenzačný HL 136,2	ks	2,000	45,940	91,880
12	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	52,000	33,050	99,150
13	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	52,000	0,425	22,100
14	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšiv nad 6 do 12 m	%	5,285	0,548	28,496
						1,000	5,285

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

537,129

15	K	722130214	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bezšvých, bežných-11 353,0 - 10.004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	m	8,000	15,604	124,832
16	K	722130218	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bezšvých, bežných-11 353,0 - 10.004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 80	m	4,000	34,672	138,688
17	K	722172100	Potrúbie z plastických rúr PP D20/1,9 - PN10, polývúzlavným zväzcaním	m	6,000	5,170	31,020
18	K	722172101	Potrúbie z plastických rúr PP D25/2,3 - PN10, polývúzlavným zväzcaním	m	16,000	6,052	96,832
19	K	722182111	Ochrana potrubia z penového PE DN 16	m	6,000	1,800	10,800
20	K	722182112	Ochrana potrubia z penového PE DN 20	m	16,000	1,900	30,400
21	M	2837741546	TUBOLIT izolácia - trubica 22/ 5-DG (200) ARC-0007_Armacell_AZ FLEX	m	6,000	0,774	4,644
22	M	2837741559	TUBOLIT izolácia - trubica 28/ 5-DG (160) ARC-0008_Armacell_AZ FLEX	m	16,000	0,359	5,744
23	K	722230102	Armatury vodovodné s 2 závitmi ventili priamy DN 20	ks	4,000	6,064	24,256
24	M	3882210900	Vodomer na studenú vodu - DN 15	ks	2,000	18,090	36,180
25	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	30,000	1,000	30,000
26	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšiv nad 6 do 12 m	%	5,333	0,700	3,733

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

1 046,799

27	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	2,000	23,213	46,426
28	M	6420139410	Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.6 rovný biely	ks	2,000	140,873	281,746
29	M	6420139370	Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi sedátka biely	ks	2,000	20,000	40,000
30	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	2,000	18,247	36,494
31	M	6420139130	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm	ks	2,000	43,618	87,236
32	M	6420139570	Sanitárna keramika JIKA OLYMP skrutky k umývadlu	sada	2,000	2,500	5,000
33	K	725319101	Montáž kuchynských drezov nerezových	súb	2,000	10,447	20,894
34	M	5523150600	Kuchynský drez z nerez standardná kvalita	ks	2,000	55,798	111,596
35	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	10,000	3,005	30,050
36	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový masožitný T P 66	ks	8,000	6,025	48,200

Oprava nebytových priestorov
budovy MÚ z Medenej ul.
Elektroinštalácia

Špecifikácia dodávok, el. mont. materiálu a mont. prác

Druh	Menovité jednotky	Jednotková cena	€
1.Dodávka			
rozdávzač R01			
rozdávzač R1	1 ks	325,60	325,60
Dodávka	1 ks	521,40	521,40
Obstarávacia prírážka x%			847,00
Dodávka celkom	3 %	8,47	25,41
			872,41
2.Elektromontáže			
A. Materiál			
istič PL7-B50/3	1 ks	55,00	55,00
istič PL7B32/3	2 ks	25,52	51,04
elektromer KWZ-3PHD-D63	1 ks	217,42	217,42
E - MULTIEVO-AT 8W.1 NM	8 ks	70,62	564,96
774401 spínač rad. 1	9 ks	3,49	31,41
7744 05 spínač rad. 5	7 ks	3,50	24,50
7744 06 spínač rad. 6	4 ks	3,50	14,00
7743 96 zásuvka 230V/16A	92 ks	3,01	276,92
7744 51 rámik biely	52 ks	0,73	37,96
7744 52 dvojrámik biely	4 ks	1,52	6,08
7744 54 štvorrámik biely	4 ks	5,14	20,56
7700 11 jednorámik med'	13 ks	1,94	25,22
774351 jenorámik béžový	4 ks	0,88	3,52
774352 dvojrámik béžový	5 ks	1,82	9,10
770001 jenorámik antracit'	9 ks	2,36	21,24
krabica KP 67/3	108 ks	0,32	34,56
krabica KU 68-1903	48 ks	1,71	82,08
kábel CYKY-J 3x1,5	195 m	0,47	91,65
kábel CYKY-O 3x1,5	10 m	0,46	4,55
kábel CYKY-J 5x1,5	25 m	0,81	20,25
kábel CYKY-J 3x2,5	785 m	0,75	588,75
kábel CYKY-J 5x10	20 m	4,60	92,00
vodič CY 4 z žl.	35 m	2,17	75,95
ŽLAB RKS 305 VČ. VEKA	9 m	0,99	8,94
rúrka 1225 KOPOS SUPERMONOFLEX	5 m	0,40	2,00
Nosný materiál spolu			2 359,66
Podružný materiál (x%z NM)	3,6 %	23,60	84,95
Materiál spolu			84,95
Obstarávacia prírážka x%	3 %	23,60	70,79
Spolu			70,79

B. Montážne práce					
rozdávač do 50 kg	2	ks	9,54	19,08	
svietidlo nástenné núdzové	8	ks	10,79	86,28	
istič do 3x40 A	3	ks	3,14	9,42	
kábel CYKY- pevne uloží. do 5x2,5	870	m	0,65	568,98	
kábel CYKY- pevne uloží. do 5x10	20	m	0,95	18,98	
ulončenie vodiča v rozv. do 2,5	183	ks	0,64	116,57	
ulončenie vodiča v rozv. do 16	20	ks	0,90	18,08	
rúrka 1225 v bet.	5	m	3,09	15,45	
žlab RKS 305 vč. veka	9	m	2,10	18,89	
krabica v stene	146	ks	4,50	657,00	
vrtanie dier v murive, hmoždinky do D 10 mm	26	ks	3,20	83,20	
zásuvka 230V/16A zapust.	92	ks	5,20	478,77	
spínač rad. 1	9	ks	6,98	62,86	
spínač rad. 5	7	ks	6,98	48,89	
spínač rad. 6	4	ks	6,98	27,94	
Montážne práce spolu				2 230,38	
Elektromontážne práce celkom (A+B)				4 745,77	
Hodinové sadzby					
HZS (hl.III)					
úprava jestv. rozv. Zariadení	16	hod.	10,00	160,00	
demontáž jestv. el. zariadení	8	hod.	8,00	64,00	
HZS (hl.III) celkom				224,00	
HZS (hl.XI)					
vých. revízia, vypracov. revíznej správy	25	hod.	13,00	325,00	
HZS (hl.XI) celkom				325,00	
CELKOM				6 167,18	

ROZPOČET

Stavba: Vykurovanie

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Bratislava Staré Mesto

Zhotoviteľ: Aquacom, s. r. o.

P.Č.	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

7 683,03

1	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer do 38	m	193,000	1,500	289,50
2	TUBOLIT izolácia - trubica 18/9-DG	m	90,000	0,300	27,00
3	TUBOLIT izolácia - trubica 22/9-DG	m	37,000	0,350	12,95
4	TUBOLIT izolácia - trubica 28/9-DG	m	34,000	0,400	13,60
5	TUBOLIT izolácia - trubica 35/9-DG	m	32,000	0,500	16,00
6	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38	m	102,000	1,700	173,40
7	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG	m	30,000	0,500	15,00
8	TUBOLIT izolácia - trubica 35/13-DG	m	72,000	0,800	57,60
9	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,050	1,000	6,05

Zdravotechnika - plynovod

10	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rurok hladkých nad 44, 5 do D76, -0,00553t	m	18,000	1,000	18,00
----	--	---	--------	-------	-------

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 530,41

11	Potrubie z rurok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	30,000	5,100	153,00
12	Potrubie z rurok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	72,000	7,952	572,54
13	Potrubie z rurok závitových Priplatek k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rurok závitových DN 15	ks	2,000	2,000	4,00
14	Potrubie z rurok závitových Priplatek k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rurok závitových DN 25	ks	2,000	4,000	8,00
15	Zhotovenie rúrkového prechodu z rurok hladkých kovaním 40/ 25	ks	4,000	10,341	41,36
16	Potrubie plastlinikové UPONOR MLCP 16x2,0 mm z rurok v kotúčoch	m	90,000	9,089	818,01
17	Potrubie plastlinikové UPONOR MLCP 20x2,25 mm z rurok v kotúčoch	m	37,000	11,001	407,04
18	Potrubie plastlinikové UPONOR MLCP 26x2,5 mm z rurok v kotúčoch	m	34,000	13,554	460,84
19	Potrubie plastlinikové UPONOR MLCP 32x3,0 mm z rurok v kotúčoch	m	32,000	21,148	676,74
20	UPONOR pripojovacia gamitúra 15/300	ks	32,000	7,759	248,29
21	Tlaková skúška potrubia z ocelových rurok závitových	m	102,000	0,300	30,60
22	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	193,000	0,353	68,13
23	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	34,885	1,200	41,86

Ústredné kúrenie, armatúry

1 511,16

24	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	7,000	0,780	5,46
25	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	3,000	4,600	13,80
26	Ventil vypúšťací 1/2"	ks	4,000	3,120	12,48
27	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom - termostatická hlavica	ks	16,000	0,780	12,48

Aquacom, s. r. o. , Klincová 35, 821 08 Bratislava



**Cenová ponuka: „Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z
Medenej ulice“
Časť „Ostatné“**

v Bratislave 11.12.2013



Mestská časť Bratislava- Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava - Staré Mesto

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
CP52/488/2013

Vybavuje/linka
Bc. Katrenčík
0949 382 442

Bratislava
11.12.2013

Vec
Cenová ponuka

Na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku č. 232/2013 – 27.11.2013 pod číslom 19076 - WYP, si dovoľujeme Vám zaslať našu cenovú ponuku na predmet zákazky „Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice“.

S pozdravom

Radoslav Junga
konateľ Aquacom, s. r. o.

sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava
Kontaktná adresa: P.O.BOX 176, 820 05 Bratislava 25
IČO: 45 860 327, IČ DPH: SK2023120000
bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., č. účtu: 2926856864/1100
Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, Sro 67613/B

kontakt: 0949 382 442, 0914 100 567, 0911 219 384
www.aquacom.sk





Obsah

1. Úvodná strana.....	1
2. Obsah ponuky	2
3. Identifikačné údaje uchádzača	3
4. Čestné vyhlásenia uchádzača.....	4-5
5. Návrh Zmluvy o dielo	6-20

Identifikačné údaje uchádzača

predložené v rámci zadávania podlimitnej zákazky
na predmet zákazky:


*Oprava nehytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice
pre verejného obstarávateľa:*

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

Predkladá uchádzač:

Názov:	Aquacom, s. r. o.
Sídlo:	Klincová 35, 821 08 Bratislava
Kontaktná adresa:	P.O.BOX 176, Klincová 35, 820 05 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Radoslav Junga, konateľ, radoslav.junga@gmail.com , t. č.: 0914 100 567
IČO:	45 860 327
DIČ:	2023120000
IČ DPH:	SK2023120000
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Číslo účtu:	2926856864/1100
Kontaktná osoba:	- Mgr. Štefan Junga, vedúci oddelenia realizácie, 0911 219 384, stefan.junga@gmail.com - Bc. Ivan Katrenčík, vedúci odd. PPAM, 0949 382 442, katrencikivan@gmail.com
E- mail:	aquacom@aquacom.sk
Internetová adresa:	www.aquacom.sk
Kontaktná osoba v e-aukcii:	Ján Snovák – j.snovak@centrum.sk , t.č.: 0948 210 959

Dátum: 11.12.2013


konateľ Aquacom, s. r. o.




Vec
Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že:

- a) súhlasím so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch,
- b) všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé.

v Bratislave 11.12.2013


Radoslav Junga
konateľ Aquacom, s. r. o.

sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava
Kontaktná adresa: P.O.BOX 176, 820 05 Bratislava 25
IČO: 45 860 327, IČ DPH: SK2023120000
bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., č. ú.: 2926856864/1100
Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, Sro 67613/B

kontakt: 0949 382 442, 0914 100 567, 0911 219 384
www.aquacom.sk





Vec
Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že spĺňam podmienky účasti, a to osobného postavenia, finančného postavenia a technickej spôsobilosti a v prípade úspešnosti vo verejnej súťaži podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom predložím požadované dokumenty.

v Bratislave 11.12.2013

vr-

Radoslav Junga
konateľ Aquacom, s. r. o.

sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava
Kontaktná adresa: P.O.BOX 176, 820 05 Bratislava 25
IČO: 45 860 327, IČ DPH: SK2023120000
bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., č. ú.: 2926856864/1100
Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, Sro 67613/B

kontakt: 0949 382 442, 0914 100 567, 0911 219 384
www.aquacom.sk



ZMLUVA O DIELO č./2013

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

obchodné meno:	Aquacom, s. r. o.
sídlo:	Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO:	45 860 327
registrácia:	OR Okr. súdu Bratislava I, vložka č.: 67613/B
zastúpený:	Radoslav Junga, konateľ
IČ pre DPH:	SK2023120000
DIC:	2023120000
bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
číslo účtu:	2926856864/1100
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Mgr. Štefan Junga
technických:	Mgr. Štefan Junga
realizačných:	Mgr. Štefan Junga
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
a	

Objednávateľ:

sídlo:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
IČO:	Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
zastúpený:	00 603 147
	PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti
bankové spojenie:	VÚB a.s. Bratislava - mesto
číslo účtu:	1526012/0200
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Mgr. PhDr. Štefan Jaška
technických:	Ing. Peter Borecký
realizačných:	Ing. Peter Borecký

(ďalej len „Objednávateľ“)

elektronickou poštou na e-mailovú adresu Objednávateľa:

..... a adresu Zhotoviteľa:

aquacom@aquacom.sk prijatím potvrdenia druhej Zmluvnej strany
o doručení Pisomnosti.

Článok XVII

Záverečné ustanovenia

17.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom Zmluvy odo dňa doručenia návrhu
Objednávateľovi. Lehota na prijatie návrhu Zmluvy sa stanovuje podľa termínu udaného
v súťažných podmienkach.

17.2 Meniť alebo dopĺňať text Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré

32
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán. Akékoľvek dodatky k Zmluve musia byť v súlade s ust. § 10a
a príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.

17.3 K návrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote

10
dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná Zmluvná strana, ktorá ho podala.

17.4 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

17.4.1 projektová dokumentácia,

17.4.2 ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer poskytnutým verejným
obstarávateľom,

17.4.3 vecný a časový harmonogram.

17.5 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení súťaže a v súťažných
podmienkach.

17.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

17.7 Táto Zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá
Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

17.8 Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy
vôle obsiahnuté v tejto Zmluve strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v
tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť,
ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Strany na znak
svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

V....., dňa
Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa 11.12.2013
Za Zhotoviteľa:

.....
PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti štatutárny

.....
Radoslav Junga
konateľ Aquacom, s. r. o.