




Doprastav

TRADÍCIA • KVALITA • PROFESIONALITA

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

Skupina dodávateľov s názvom: Doprastav - STAVPOČ

Vedúci člen skupiny: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 01037 Žilina,


Člen skupiny: Ing. František Jendroš STAVPOČ, Klin 175, 029 41 Klin

„KRITÉRIÁ“

„Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II,
Krivý most – Bystrá - rekonštrukcia“

13.decembra 2013

Originál



Doprastav

Doprastav a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

1) Obsah ponuky

„KRITÉRIÁ“

Obstarávateľ:

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe, Hybe 519, 032 31 Hybe

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

Skupina dodávateľov s názvom: Doprastav - STAVPOČ

Vedúci člen skupiny: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, realizačný závod: Závod Žilina,
Jesenského 18, 01037 Žilina,

Člen skupiny: Ing. František Jendroľ STAVPOČ, Klin 175, 029 41 Klin

Predmet zákazky:

**„Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II,
Krivý most – Bystrá - rekonštrukcia“**

Obsah ponuky

1. Obsah ponuky
2. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
3. Ocenený výkaz výmer – v prílohe predkladáme:
 - navrhovaná zmluvná cena
 - ocenený výkaz výmer v tlačenej forme
4. Návrh zmluvy o dielo – predkladáme:
 - návrh zmluvy o dielo s uvedením ponukovej ceny
5. Kópia časti „KRITÉRIÁ“ v elektronickej forme na CD

Doprastav

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

Podpis:

.....
Ing. Miloš Špišák, vedúci útvaru obchodu závodu Žilina
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 13. decembra 2013

2) Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk



Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Predmet zákazky:

**„Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II,
Krivý most – Bystrá rekonštrukcia“**

Údaje určené k čítaniu pri otváraní obálok s ponukami:

Kritérium na vyhodnotenie ponuky:	najnižšia cena
Cena diela bez DPH	194 065,40 €
DPH vo výške 20%:	38 813,08 €
Cena diela s DPH:	232 878,48 €

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

Podpis:

.....
Ing. Miloslav Spišák, vedúci útvaru obchodu závodu Žilina
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum:

13. decembra 2013


3) Ocenený výkaz výmer



Navrhovaná zmluvná cena

„Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá - rekonštrukcia“

- | | |
|--|--------------|
| • Navrhovaná zmluvná cena bez DPH: | 194 065,40 € |
| • DPH vo výške 20%: | 38 813,08 € |
| • Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH: | 232 878,48 € |



Podpis:

.....
Ing. Miloslav Spišák, vedúci útvaru obchodu závodu Žilina
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 13. decembra 2013

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Protipožiarna lesná cesta Janská dolina II Krivý mos Dátum: 13.12.2013


Objednávateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
13-0789	Protipožiarna lesná cesta Janská dolina II Krivý most Bystá	194 065,40	38 813,08	232 878,48
01	Rekonštrukcia	194 065,40	38 813,08	232 878,48
<u>Celkom</u>		<u>194 065,40</u>	<u>38 813,08</u>	<u>232 878,48</u>


Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

ROZPOČET

Stavba: Protipožiarna lesná cesta Janská dolina II Krivý most Bystrá

Objekt: Rekonštrukcia

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 13.12.2013

Objednávateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

A Rekonštrukcia spolu 194 065,40

1 - ZEMNÉ PRÁCE 22 265,69

1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	340,000	1,38	469,20
2	112201101	Odstránenie pŕňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	12,000	5,43	65,16
3	112201102	Odstránenie pŕňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	3,000	12,11	36,33
4	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	511,200	1,62	828,14
5	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	153,360	0,59	90,48
6	122402203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 1000 do 10 000 m3	m3	639,000	6,36	4 064,04
7	122601103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 7, nad 1000 do 10000 m3	m3	127,800	9,56	1 221,77
8	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	121,260	13,34	1 617,61
9	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	1,000	15,77	15,77
10	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	511,200	1,10	562,32
11	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7, do 500 m	m3	928,100	1,13	1 048,75
12	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	379,000	0,53	200,87
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	549,100	0,55	302,01
14	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením	m2	3 150,000	0,35	1 102,50
15	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 294,000	1,08	1 397,52
16	182101102	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	1 941,000	1,92	3 726,72
17	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m	m	2 700,000	1,87	5 049,00
18	938902205	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosov 0,15-0,30 m3/m	m	125,000	3,74	467,50

3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 1 759,76

19	326311211	Murivo nadzákladové z betónu prekladaného kameňom, objemu do 3 m3 tr.B7,5	m3	6,070	86,23	523,42
20	317321117	X Rímsy zo železového betónu tr. C 25/30	m3	2,830	120,06	339,77

na opravu ríms mostov č.1,2,3

21	317353121	X Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	14,160	29,29	414,75
22	317353221	X Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	14,160	4,65	65,84
23	348942121	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	18,000	23,11	415,98

pre troch jestvujúcich mostov

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 4 638,60

24	462513161	Kamenná nahádzka nad 200kg bez výplne medzier	m3	63,600	53,25	3 386,70
25	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny pr. 200-290 mm	m	18,000	69,55	1 251,90

5 - KOMUNIKÁCIE

149 812,92

Doprastav

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	564731111	Podklad kameň 32-63 mm hr.10 cm	m2	6 709,000	2,20	14 759,80
27	564722111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm vypl. kamenivom hr.10 cm	m2	6 709,000	4,12	27 641,08
28	569903311	Zhotovenie zemných krajnc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	549,000	6,28	3 447,72
29	569711112	Spevnenie krajnc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr.60 mm	m2	2 970,000	2,31	6 860,70
30	572713112	Vyrovnanie podkladu obaľovaným kamenivom asfaltom	t	47,610	67,83	3 229,39
31	573211111	Postrek živичný spojovací asf. v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	9 900,000	0,67	6 633,00
32	577152123	Asfaltový betón ložný 6cm cez 3m	m2	9 900,000	8,52	84 348,00
33	113108441	Rozrytie vrstvy krytu z kameniva, bez živичného pojiva	m2	5 673,000	0,51	2 893,23

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

15 588,43

34	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.betónových DN 60 cm	m	36,000	66,48	2 393,28
35	SPCM592211 42	Rúra TZP 4-60 60X100	m	39,960	49,89	1 993,60
36	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa D 60 cm	ks	10,000	272,30	2 723,00
37	919443111	Vtoková nádržka z muriva z lomového kameňa z rúr DN do 60 cm	ks	6,000	456,95	2 741,70
38	938909311	Odstránenie nánosů z vozovky povrch živичný	m2	19 440,000	0,02	388,80
39	938909611	Odstránenie nánosů na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	2 970,000	0,70	2 079,00
40	919442212	Hospodársky prejazd 4 m, z rúr bet.DN 400 mm, čelá z lom. kameňa 70cm	ks	4,000	484,50	1 938,00
41	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 050,230	0,22	1 331,05

Celkom

194 065,40

9

Doprastav
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

4) Návrh zmluvy o dielo

" Návrh "**ZMLUVA O DIELO č. Z1/2013/292/03**

uzatvorená podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
Hybe 519
032 31 Hybe
- Zastúpený: Jánom Bukovinským
IČO : 17059518
DIČ : 2020428443
IČ DPH: SK2020428443
Tel. č.: 044/5296116
2. Zhotoviteľ: Doprastav a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Zápis v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Oliver Čvirik, riaditeľ závodu Žilina
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Bankové spojenie: Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 107-0118720257/8100
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: Ing. Oliver Čvirik, riaditeľ závodu Žilina
Tel: 041/7343 111
Fax: 041/7343 169
E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá - rekonštrukcia
- 2.2.2 Miesto stavby: Katastrálne územie Liptovský Ján
- 2.2.3 Projektant: Ing. František Háber, asing.
LESEL, s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce
- 2.2.4 Termín stavby:
Termín začatia realizácie : 1. 5.2014 do 5 dní po odovzdaní staveniska

DoprastavDoprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310**11**

Termín ukončenia realizácie : 31.12.2014 do 8 mesiacov od dátumu začatia realizácie

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá - rekonštrukcia“ podľa projektovej dokumentácie tvoriacej **prílohu č. 2** tejto zmluvy (Projektová dokumentáciu vypracovaná: Ing. František Háber, asing., v stupni PSP z 10/2013) v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu **prílohu č. 1** tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v zmysle projektovej dokumentácie a vyjadrení príslušných dotknutých orgánov, ktoré tvoria **prílohu č. 3** tejto zmluvy.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby - stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín do 8 mesiacov od dátumu začatia realizácie.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítvať k času plnenia podľa Čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – **prílohou č.1** tejto zmluvy.

Cena bez DPH	194 065,40 €
Sadzba DPH 20% výška DPH	38 813,08 €
Celkom cena vrátane DPH	232 878,48 €

Doprastav

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

Slovom: dvestotridsaťdvatisíc osemstosedemdesiatosem eur a štyridsaťosem centov.

- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávatelovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávatelom.
Po písomnom schválení cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, že sa jeho uzatvorením nezmení podstatným spôsobom predmet zákazky.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávatelom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávatel zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávatelovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pánom Jánom Bukovinským a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je maximálne jedenkrát za mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávatelovi, za podmienky že bola objednávatelom schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávatel skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávatel faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávatel faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávatel neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávatela a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávatel zadrží čiastku 10% z ceny každej čiastkovej faktúry bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávatelovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávatel zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávatela pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávatela pri preberacom konaní zabezpečuje v mene objednávatela: Ing. Ján Žiška

Doprastav
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

13

- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie priestoru pracoviska na stavenisku.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu. Objednávateľ ne tento účel poskytne zmluvnému dodávateľovi projektovú dokumentáciu v editovateľnej, elektronickej forme.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty:
Skúška na pevnosť betónu
Atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradenie jednotlivých faktúr objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v jednom vyhotovení, v editovateľnej, elektronickej forme.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.

Doprastav

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objedávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objedávateľom a platí 48 mesiacov.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.


Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objedávateľovi a to do 120 dní od jej uplatnenia. To platí v prípade, že doba omeškania nepresiahne jeden kalendárny mesiac.
- 11.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy do jedného kalendárneho mesiaca po termíne uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, môže si objedávateľ vzhľadom ku skutočnosti, že predmetom zmluvy o dielo je stavba, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a SR a nakoľko aplikačná prax v tejto oblasti je negatívna (verejný obstarávateľ má následne sankcie od donora, pri nedodržaní termínov, neukončení diela) nárokovať zmluvnú pokutu v plnej výške ceny diela uvedenej v článku 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť v plnej výške v lehote do 14. dní odo dňa uplatnenia tohto nároku objedávateľom.
- 11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objedávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.4 Pri meškaní objedávateľa súhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a to do 120 dní od jej uplatnenia.
- 11.5 Popri zmluvnej pokute má objedávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. Objedávateľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Článok č. 12 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objedávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastným podnikom. Len s písomným súhlasom objedávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objedávateľa s poddodávateľmi.
- 12.4 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objedávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy. (Tento bod sa použije v prípade, že je zoznam poddodávateľov požadovaný v Súťažných podkladoch)
- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13 VYSVETLENIE POJMOV


Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

13.1 Pojmy:

Výkresy

znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac

znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň

znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja

znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk

oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko

je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko

je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy

sú detailné výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Ing. Ján Žiška

14.2 písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16

RIEŠENIE SPOROV

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17


VYŠŠIA MOC

17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelných pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.

17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18

ZMENY A DODATKY


16
Doprastav
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona.

Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- **príloha č. 1** Cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer
 - **príloha č. 2** Projektová dokumentácia v stupni PSP,
 - **príloha č. 3** Dokumenty a vyjadrenia dotknutých orgánov
- 20.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby zavineného zhotoviteľom o viac ako dva kalendárne mesiace
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

- 20.5 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 20.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
- 20.7 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 3.2. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného programu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
- 20.8 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov bude postupovať v zmysle Metodického usmernenia CRDVO ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 20.9 O nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa tohto odseku je objednávateľ povinný informovať zhotoviteľa do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Doprastav

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310 7/8

20.10 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V, dňa

V Žiline, dňa

Ján Bukovinský
predseda Urbárskeho pozemkového
spoločenstva Hybe



Ing. Oliver Čvirik
riaditeľ závodu Žilina

Doprastav
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

Pavel Žiška
podpredseda Urbárskeho pozemkového
spoločenstva Hybe

5) Kópia časti „KRITÉRIA“ na CD

KÓPIA ČASTI „KRITÉRIA“ V
ELEKTORNICKEJ FORME NA CD

„Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II,
Krivý most – Bystrá - rekonštrukcia“

Doprastav

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

Podpis:

.....
Ing. Milošlav Spišák, vedúci útvaru obchodu závodu Žilina
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum:

13. decembra 2013