

ZIPPP BRATISLAVA s. r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

IČ DPH: SK2020379691 IČO: 313 55 161

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

Tel.: 00421-2-3262 2326, Fax: 00421-2-3262 3331,

Vaša značka:
IHR ZEICHEN

Naša značka:
UNSER ZEICHEN

Vybavuje/linka: Ing. Krivošová/2422
Mob.: 0911 994 074
Mail.: Zuzana.krivosova@strabag.com
REFERENT/DURCHWAHL

Bratislava, dňa 3.12.2013

Verejný Obstarávateľ :
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
Hybe 519
032 31 Hybe
Kontaktná osoba:
Ing. Vilma Kunská

Vec : Sprievodný list : Predloženie ponuky – časť KRITÉRIA

Predmet obstarávania: „Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá - rekonštrukcia,,

Vážený obchodný partner,

na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania VVO 2013/226 z 19. 11. 2013 pod referenčným číslom 18714-WYP a súťažných podkladov zo dňa 8.11.2013, Vám ako skupina uchádzačov:

- **ZIPPP BRATISLAVA spol. s r.o. (vedúci člen skupiny)**
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava,
Tel.: 02/3262 2326, fax.: 02/3262 3331, e-mail.: juraj.hirner@strabag.com
- **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (člen skupiny)**
Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predkladáme ponuku vo verejnej súťaži na predmet obstarávania: „Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá - rekonštrukcia ,,


Celý obsah ponuky s výnimkou celkovej ceny a informácií, ktoré sú predmetom vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je v zmysle Obchodného zákonníka §17 a nasl. obchodným tajomstvom. Žiadame preto, aby obstarávateľ nakladal s týmito skutočnosťami v súlade s citovaným ustanovením zákona

Veríme, že splníme podmienky súťaže a sme pripravení kedykoľvek na ďalšie obchodno-technické rokovania

Ostávame s pozdravom

.....
Ing. Zuzana Krivošová
splnomocnená na základe plnej moci zo dňa 2. 12. 2013
ZIPPP BRATISLAVA spol. s r.o.
(a na základe plnej moci za člena skupiny)

Prílohy: 1x originál ponuky v listinnej podobe
1x na elektronickom nosiči



ZIP BRATISLAVA s. r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Tel.: 00421-2-3262 2326 Fax: 00421-2-3262 3331
e-mail: juraj.hirner@strabag.com

ZOZNAM DOKLADOV, DOKUMENTOV A ĎALŠÍCH LISTÍN PREDLOŽENÝCH V PONUKE - KRITÉRIA

ZÁKAZKA:	Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá – rekonštrukcia
ČÍSLO:	18714 – WYP
VVO Č.:	2013/226
ZO DŇA:	19.11.2013

Spríevodný list ponuky	
Zoznam dokladov	
Návrh uchádzača na plnenie kritérií	
Návrh zmluvy o dielo	
• Výkaz výmer – s uvedením cien	
• Výkaz výmer na CD nosiči	
Ponuka na CD nosiči – časť kritéria	
Vysvetlenie	

V Bratislave, dňa 3.12. 2013

.....
Ing. Zuzana Krivošová
spinomocnená na základe plnej moci zo dňa 2. 12. 2013
ZIP BRATISLAVA spol. s r.o.
(a na základe plnej moci za člena skupiny)

Návrh na plnenie kritérii

Obstarávateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
Hybe 519
032 31 Hybe

Názov stavby: „Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá -
rekonštrukcia“

Uchádzač: skupina: „Jánska dolina: ZIPP – CESTNÉ STAVBY LM“

Názov spoločnosti: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. (vedúci člen skupiny)
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (člen skupiny)
Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Cena za dodanie predmetu obstarávania v EUR bez DPH	223.737,71 € bez DPH
--	----------------------

V Bratislave dňa 10. 12. 2013

.....
Ing. Zuzana Krivošová
splnomocnená na základe plnej moci zo dňa 2. 12. 2013
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
(a na základe plnej moci za člena skupiny)

"N á v r h"**ZMLUVA O DIELO č. ...**

uzatvorená podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
Hybe 519
032 31 Hybe
- Zastúpený: Jánom Bukovinským
IČO: 17059518
DIČ: 2020428443
IČ DPH: SK2020428443
Tel. č.: 044/5296116
2. Zhotoviteľ: **Skupina: „Jánska Dolina: ZIPP – CESTNÉ STAVBY LM“**
Názov: **ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. (vedúci člen skupiny)**
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Hirner – konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti
pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK
Ing. Jozef Miček – konateľ a riaditeľ дирекcie TU
Bankové spojenie: TATRA Banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 31355161
IČ DPH: SK2020379691
Tel. č: 00421/02/3262 2326
E-mail: juraj.hirner@strabag.com
- Názov: **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (člen skupiny)**
Ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá - rekonštrukcia
- 2.2.2 Miesto stavby: Katastrálne územie Liptovský Ján
- 2.2.3 Projektant: Ing. František Háber, asing.
LESEL, s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce
- 2.2.4 Termín stavby:
Termín začatia realizácie : 1. 5.2014 do 5 dní po odovzdaní staveniska
Termín ukončenia realizácie : 31.12.2014 do 8 mesiacov od dátumu začatia realizácie

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá - rekonštrukcia“ podľa projektovej dokumentácie tvoriacej **prílohu č. 2** tejto zmluvy (Projektová dokumentáciu vypracovaná: Ing. František Háber, asing., v stupni PSP z 10/2013) v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu **prílohu č. 1** tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v zmysle projektovej dokumentácie a vyjadrení príslušných dotknutých orgánov, ktoré tvoria **prílohu č. 3** tejto zmluvy.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1. Pre definitívne ukončenie stavby - stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín do 8 mesiacov od dátumu začatia realizácie.
- 4.2. Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa Čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1. Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – **prílohou č.1** tejto zmluvy.

Cena bez DPH	223 737,71 €
Sadzba DPH 20% výška DPH	44 747,54 €
Celkom cena vrátane DPH	268 485,25 €

Slovom: dvestošestisiatosemtisíc štyristoosemdesiatpäť eur a 25/100 centov.

- 5.2. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3. Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
Po písomnom schválení cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, že sa jeho uzatvorením nezmení podstatným spôsobom predmet zákazky.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pánom Jánom Bukovinským a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je maximálne jedenkrát za dva mesiace.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávateľ zadrží čiastku 10% z ceny každej čiastkovej faktúry bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri preberacom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa: Ing. Ján Žiška
- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.

- 8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie priestoru pracoviska na stavenisku.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladiť na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu. Objednávateľ ne tento účel poskytne zmluvnému dodávateľovi projektovú dokumentáciu v editovateľnej, elektronickej forme.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty:
 Skúška na pevnosť betónu
 Atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradenie jednotlivých faktúr objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v jednom vyhotovení, v editovateľnej, elektronickej forme.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 48 mesiacov.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do 120 dní od jej uplatnenia. To platí v prípade, že doba omeškania nepresiahne jeden kalendárny mesiac.
- 11.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy do jedného kalendárneho mesiaca po termíne uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, môže si objednávateľ vzhľadom ku skutočnosti, že predmetom zmluvy o dielo je stavba, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a SR a nakoľko aplikačná prax v tejto oblasti je negatívna (verejný obstarávateľ má následne sankcie od donora, pri nedodržaní termínov, neukončení diela) nárokovať zmluvnú pokutu v plnej výške ceny diela uvedenej v článku 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť v plnej výške v lehote do 14. dní odo dňa uplatnenia tohto nároku objednávateľom.
- 11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.4 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a to do 120 dní od jej uplatnenia.
- 11.5 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastným podnikom. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.
- 12.4 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy. (Tento bod sa použije v prípade, že je zoznam poddodávateľov požadovaný v Súťažných podkladoch)
- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13 VYSVETLENIE POJMOV

- 13.1 Pojmy:
Výkresy

znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac

znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň

znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja

znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk

oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko

je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko

je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy

sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnéj dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Ing. Ján Žiška

14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16

RIEŠENIE SPOROV

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17

VYŠŠIA MOC

17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.

17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18

ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona.

Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- **príloha č. 1** Cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer
 - **príloha č. 2** Projektová dokumentácia v stupni PSP,
 - **príloha č. 3** Dokumenty a vyjadrenia dotknutých orgánov
- 20.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby zavineného zhotoviteľom o viac ako dva kalendárne mesiace
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

- 20.5 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 20.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obojmi zmluvnými stranami
- 20.7 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 3.2. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného programu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
- 20.8 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov bude postupovať v zmysle Metodického usmernenia CRDVO ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 20.9 O nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa tohto odseku je objednávateľ povinný informovať zhotoviteľa do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

20.10 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V, dňa 00.00.2014

V, dňa 00.00.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

()
Ján Bukovinský
predseda Urbárskeho pozemkového
spoločenstva Hybe

Ing. Juraj Hirner
konateľ spoločnosti a riaditeľ
podnikateľskej oblasti pozemné a
inžinierske staviteľstvo CZ/SK
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
(na základe plnej moci za členov skupiny)

()
Pavel Žiška
podpredseda Urbárskeho pozemkového
spoločenstva Hybe

Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti a riaditeľ
direkcie TU
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
(na základe plnej moci za členov skupiny)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II. Krivý most - Bystrá	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia	EČO	
Názov časti		Miesto	Jánska dolina
Objednávateľ	Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybeľ	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	cslmjh	20.11.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 953,42	8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00					
2		Montáž	221 784,29	9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00					
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy		0,00					
4		Montáž	0,00	11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00					
5	"M"	Dodávky	0,00							17	Ostatné		0,00				
		Montáž	0,00							18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		223 737,71	12	DN (r. 8-11)		0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00					
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00					

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		223 737,71
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	223 737,71 DPH	44 747,54
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		268 485,25
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľúčová doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II. Krivý most - Bystrá

Objekt: Rekonštrukcia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybeľ

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš s r.o.

Dátum: 20.11.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	223 737,71
1	Zemné práce	40 816,14
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 505,87
4	Vodorovné konštrukcie	4 633,20
5	Komunikácie	158 701,95
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 415,02
99	Presun hmôt HSV	665,53
	<u>Celkom</u>	<u>223 737,71</u>

ROZPOČET

Stavba: Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II. Krivý most - Bystrá

Objekt: Rekonštrukcia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybeľ

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš s r.o.

Dátum: 20.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				223 737,71	
	D	1		Zemné práce				40 816,14	
1	K	001	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	340,000	1,57	533,80	20,0
2	K	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	12,000	8,27	99,24	20,0
3	K	001	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	3,000	18,69	56,07	20,0
4	K	001	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	511,000	5,27	2 692,97	20,0
5	K	001	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť hominy 4	m3	153,360	1,42	217,77	20,0
6	K	001	122402203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 5 nad 1000 do 10 000 m3	m3	639,000	18,22	11 642,58	20,0
7	K	001	122301103	Odkopávka a prekopávka v homine 7 nad 1000 do 10000 m3	m3	127,280	24,06	3 061,88	20,0
8	K	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	121,260	56,84	6 892,42	20,0
9	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	511,200	1,10	562,32	20,0
10	K	001	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.5-7 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	928,100	1,10	1 020,91	20,0
11	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	379,000	1,03	390,37	20,0
12	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	549,100	0,88	483,21	20,0
13	K	001	181101104	Úprava pláne v zárezoch v homine 5 so zhutnením	m2	3 150,000	0,55	1 732,50	20,0
14	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v homine triedy 1-4	m2	1 294,000	1,10	1 423,40	20,0
15	K	001	182101102	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v homine triedy 5	m2	1 941,000	2,20	4 270,20	20,0
16	K	001	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosov nad 0, 15 do 0,30 m3/m	m	2 700,000	1,87	5 049,00	20,0
17	K	001	938902205	Čistenie priekop spevnených	m	125,000	5,50	687,50	20,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 505,87	
18	K	312	326311321	Murivo nadzákladové z betónu prekladaného kameňom, objemu nad 3 m3	m3	6,070	72,60	440,68	20,0
19	K	211	317321117	Rimsy zo železového betónu tr. C 25/30 mostných konštrukcií	m3	2,830	121,00	342,43	20,0
20	K	211	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	14,160	17,60	249,22	20,0
21	K	211	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	14,160	1,65	23,36	20,0
22	K	312	348942121	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	18,000	25,01	450,18	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				4 633,20	
23	K	312	462513161	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg bez výplne medzier	m3	63,600	49,50	3 148,20	20,0
24	K	312	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny pr. 290-400 mm	m	18,000	82,50	1 485,00	20,0
	D	5		Komunikácie				158 701,95	
25	K	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	6 709,000	2,19	14 692,71	20,0

26	K	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	6 709,000	2,74	18 382,66	20,0
27	K	221	569711112	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr.60 mm	m2	2 970,000	2,31	6 860,70	20,0
28	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	549,000	11,22	6 159,78	20,0
29	K	221	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	47,610	72,96	3 473,63	20,0
30	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	9 900,000	0,39	3 861,00	20,0
31	K	221	577152123	Betón asfaltový po zhutnení i.tr. lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	9 900,000	10,41	103 059,00	20,0
32	K	221	113108441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	5 673,000	0,39	2 212,47	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 415,02	
33	K	221	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm	m	36,000	49,50	1 782,00	20,0
34	M	MAT	5922114200	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-60 Ms 60xdi,100cm	m	40,360	48,40	1 953,42	20,0
35	K	221	919441211	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	10,000	396,00	3 960,00	20,0
36	K	221	919443111	Vtoková nádržka z muriva z lomového kameňa na maltu cementovú, priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	6,000	720,50	4 323,00	20,0
37	K	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	19 440,000	0,11	2 138,40	20,0
38	K	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t	m2	2 970,000	0,50	1 485,00	20,0
39	K	221	919442212	Hospodársky prejazd dĺžky 3-4 m z rúr bet.DN 400 mm, čelá z kam.muriva,prevýšenie 600-700 mm	ks	4,000	443,30	1 773,20	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				665,53	
40	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 050,230	0,11	665,53	20,0
<u>Spolu</u>								<u>223 737,71</u>	



ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161

VÝKAZ VÝMER NA CD - NOSIČI

.....
Ing. Zuzana Krivošová
splnomocnená na základe plnej moci zo dňa 2. 12. 2013
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
(a na základe plnej moci za člena skupiny)

Dátum: 10.12.2013