



SKANSKA

Skanska SK a.s.
Závod Cesty, mosty SK
Krajná 29
021 04 Bratislava
Slovenská republika
tel: 00421 248 295 211
fax: 00421 248 295 212
skanska@skanska.sk
www.skanska.sk

Zákazka:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií



Cenová ponuka

Verejný obstarávateľ:

Obecný úrad Sklené Teplice
Sklené Teplice č. 161
966 03 Sklené Teplice

Žilina 03. 12. 2013

Originál

SKANSKA

ZOZNAM DOKLADOV PONUKY Rekonštrukcia miestnych komunikácií

1. Obsah ponuky.....	1
2. Identifikačné údaje uchádzača.....	2
3. Doklady účasti	
i. Výpis z ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov.....	3
ii. Čestné vyhlásenie	6
iii. Zoznam uskutočnených stavebných prác (2008-2012).....	7
iv. Potvrdenia objednávateľov (referenčné listy).....	8
v. Osvedčenie stavby vedúceho.....	11
vi. Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho.....	13
4. Návrh Zmluvy o dielo.....	14
5. Návrh na plnenie kritérií (príloha č.1).....	23
6. Výkazy výmer.....	24
7. Poverenie na podpis ponuky.....	28
8. Obchodné tajomstvo - zoznam.....	29

V Žiline dňa 02.12. 2013

SKANSKA Skanska SK a.s.
Závod Cesty, mosty SK
Krajná 28
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

Ing. Michal Berger
vedúci oblasti Stred
na základe poverenia

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Zákazka: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Obchodné meno: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka č. 5012/B
Štatutárny orgán:

Meno a priezvisko	funkcia
Mgr. Magdaléna Dobišová	predseda predstavenstva
Ing. Michal Reiter	člen predstavenstva
Ing. Miroslav Potoč	podpredseda predstavenstva
Ing. Martin Tišliar	podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Witkovský	člen predstavenstva
Ing. Vladimír Kotrík	člen predstavenstva
Ing. Róbert Šándor	člen predstavenstva
Bc. Jaroslav Štupka	člen predstavenstva
Ing. Peter Janíček	člen predstavenstva

IČO: 31 611 788
DIČ: 2020478955
IČ DPH: SK2020478955
Tel. číslo: +421 02 48295 211
e-mail: skanska@skanska.sk
Internetová adresa: www.skanska.sk

Kontaktné údaje na osobu:

Meno a Priezvisko Ing. Michal Berger
Tel. číslo: +421 902 986 689
e-mail: michal.berger@skanska.sk

SKANSKA Skanska SK
Závor Cesty, mosty
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020
0308

V Žiline dňa 02. 11. 2013

Skanska SK a.s.

Ing. Michal Berger
na základe poverenia
vedúci oblasti Stred

Zoznam podnikateľovObchodné meno: **Skanska SK a.s.**Sídlo: Krajná 29
82104
Bratislava

IČO: 31611788

Typ subjektu: Právnická osoba

Registračné číslo: 2013/1-PO-C8542

Stav: Zapísaný

Dátum zmeny: 03.09.2013

Zapísaný od: 22.01.2013

Zapísaný do: 22.01.2014

Predmet podnikania:

- výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu
- budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
- predprojektová, projektová a inžinierska činnosť
- dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane
- dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane
- výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
- veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
- ubytovacie služby vo vlastných zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
- vedenie účtovníctva
- projektovanie elektrických zariadení
- montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- elektroinštalatérsvo
- vykonávanie geodetických a kartografických prác
- oprava motorových vozidiel
- zámočníctvo
- kovoobrábanie
- výroba strojov s mechanickým pohonom
- vykonávanie revízií, skúšok tesnosti a tlakových skúšok dodávateľským spôsobom pre kotly 3. a 4. triedy a ostatné tlakové nádoby
- montáž a opravy stabilných tlakových nádob
- vykonávanie revízií a skúšok zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
- konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení
- marketing a podnikateľské poradenstvo
- prekládka a skladovanie nákladov
- činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d) a e) zákona č. 51/1988 Zb.
- cestná verejná doprava tovaru
- vykonávanie ťhacích prác
- nepravidelná cestná doprava osôb
- geologické práce

- banská činnosť
- reklamná činnosť
- uschovávanie písomností nearchívnej povahy
- výroba stavebných hmôt a dielcov
- výkon činnosti stavebného dozoru
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- zabezpečenie služieb spojených s prenájomom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
- vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
- medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
- medzinárodná cestná preprava tovaru
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
- automatizované spracovanie údajov
- správa počítačových sietí
- požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplozenia a mobilných WC
- obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
- upratovacie a čistiace práce
- testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom hnuťelných vecí
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
- nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
- výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
- projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A
- inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu
- montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia (nízkotlakového) do obytných a iných objektov
- montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvarovania (len pre skupinu Bg2) tlakových zariadení v rozsahu: - tlakové nádoby stabilné IV. trieda, - tlakové nádoby stabilné III. trieda, - kotly parné a kvapalinové V. trieda, - tlakové nádoby stabilné II. trieda, - tlakové nádoby stabilné I. trieda, - bezpečnostné zariadenia: zabráňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
- projektovanie stavieb / technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotníctva - plyn
- skladovanie
- baliace činnosti
- vodoinštalatérsstvo
- klampiarstvo
- výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
- výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí
- montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
- zariadenia s napätím do 1 000 V, - bleskozvody
- výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľov lakovanie
- zvaračské práce
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- organizačné, technické a ekonomické poradenstvo
- montáž a servis stabilných hasiacich zariadení

- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- medzinárodná nákladná cestná doprava
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1 000 kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5 000 kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena
- S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
- O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1) rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3) acetylénovody h) spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1) rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
- montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny (v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g))
- výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva
- paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- zváranie kofajnic
- projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby
- projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie
- vykonávanie technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatlačacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **Skanska SK a.s.**
so sídlom: **Krajná 29, 821 04 Bratislava**
IČO: **31 611 788**
právná forma: **akciová spoločnosť**
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5012/B
zastúpená: **Mgr. Magdaléna Dobišová, predseda predstavenstva**
Ing. Miroslav Potoč, podpredseda predstavenstva

Čestne vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie som/sme osobou

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Ďalej čestne vyhlasujem(e), že nemám(e) nesplnenú povinnosť:

- vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Dátum *24.06.* 2013

podpis(y) osôb oprávnených konať
v mene právnickej osoby;

.....
za Skanska SK a.s.
Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva



.....
za Skanska SK a.s. ✓
Ing. Miroslav Potoč
podpredseda predstavenstva

Osvedčujem, že táto fotokópia (odpis), ktorá obsahuje list(ov) (hárove) strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným, odpisom) listiny, skladajúcim sa z listu (ov) (hárove). Ide o odpis úplný (čiastočný). V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtý Na fotokópii (odpise) neboli (boli) vykonané zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtý nezhod s predloženou listinou.

V Žiline, dňa 29.11.2013


Vladimír
zamestnanec
JUDr. Lubica
so sídlom

lová
notárom
OVOU
OSVEDČENIE
o pravosti podpisu



Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Mgr. Magdaléna Dobišová, dátum narodenia 22.5.1969, r.č. 695522/8104, bytom Bratislava - Staré Mesto, Moskovská 2646/6, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SJ 88, ktorý bol predložený na listine, uznať(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov prideliť číslo O 424580/2013.

Bratislava - Staré mesto dňa 28.6.2013





JUDr. Ondrej Ďuriac
notár

Osvedčujem, že táto fotokópia (odpis), ktorá obsahuje list(ov) (hárove) strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným, odpisom) listiny, skladajúcim sa z listu (ov) (hárove). Ide o odpis úplný (čiastočný). V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtý Na fotokópii (odpise) neboli (boli) vykonané zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtý nezhod s predloženou listinou.

V Žiline, dňa 22.08.2013


Angelika Kollár
notársky koncipient poveren
JUDr. Lubica JONEKOVÁ
so sídlom v Žiline

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu



Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Miroslav Potoč, dátum narodenia 6.4.1968, r.č. 680406/6995, bytom Bratislava - Jarovce, Mandľová 371/117, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA843534, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznať(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov prideliť podpisu poradové číslo O 424581/2013.

Bratislava - Staré mesto dňa 28.6.2013



JUDr. Ondrej Ďuriac
notár

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán. Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky: V Prievidzi dňa 28.11.2013


Zoznam uskutočnených stavebných prác
Zákazka: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Investor	Názov zákazky	Miesto stavebných prác	Finančný objem celkom/bez DPH/ za obdobie 2008-2012		Termín výstavby	Kontak na investora
Obec Krivany, Záhradná 46, 082 41 Krivany	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Krivany	Obec Krivany	397 658,16	EUR	07/2010 - 04/2011	Ján Šejirman, 051/4572055
Obec Mokrance, 045 01 Mokrance 38	Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Mokrance	Obec Mokrance	353 189,88	EUR	09/2010 - 10/2010	Mgr. Mária Lacková / 055/4602026
HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r	Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice - komunikácie a spevnené plochy	Košický kraj	1 889 220,54	EUR	03/2010 - 11/2011	Ing. Radim Píffko, +421(0)258303030

V Žiline dňa 02.12.2013

SKANSKA Slovakia SK a.s.
 Základný úsek, mosty SK
 Krivany
 821 14 Bratislava
 IČO 31 611 788
 IČ DPH: SK2020478055

Ing. Michal Berger
 vedúci oblasti Stred
 na základe poverenia



OBEC – obecný úrad Krivany, Záhradná 46, 082 71 okr. Sabinov,
IČO- 327298, DIČ- 2020711561, mobil: 0905-421531, tel./fax:051-4572055,
e-mail:starosta@krivany.sk, obec@krivany.sk, www.krivany.sk

Dátum: 17.01.2012

Referenčný list

Názov stavby:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Krivany

č. zmluvy o dielo: SAP 10000056954 zo dňa 14.07.2010

Miesto plnenia: Krivany, Prešovský kraj, Slovenská republika

Objednávateľ: **Obec Krivany**
Obecný úrad
Záhradná 46
082 41 Krivany
IČO: 327 298

Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO : 31 611 788
Poverený realizáciou: závod Cesty, mosty -oblasť Východ
Stavbyvedúci: Ján Smolík (č. osvedčenia SKSI: 07319*20)

Popis prác: Stavebné práce obsahovali rekonštrukciu miestnych komunikácií (MK č. 1-9) a chodníkov, ktoré pozostávali prevažne z vysrávok výtlkov a trhlín vyrovnávajúcou vrstvou a následne obnovy – doplnenia konštrukcie vozovky a chodníkov v centrálnej zóne obce Krivany. Ďalej boli uskutočnené úpravy verejných priestranstiev v centre obce Krivany, pri kultúrnom dome, škole, na ul. Ľadová a ul. Hlavná a to realizácia spevnených plôch, osadenie prvkov drobnej architektúry, vegetačné úpravy na premostenia miestnych potokov – lávkami pre peších cez potok Putnov a Kriviansky potok.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Miestne komunikácie	130 582,08	EUR
SO 02 Chodníky	36 184,01	EUR
SO 03 Verejné priestranstvo – centrum	76 980,73	EUR
SO03.1 Spevnené plochy	30 260,36	EUR
SO03.2 Vegetačné úpravy	14 995,32	EUR
SO03.3 Prvky drobnej architektúry	18 384,82	EUR
SO03.4 Verejné osvetlenie	5 326,56	EUR
SO03.5 Oplotenie	3 522,79	EUR
SO03.6 Lávka cez Krivianský potok	4 490,88	EUR
SO 04 Verejné priestranstvo – kultúrny dom	18 086,77	EUR
SO04.1 Spevnené plochy	8 814,56	EUR
SO04.2 Vegetačné úpravy	9 019,66	EUR
SO04.3 Prvky drobnej architektúry	252,56	EUR
SO 05 Verejné priestranstvo – Ľadová – Hlavná	10 402,80	EUR
SO05.1 Spevnené plochy	2 290,28	EUR
SO05.2 Vegetačné úpravy	6 627,10	EUR
SO05.3 Prvky drobnej architektúry	1 485,42	EUR
SO 06 Verejné priestranstvo – škola	125 421,77	EUR
SO06.1 Spevnené plochy	69 049,36	EUR
SO06.2 Vegetačné úpravy	35 462,94	EUR
SO06.3 Prvky drobnej architektúry	13 774,71	EUR
SO06.4 Verejné osvetlenie	1 617,50	EUR

SO06.5 Lávka cez potok Putnov 5 517,26 EUR

Asfaltové úpravy boli vykonané na ploche s celkovou výmerou..... 6 439,15 m²
Zámková dlažba vykonaná na ploche s celkovou výmerou 1 532,06 m²

Dátum začatia:

12.07.2010

Dátum ukončenia:

30.04.2011

Celková cena zákazky:


397 658,16 EUR bez DPH

(477 189,79 EUR s DPH)

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa odsúhlaseného časového harmonogramu, vo výbornej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.


Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa cestných stavieb.

Zástupca objednávateľa:



Ján Šejrman
starosta obce

Vladimíra Gallová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Lubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline




Kontaktná osoba objednávateľa: Ján Šejrman, tel.: 051/457 20 55, e-mail: starosta@krivany.sk

2
Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa cestných stavieb.
V Bratislave 3.5.2012

Osvedčujem, že táto fotokópia (odpis), ktorá obsahuje list(ov) (hárov) strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným, odrúbeným) listiny, skladajúcim sa z listu (ov) (h) Ide o odpis úplný (čiastočný).
V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky alebo škrtky
Na fotokópii (odpise) neboli (boli) vykonané o nezhôd s predloženou listinou.

V Žiline, dňa 08-04-2013

Angelika Kollárová
notársky koncipient poverený notárom
JUDr. Lubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline



Mgr. Pavol Sádelský
notársky koncipient
poverený notárom
Mgr. Vojtechom Kavečanským



Obec Mokrance, 045 01 Mokrance 38

Dátum: 15.06.2010

Referenčný list

Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Mokrance

Názov stavby:

č. zmluvy o dielo: BSP8900/09/14298/032/0000 zo dňa 15.06.2009

Miesto plnenia: Mokrance, Košický kraj, Slovenská republika

Objednávateľ: **Obec Mokrance**
045 01 Mokrance 38
IČO: 00690295

Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**
Krajná 29,
821 04 Bratislava
IČO : 31 611 788

Popis prác: Stavebné úpravy pozostávali zo spojovacieho asfaltového postreku a z polozenia krytu AC 8 III hr. 60 mm v rozsahu:

SO 01 MK Kostolná	5 160 m ²
SO 010 MK Buzická	2 700 m ²
SO 012 MK Pri obecnom úrade	1 200 m ²
SO 02 MK Obchodná	1 260 m ²
SO 03 MK Školská	2 200 m ²
SO 05 MK Pri Kultúrnom dome	1 500 m ²
SO 06 MK Potočná I	4 400 m ²
SO 07 MK Krátka	420 m ²

Asfaltové úpravy boli vykonané na celkovej ploche..... 18 840 m²

Dátum zahájenia:

7.9.2010

Dátum dokončenia:

29.10.2010

Celková cena zákazky:

353 189,88 EUR bez DPH

(420 295,96 EUR s DPH)

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa odsúhlaseného časového harmonogramu, vo výbornej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa cestných stavieb.

Zástupca objednávateľa:


Mgr. Mária Lacková
starostka obce

Kontaktná osoba objednávateľa: Mgr. Mária Lacková, tel./fax: 055/460 20 26, e-mail: obecmokrance@stonline.sk

Osvedčujem, že táto fotokópia (~~odpis~~), ktorá obsahuje list(ov) (~~hárkov~~) strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným, odpisom) listiny, skladajúcim sa z listu (ov) (~~hárkov~~). Ide o odpis úplný (~~častočný~~). V predloženej listine sú tieto zmeny, alebo škrtý Na fotokópii (~~odpise~~) neboli (~~boli~~) vykonané nezhôd s predloženou listinou.

08-1

V Žiline, dňa




Angelika Kollárová
notársky koncipient poverený notárom
JUDr. Lubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline

Osvedčujem, že táto fotokópia (~~odpis~~), ktorá obsahuje list(ov) (~~hárkov~~) strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným, odpisom) listiny, skladajúcim sa z listu (ov) (~~hárkov~~). Ide o odpis úplný (~~častočný~~). V predloženej listine sú tieto zmeny, alebo škrtý Na fotokópii (~~odpise~~) neboli (~~boli~~) vykonané nezhôd s predloženou listinou.

29.11.2013

V Žiline, dňa



Vladimír
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Lubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline

Dátum: 14.6.2012

Referenčný list

Názov stavby:

**Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice
- komunikácie a spevnené plochy**

č. zmluvy o dielo: SAP 10000058266 zo dňa 05.03.2010

Miesto plnenia: Košice, Košický kraj, Slovenská republika

Objednávateľ: **HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.**

Kapitulská 7
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 381 120

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO : 31 611 788

Poverený realizáciou: závod Cesty, mosty -oblasť Východ
Stavbyvedúci: Ján Smolík (č. osvedčenia SKSI: 07319*20)

Popis prác:

Predmetom zákazky bolo dopravné riešenie Nákupno-zábavného centra AUPARK Košice na Námestí osloboditeľov, ktoré riešilo rekonštrukciu komunikácie Štúrova ul. a okolitých dotknutých komunikácií vrátane odvodnenia, napojenie podzemných garáží na nadradený komunikačný systém, riešenie MHD s dôrazom na električkovú dopravu a peších ťahov. V rámci projektu boli zrekonštruované zastávky MHD vrátane výmeny prístreškov. Všetky prechody pre peších boli zrealizované ako bezbariérové po celej šírke nástupných hrán. V miestach prechodov cez vozovku sa použili prvky slepeckej dlažby (vodiace línie, varovné, signálne a vodiace pásy).
Stavebné práce prebiehali bez vylúčenia dopravy na miestnych komunikáciách.

Členenie stavby na stavebné objekty:

Objekt	Názov objektu	Prestavaný objem v EUR bez DPH
SO201	Stavebné úpravy na komunikácii Štúrova - Nám. osloboditeľov juh	888 702,56
SO202	Stavebné úprava na komunikácii Štúrova - Nám.osloboditeľov sever	77 575,58
SO203	Stavebné úpravy na komunikácii Južná trieda	90 391,86
SO204	Stavebné úpravy križovatky Palackého - Jantárová - Námestie osloboditeľov	384 126,45
SO205	Stavebné úpravy križovatky Protifašistických bojovníkov - Senný trh	121 091,17
SO207	Úprava zastávok MHD - Električková doprava	86 468,86
SO215	Dopravné značenie, časť portály	31 703,43
SO300	Terénne úpravy, úpravy vonkajších plôch a priestranstiev	209 160,63
Spolu prestavané v EUR bez DPH:		1 889 220,54

V jednotlivých rokoch realizácie boli prestavané finančné objemy takto:

r. 2010: 607 600,57 EUR bez DPH (723 044,68 EUR s DPH pri 19 % sadzbe DPH)
r. 2011: 1 281 619,97 EUR bez DPH (1 537 943,96 EUR s DPH pri 20 % sadzbe DPH)

Asfaltové úpravy boli vykonané na ploche s celkovou výmerou..... 7 435,90 m²
Zámková dlažba vykonaná na ploche s celkovou výmerou3 459,34 m²

Dátum začatia:

08.03.2010

Dátum ukončenia:

07.11.2011

Celková cena zákazky:

1 889 220,54 bez DPH (2 261 631,94 EUR s DPH)

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa odsúhlaseného časového harmonogramu, vo výbornej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.


Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa.

Zástupca objednávateľa:

Osvedčujem, že táto fotokópia (odpis), ktorá obsahuje 1 list(ov) (nákov) strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z listiny, skladajúcim sa z listiny.
Ide o odpis úplný (čiastočný).
V predloženej listine sú tieto zmeny alebo škrtý
Na fotokópii (odpise) neboli (boli) vykonané zmeny alebo škrtý
nezhod s predloženou listinou.

29.11.2013

V Žiline, dňa



HB REA MANAGEMENT

S R.O

Banská Bystrica

IČO: 31381120


DIČ: SK7020000526

Ing. Igor Ščerbák
konateľ

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Radim Píffko, tel.: +421 (0)2 5830 3030, e-mail: radim.piffko@hbrevavis.com

Vladimíra Gallová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Ľubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný).
Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky:
V Prievidzi dňa 24.1.2013



PH)
PH)

2
2

011

1)

podľa
ostupy
stavby
ichrany

kvalite



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Róža

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci



s odborným zameraním **Inžinierske stavby**

s evidenčným číslom **10650*20***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výsta
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom r
v znení neskorších predpisov.

10. 5. 2007

Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI



Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: ++421-2-52 498 042; Fax: ++421-2-52 444 093; E-Mail: sksi@sksi.sk

Jazykové verzie:

Obdobie: Uznávanie:
skupiny: autorizácie:
Hľadat:

Pr. predpisy: Pr. predpisy: Pr. predpisy:
a normy: a normy: a normy:
Zahraničné: Zahraničné: Zahraničné:
Zmluvy: Zmluvy: Zmluvy:
SKSI: SKSI: SKSI:
Informácie: Informácie: Informácie:
Diskusie: Diskusie: Diskusie:
Členská: Členská: Členská:
zóna: zóna: zóna:
English: English: English:
Uvedená: Uvedená: Uvedená:
stránka: stránka: stránka:
Utorok, 04.09.2012, 14:26

SKSI
O KOMBOR
zákon č. 138/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov
Organizácia komory
Úrad Komory
Regionálne združenia SKSI
Odborné sekcie
Výbrané vnútorné poriadky SKSI
Členstvo v komore
Zoznamy evidovaných členov
SKSI a odborne spôsobilých
osôb
Poistenie
Správa a zápisnica

> Úvodná stránka > SKSI > Zoznamy evidovaných členov SKSI a odborne spôsobilých osôb

Stavbyvedúci - odborne spôsobilé osoby

Na stránke sú zverejnení všetci odborne spôsobilí stavbyvedúci, ktorí majú vydané už aktualizované osvedčenie podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo sú držiteľmi ešte pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý by si mali zameniť za nové platné osvedčenie. U týchto osôb nie je pri mene uvedená činnosť ani členenie rozsahu získanej spôsobilosti.

Pre overenie spôsobilosti u stavbyvedúcich, ktorí si doteraz nevymenili pôvodný preukaz odbornej spôsobilosti (malú kartičku), kontaktujte príslušnú regionálnu kanceláriu SKSI:
RK Bratislava: sksiaba@sksi.sk
RK Trnava: sksiatn@sksi.sk
AK Trenčín: sksiatn@sksi.sk
RK Banská Bystrica: sksiabb@sksi.sk
RK Žilina: sksiaba@sksi.sk
RK Košice: sksiaba@sksi.sk
Úrad SKSI: sksi@sksi.sk

AKTUALIZÁCIA Stavbyvedúcich na webovej stránke sa vykonáva priebežne!
Dátum poslednej aktualizácie je:
30.08.2012

A Á B C Č D Ľ E Ě F G H I J K L M N Ň O Ő P R Š S Ľ T U V W X Y Z

Priezvisko:

Mesto:

Kraj:

Okres:

Kategória:

Hľadaj

Titul, meno a priezvisko: Ing. Jozef Róža
Ulica: Svitavská 904/26
PSČ: 965 01
Mesto: Žiar nad Hronom
Okres: ŽH
Kraj: BB
Činnosť 1: Inžinierske stavby
Členenie 1: dopravné stavby-cesty, mosty
Činnosť 2:
Členenie 2:
Činnosť 3:
Členenie 3:
Evidenčné číslo: 10650*20*
E-mail:
Telefón:

Print | Top

SKANSKA

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja, dolu podpísaný Ing. Jozef Róža, čestne vyhlasujem, že budem záujemcovi Skanska SK a.s. k dispozícii na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho počas celej doby trvania zmluvného vzťahu týkajúceho sa predmetu zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“.

Vo Zvolene dňa 29. 11. 2013



Ing. Jozef Róža

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03

Podlimitná zákazka
/Stavebné práce/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

(podlimitná zákazka v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– stavebné práce, § 100 až 102)

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania

Dátum vypracovania súťažných podkladov: 04.11.2013
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania

1. Zmluva

1. Výsledkom podlimitnej zákazky bude zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác, medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom resp. uchádzačmi podľa § 45 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zákona.

Uchádzač predloží v ponuke návrh zmluvy vypracovaný v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy o dielo, ktorým nebude rešpektovať podmienky stanovené v týchto súťažných podkladoch, bude jeho ponuka zo súťaže vylúčená. Návrh zmluvy, vrátane prílohy (súpis položiek) musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača takto vypracovanú Zmluvu o dielo a predloží v rámci svojej ponuky.

V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

Prílohu zmluvy bude tvoriť ocenený výkaz výmer – príloha k časti B.2 Spôsob určenia ceny

2. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zákona.

odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný.

3. Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh zmluvy podľa tejto časti súťažných podkladov na celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

2. Vzor Zmluvy

Výsledkom podlimitnej zákazky bude zmluva na uskutočnenie stavebných prác, medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom resp. uchádzačmi podľa § 45 zákona.



VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) ako výsledok obstarávania podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Sklené Teplice**
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Meliš, starosta obce
Sídlo: Obec Sklené Teplice č. 161 966 03 Sklené Teplice
IČO: 00321001
DIČ:
Nie je platcom DPH.
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**
Zastúpený: Ing. Michal Berger, Oblastný manažér Stred – na základe poverenia
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
DIČ: 2020478955
IČ DPH: SK2020478955
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2005730001/8130
Tel. číslo: +421/2 48 295 111
Registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č.: 5012/B
Oprávnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technických : Ing. Michal Berger, Oblastný manažér Stred
- veciach zmluvných: Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior
Telefón: +421/2 48 295 111
Fax: +421/2 48 295 142
E-mail: skanska @skanska.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky v zmysle § 100 až 102 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky – **„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“** v obci Sklené Teplice, podľa ustanovení Obchodného zákonníka v súlade s ponukou zhotoviteľa do verejného obstarávania, predloženej na základe výzvy verejného obstarávateľa (objednávateľa) podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, zverejnenej na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie pod číslom č. 07.11.2013 vo Vestníku VO č. 218/2013 pod značkou 18241-WYP a v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní.

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo **Rekonštrukciu miestnych komunikácií**, a to v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa a v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa, v kvalite podľa príslušných STN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, a platných právnych, prevádzkových, požiarň a bezpečnostných predpisov (ďalej ako „dielo“).
3. Predmetom tejto dohody je zhotovenie diela - „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**“ za podmienok dojednaných v tejto zmluve a to v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou – Ing. Danou Tatarkovičovou v stupni pre ohlásenie stavebných úprav v mesiaci október 2013, s rozpočtom (rozpočtom sa rozumie nacenенých výkazov výmer, ktoré boli súčasťou predloženej ponuky zhotoviteľa v rámci verejného obstarania), v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa a to v kvalite podľa príslušných STN, európskych predpisov a platných technických noriem, schválených technologických postupov, a platných právnych, prevádzkových, požiarň a bezpečnostných predpisov (ďalej aj ako „dielo“).
4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu spôsobom a za podmienok uvedených v tejto dohode.
5. Miesto dodania a vykonania diela : Obec Sklené Teplice.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme a za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

Článok III. Termín plnenia

1. Trvanie zmluvy : **od 15.04.2014**
do 13.06.2014
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'ovi dodať a vykonať dielo do 60 dní od účinnosti zmluvy.
3. Objednávatel' oboznamenuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z rozpočtu obce Sklené Teplice.

Článok IV.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II. tejto dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom zmluvné strany vychádzali pri dohode o cene z cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej do verejného obstarávania. Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na celkovú výšku 86 882,62,- €, vrátane DPH, (slovom Osemdesiatšesťtisíc osemstoosemdesiatdva, 62/100)
2. Cena je stanovená v mene EUR podľa úplného a záväzného rozpočtu takto:
Rozpis ceny diela:
 - a) cena za dielo bez DPH 72 402,18,- € (doplň zhotoviteľ)
 - b) DPH 20% 14 480,44,- € (doplň zhotoviteľ)
 - c) cena za dielo vrátane DPH 86 882,62,- € (doplň zhotoviteľ)
 - d) cena spolu slovom: Osemdesiatšesťtisíc osemstoosemdesiatdva, 62/100 euro (doplň zhotoviteľ)
3. Cena za dielo, uvedená v odseku 1 tohto článku, je viazaná na Projektovú dokumentáciu a rozpočet, ktorý zmluvné strany považujú za úplný a záväzný.
4. Cena za dielo, uvedená v odseku 1 tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym splnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto dohody, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, nákladov na sťažené podmienky pri realizácii diela. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov, a stavebných prác, zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom platným ku dňu uzavretia zmluvy a platnými STN.
5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac práce), nebudú objednávateľom uhradené.
6. Jednotkové ceny sú pevné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nedokoplenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného realizačným projektom účelom zvýšenia ceny.

Dátum vypracovania súťažných podkladov: 04.11.2013
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03

7. Zhotoviteľ bude fakturovať dielo postupne - po jednotlivých etapách- komunikácia č.1, komunikácia č.2.
8. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú. Cenu je tiež možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru objednávateľa na odsúhlasenie Súpis vykonaných prác a dodávok najneskôr 7 dní pred odovzdaním diela. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce a dodávky sa zhodujú s údajmi uvedenými v Súpise vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok nemôže obsahovať práce a dodávky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve. Stavebný dozor objednávateľa potvrdí predložený Súpis vykonaných prác a dodávok v lehote 3 pracovných dní od jeho obdržania. Ak má Súpis vykonaných prác a dodávok vady, stavebný dozor objednávateľa ho vráti zhotoviteľovi do 3 pracovných dní od jeho obdržania na prepracovanie s presným zadefinovaním väd.
- Faktúry – daňové doklady vyhotovené zhotoviteľom v súlade s týmto článkom doručí zhotoviteľ na adresu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry v 3 vyhotoveniach. Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi faktúry, ako aj súpis vykonaných prác a dodávok aj v elektronickej forme (Microsoft Excel). Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Úhrada faktúry verejným obstarávateľom sa uskutoční do 30 odo dňa doručenia faktúry.
9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo jej prílohou nebude Súpis vykonaných prác a dodávok alebo zhotoviteľ nepredloží faktúru a Súpis vykonaných prác a dodávok aj v elektronickej forme, má objednávateľ právo vrátiť faktúru do 5 pracovných dní od jej doručenia na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opraveného alebo doplneného daňového dokladu.
10. Objednávateľ na realizáciu diela neposkytne zhotoviteľovi žiadne preddavky.

Článok V

Podmienky zhotovenia diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - 1x projektovú dokumentáciu
 - Oznámenie o ohlásení stavebných prác
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že :
 - stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením;
 - stavenisko bude označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby; zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným značením v zmysle nariadenia č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a nariadenia č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
 - na stavenisku na náklady zhotoviteľa zabezpečiť umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách;
 - stavenisko bude zabezpečené pred vstupom neoprávnených osôb a bude umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov, technologického zariadenia a umiestnenie zariadenia staveniska;
 - na stavenisku bude umožnený bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce;
 - na stavenisku bude zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu;
 - stavenisko bude zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
3. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko najneskôr ku dňu zahájenia diela.
4. Zhotoviteľ je povinný pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska dodržiavať ustanovenia platných predpisov o bezpečnosti práce, nariadenie vlády SR č. 147/2013 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe a pod.
5. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za dielo.

VEREJNÝ OBSTÁRAVATEĽ: Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03

6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe.
7. Zhotoviteľ bude odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník, do ktorého budú zmluvné strany zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre vykonanie diela. Objednávateľ je povinný stavebný denník sledovať a do 3 dní k zápisom pripájať svoje stanovisko.
8. Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa jej zahájenia do riadneho ukončenia prác v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác, najmä:
 - zistenie chýb v projekte
 - ak by pokračovanie v prácach spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo bezpečnosť tretích osôb.
10. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác. Ak stavbyvedúci zhotoviteľa do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
11. Ak stavebný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
12. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
13. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník Ing. Jozefa Róžu, tel. č. +421 911 677 385

Článok VI.

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom, náhrada škody

1. Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ, a to od momentu vzniku diela alebo jeho zhotovenej časti. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania znáša zhotoviteľ a to až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
2. Veci, stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii diela spôsobenými nesie zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Veci a materiál obstaraný zhotoviteľom na vykonanie diela sa stáva súčasťou diela ich spracovaním (zabudovaním).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia požadovanej kvality diela použiť na jeho zhotovenie len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, resp. vyhl. č. 264/1999 Z. z. technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušné doklady k týmto výrobkom predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri odovzdaní a prevzatí diela.
4. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy (t.j. všeobecne záväzné nariadenia obce Sklené Teplice), zodpovedá za riadenie prác na diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúce negatívny vplyv na životné prostredie.

**Čl. VII
Zmluvné pokuty**

Dátum vypracovania súťažných podkladov: 04.11.2013
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03

1. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny diela realizovaného v príslušnej etape za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Čl. VIII.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpovedá technickým normám a predpisom SR, nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelom predpokladaným v tejto zmluve a preberá na seba záväzok, že predmet plnenia bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na účel v zmysle projektovej dokumentácie.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.
4. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba na dielo je v trvaní: 60 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.
5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada diela. Oznámenie väd diela (reklamácia) musí byť v písomnej forme a musí obsahovať označenie vady diela, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 15 dní po jej písomnom oznámení, havarijné stavy bezodkladne. Za písomnú formu oznámenia vady (reklamácie) sa považuje aj oznámenie na e-mailovú adresu zhotoviteľa: michal.berger@skanska.sk, skanska@skanska.sk
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, inou osobou na riziko a na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ po oznámení zistených väd, vady neodstráni v lehote podľa odseku 5. tohto článku.
7. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o odstránení vady diela spolu s popisom odstránenej vady.
8. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela realizovaného v príslušnej etape za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škodu, ktorú možno vymáhať samostatne.
9. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady diela odstraňovať.

Článok IX.

Podmienky vykonania diela

1. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa časového harmonogramu postupu prác v kvalite podľa príslušných európskych noriem a STN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov ako aj v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
2. Kvalita vykonaných prác musí zodpovedať tejto zmluve, príslušným technicko-kvalitatívnym predpisom a ostatným normám a predpisom platnými v čase realizácie diela. Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať atestami o kvalite
3. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu súvisiacich pozemkov, objektov, majetku objednávateľa a tretích osôb a k ohrozeniu zdravia a života osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené počas dodávky tovarov a prác vlastnou vinou a/alebo vinou subdodávateľov, ktoré vznikli objednávateľovi a/alebo tretím osobám v súvislosti s dodávkou tovarov a prác podľa tejto zmluvy alebo ako ich priamy dôsledok.
4. Žiadna časť diela nebude zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ 2 pracovné dni

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03

vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

5. Skúšky - riadne zhotovenie diela zhotoviteľ preukáže vykonaním komplexných funkčných skúšok určených príslušnou STN alebo projektom. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 7 dní vopred termín konania funkčnej skúšky.
6. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko, za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov, zariadení, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku (iného ako dielo), za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby v súvislosti s realizáciou diela a to počas celej realizácie (vykonávania) diela ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, za bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj za dodržiavanie platných požiarnych predpisov a za požiaru ochranu diela. Zhotoviteľ jej povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zabezpečiť im ochranné pracovné pomôcky.
7. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
8. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
9. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 30 € za každú osobu. Objednávateľ sa však zaväzuje pristúpiť k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedených dôvodov len vtedy, ak zhotoviteľ porušuje tieto predpisy aj napriek predchádzajúcim upozornením objednávateľa.

Článok X.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto dohode zakladá oprávnenie odstúpiť od dohody tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je ho možné vykonať do 30 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.
2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
 - a) ak zhotoviteľ vykonáva dielo bez objektívnej príčiny v rozpore časovým harmonogramom, s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi, alebo zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu objednávateľa (investora);
 - b) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v odseku 1 článku V. tejto zmluvy.
3. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a musí byť doručený druhej zmluvnej strane.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a zaväzujú sa vzájomne oznámiť druhej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
4. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len za podmienky dodržania ustanovenia § 10a3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, sú

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03

vykonané písomnou formou, sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané zmluvnými stranami.

5. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.
6. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
7. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto dohody a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu, pokiaľ zmluva neustanovuje pre konkrétny prípad inak. Toto ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
9. Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávatel', dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, dohodu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, dohodu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dohoda je urobená v predpísanej forme, dohodu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
č. 1 – Očenené výkazy výmer(komunikácia č.1, komunikácia č.2)

V Sklených Tepliciach, dňa2013

Objednávatel':

V Bratislave, dňa 03.12.2013

Zhotoviteľ:
Skanska SK a.s.

SKANSKA Skanska SP
Závod Česká morava
Krajina 28
821 04 Bratislava
IČO 31 611 788
IČ DPH: SK20204788

Ing. Michal Berger
Oblasťný manažér Stred
na základe poverenia

VEREJNÝ OBSTÁRAVATEĽ: Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03

Príloha č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE S § 41 ODS. 1 ZÁKONA
č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ
NESKORŠÍCH PREDPISOV

Údaje: Obchodné meno uchádzača Skanska SK a.s.
Adresa alebo sídlo uchádzača Krajná 29, 821 04 Bratislava
(v prípade skupiny/združenia názov skupiny/združenia a údaje za každého člena skupiny/združenia)

Kritérium	Celková cena spolu v € s DPH
Celková cena v € s DPH za predmet zákazky	86 882,62

SKANSKA Skanska
Zevon Costy, o
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO 31 611 76
IČ DPH: SK202

0308

Ing Michal Berger/
vedúci oblasti stred
na základe poverenia

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ: Obecný úrad Sklené Teplice č. 161, 966 03

Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s., Závod Cesty, Mosty SK, Krajná 29, 821 04 Bratislava

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	Komunikácia č. 1	44 977,46 €	8 995,49 €	53 972,95 €
2	Komunikácia č. 2	27 424,72 €	5 484,94 €	32 909,66 €
	CELKOM	72 402,18 €	14 480,44 €	86 882,62 €

0883

821 04 Bratislava
IČO: 31 611 768
IČ DPH: SK2020473955

nska SK a.s.

8 29

ADANIE

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Komunikácia č. 1

Dátum:

JKSO:

KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						44 977,46 €
1 Zemné práce						2 981,44 €
1 221	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	1650,000	0,63 €	1 039,50 €
2 001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	104,000	4,81 €	500,24 €
3 001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,750	1,68 €	41,58 €
4 001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre PVC rúru	m3	6,000	9,43 €	56,58 €
5 001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	6,000	2,85 €	17,10 €
6 001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	82,500	5,76 €	475,20 €
7 001	1671011011	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	82,500	3,03 €	249,98 €
8 001	171101103	Uloženie sypaniny do násypov	m3	21,500	11,45 €	246,18 €
9 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,500	2,39 €	197,18 €
10 001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	115,500	1,22 €	140,91 €
11 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,500	0,79 €	16,99 €
4 Vodorovné konštrukcie						149,48 €
12 271	451541111	Lôžko pod bet.žlab a rúru PVC zo štrkodrvy	m3	2,300	64,99 €	149,48 €
5 Komunikácie						39 911,92 €
13 221	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ.0-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm	m2	200,000	6,19 €	1 238,00 €
14 221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	200,000	3,71 €	742,00 €
15 221	565161011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.80 mm	m2	200,000	13,57 €	2 714,00 €
16 221	569831111	Spevnenie krajníc komunikácií štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	305,000	4,20 €	1 281,00 €
17 221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2590,000	0,46 €	1 191,40 €
18 221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný (ABS) hr.60mm	m2	1850,000	11,47 €	21 219,50 €
19 221	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov	m	100,000	23,17 €	2 317,00 €
20 221	597962126	Dodávka a montáž bet. žlabu s liatin.hranou a liat.poklopom DN 200	m	6,800	187,68 €	1 276,22 €
21 R	dodav.6	Vyplátovanie spodnej vrstvy hr. 0-100 mm	m2	740,000	10,72 €	7 932,80 €
8 Rúrové vedenie						351,68 €
22 271	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 150	m	4,000	13,41 €	53,64 €
23 286	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	2,000	13,10 €	26,20 €

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24	271	899623141	Obetónovanie žlabu + rúry PVC betonom C 20/25	m3	2,300	118,19 €	271,84 €
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 582,94 €
25	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,000	7,94 €	166,74 €
26	015	938902122	Čistenie plôch betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	1650,000	0,17 €	280,50 €
27	001	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	400,000	2,27 €	908,00 €
28	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	474,381	0,48 €	227,70 €

Celkom

44 977,46 €

ADANIE

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Komunikácia č. 2

Dátum:
JKSO:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				27 424,72 €
		1	Zemné práce				3 214,46 €
			Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	827,000	0,67 €	554,09 €
1	221	113108442					
			Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	155,000	4,62 €	716,10 €
2	001	122202202					
			Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	40,800	1,23 €	50,18 €
3	001	122202209					
			Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	136,000	5,11 €	694,96 €
4	001	162401102					
			Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	136,000	2,94 €	399,84 €
5	001	1671011011					
			Uloženie sypaniny do násypov	m3	19,000	12,52 €	237,88 €
6	001	171101103					
			Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	136,000	2,42 €	329,12 €
7	001	171201201					
			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	190,400	1,22 €	232,29 €
8	001	171209002					
		5	Komunikácie				23 750,18 €
			Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 0-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm	m2	305,000	6,94 €	2 116,70 €
9	221	564762113					
			Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	305,000	3,86 €	1 177,30 €
10	221	564851111					
			Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.80 mm	m2	305,000	13,57 €	4 138,85 €
11	221	565161011					
			Spevnenie krajníc komunikácií štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	265,500	3,33 €	884,12 €
12	221	569831111					
			Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1157,000	0,46 €	532,22 €
13	221	573211111					
			Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr.60mm	m2	827,000	11,47 €	9 485,69 €
14	221	577141112					
			Vyplátovanie spodnej vrstvy hr. 0-100 mm	m2	330,000	16,41 €	5 415,30 €
15	R	dodav.6					
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				460,08 €
			Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	3,000	32,90 €	98,70 €
16	221	919735113					
			Čistenie plôch betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	827,000	0,17 €	140,59 €
17	015	938902122					
			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	469,759	0,47 €	220,79 €
18	221	998225111					
			Celkom				27 424,72 €

25

SKANSKA

Skanska SK a.s.

Sídlo Krajná 29
821 04 Bratislava
Telefón +421 02 48295 211
Fax +421 02 48295 212

POVERENIE

č. P/1423/2013

Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sa, vložka číslo: 5012/B, IČO 31 611 788, konajúca Mgr. Magdalénou Dobišovou, predsedníčkou predstavenstva a Ing. Miroslavom Potočom, podpredsedom predstavenstva,

poveruje

Ing. Michala Bergera

bytom Lichardova 2801/8, 010 01 Žilina, zamestnanca spoločnosti, aby v mene Skanska SK a.s., IČO: 31 611 788, vykonával všetky právne úkony, vrátane konania v záväzkových vzťahoch, spojené s účasťou v súťaži a s predložením ponuky na zákazku „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**“, ktorá bola uverejnená vo vestníku č. 218/2013 zo dňa 07.11. 2013 pod značkou 18241 - WYP, predovšetkým (ale nie výlučne) aby:

- podpísal a podal ponuku,
- podpísal všetky dokumenty predložené v ponuke a s ponukou súvisiace,
- podpísal zmluvy o budúcej zmluve súvisiace so zákazkou ako aj všetky ostatné zmluvy súvisiace so zákazkou,
- podpísal Zmluvu o dielo.

V Bratislave dňa 28.11.2

Skanska SK a.s.

Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč
podpredseda predstavenstva

Poverenie v plnom rozsahu prijímam, Ing. Michal Berger.....

SKANSKA

Skanska SK a.s.

Sídlo Krajná 29
821 04 Bratislava
Telefón +421 02 48295 211
Fax +421 02 48295 212

Obchodné tajomstvo – ZOZNAM

Zákazka: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“

- I. Vo výkaze výmer - rozpočte:
- všetky ceny

V Žiline dňa 02. 12. 2013

Skanska SK a.s.

SKANSKA Skar
Závod C
Krajná 2
821 04 Bratislava
IČO: 31
IČ DPH:

Ing. Michal Berger
na základe poverenia
vedúci oblasti Stred

SKANSKA Skanska SK a.s.
Závod Cesty, mosty SK
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
0308

SKANSKA Skanska SK a.s.
Závod Cesty, mosty SK
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
0308

