

STEPOS, spol. s r.o.

STEPOS, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina

Tel: 041/7003 492, 7003 493

FAX/zázn: 041/7234 803

E-mail: stepos@gmail.com

IČO: 36382191; DIČ: 36382191

IČ DPH: SK2020097695

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri okresného
súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke číslo
11306/L

Ponuka

„OSTATNÉ“

**„REKONŠTRUKCIA UBYTOVNĀ MESTA SVIDNÍK –
ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH - LOGIE“**

Uchádzač:

STEPOS spol. s r.o.

Pri Rajčianke 2897/37

010 01 Žilina

V Žiline 04.11.2013



Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti

Verejná súťaž –

„Rekonštrukcia Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch - logie“

STEPOS, spol. s r.o.

STEPOS, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
Tel: 041/7003 492, 7003 493
FAX/zázn: 041/7234 803
E-mail: stepos@gmail.com

IČO: 36382191; DIČ: 36382191

IČ DPH: SK2020097695

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri okresného
súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke číslo
11306/L

Obsah ponuky

1. Titulný list s údajmi o uchádzačovi
2. Čestné vyhlásenie o splnení podmienok súťaže

V Žiline dňa 04.11.2013



.....
Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti

STEPOS, spol. s r.o.

STEPOS, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina

Tel: 041/7003 492, 7003 493

Fax: 041/7234 803

E-mail: stepos@gmail.com

IČO: 36382191; DIČ: 36382191

IČ DPH: SK2020097695

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri okresného
súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke číslo
11306/L

Identifikačné údaje uchádzača

Názov firmy : STEPOS, spol. s r.o.

Sídlo firmy : Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Konateľ spoločnosti : Ing. Jakuš Pavol
Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina

Obchodný register : Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 11306/L
zo dňa 1. 2. 2000

IČO : 36382191

DIČ : 2020097695

IČ DPH : SK2020097695

Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
č.ú: 2624864086/1100

Zástupca vo veciach
zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
výrobných : Ing. Pavol Jakuš
Tel. : +421 41/7003492, 7003493
Fax : +421 41/7234803
e-mail : stepos@gmail.com

Žilina dňa 04.11.2013

.....
Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti

Veľká súťaž –

Rekonštrukcia Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch - logie“

STEPOS, spol. s r.o.

STEPOS, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
Tel: 041/7003 492, 7003 493
FAX/zázn: 041/7234 803
E-mail: stepos@gmail.com

IČO: 36382191; DIČ: 36382191

IČ DPH: SK2020097695

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri okresného
súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke číslo
11306/L

Čestné vyhlásenie

Spoločnosť STEPOS, spol. s r.o., so sídlom Pri Rajčianke 2897/37, 010 01 Žilina, IČO: 36 382191 v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Pavlom Jakušom narodený dňa 5.8.1962 bytom Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina ako uchádzač čestne vyhlasuje, že: že som schopný:

- ku dňu predkladania ponúk splniť podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v oddieli III. „Výzvy na predkladanie ponúk“ (rozsahom, obsahom aj spôsobom) v rámci podlimitnej zákazky na výber dodávateľa predmetu zákazky „**Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch - logie**“, ktorej Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 201/2013 zo dňa 15. 10. 2013 pod zn. 16864 - WYP,
- pravdivosť a úplnosť tohto čestného vyhlásenia v prípade potreby/pochybností, preukázať na prvé vyžiadanie verejného obstarávateľa, a to kedykoľvek, t.j. vždy, keď to bude potrebné, v súlade so zákonom a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom.

V Žiline 04.11.2013

Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti

STEPOS, spol. s r.o.

STEPOS, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina

Tel: 041/7003 492, 7003 493

FAX/zázn: 041/7234 803

E-mail: stepos@gmail.com

IČO: 36382191; DIČ: 36382191

IČ DPH: SK2020097695

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri okresného
súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke číslo
11306/L

Ponuka

„KRITÉRIA“

**„REKONŠTRUKCIA UBYTOVNĀ MESTA SVIDNÍK –
ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH - LOGIE“**

Uchádzač:

STEPOS spol. s r.o.

Pri Rajčianke 2897/37
010 01 Žilina

V Žiline 04.11.2013


.....
Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti

STEPOS, spol. s r.o.

STEPOS, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
Tel: 041/7003 492, 7003 493
FAX/zázn: 041/7234 803
E-mail: stepos@gmail.com

IČO: 36382191; DIČ: 36382191
IČ DPH: SK2020097695

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri okresného
súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke číslo
11306/L

Obsah ponuky

1. Titulný list s údajmi o uchádzačovi
2. Návrh zmluvy o dielo
3. Návrh plnenia kritéria ceny
4. Položkový rozpočet
5. Harmonogram prác

V Žiline dňa 04.11.2013



.....
Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti

STEPOS, spol. s r.o.

STEPOS, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
Tel: 041/7003 492, 7003 493
FAX/zázn: 041/7234 803
E-mail: stepos@gmail.com

IČO: 36382191; DIČ: 36382191

IČ DPH: SK2020097695

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri okresného
súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke číslo
11306/L

Identifikačné údaje uchádzača

Názov firmy	:	STEPOS, spol. s r.o.
Sídlo firmy	:	Pri Rajčianke 2897/37 010 01 ŽILINA
Konateľ spoločnosti	:	Ing. Jakuš Pavol Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina
Obchodný register	:	Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 11306/L zo dňa 1. 2. 2000
IČO	:	36382191
DIČ	:	2020097695
IČ DPH	:	SK2020097695
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s. č.ú: 2624864086/1100
Zástupca vo veciach zmluvných	:	Ing. Pavol Jakuš
výrobných	:	Ing. Pavol Jakuš
Tel.	:	+421 41/7003492, 7003493
Fax	:	+421 41/7234803
e-mail	:	stepos@gmail.com

V Žiline dňa 04.11.2013

.....
Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovení §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Mesto Svidník**
Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Zastúpený: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
Zástupca vo veciach techn. Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru MsÚ Svidník
IČO: 00 331 023
DIČ: 2020784821

2. Zhotoviteľ: **STEPS s.r.o.**
Sídlo: **PRÍ RÁŠE, LUKA 2897/37**
Zastúpený: **ING. PAUL JABUS**
Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a.s.**
Číslo účtu: **2624864086/1100**
IČO: **36382191**
IČ DPH: **SK2020099695**
zapísaný v obchodnom registri:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 a § 4 ods. 5 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka.

II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne dokončené dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatiť dohodnutú cenu za dielo a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
3. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác zhotoviteľom – realizácia stavby „Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie systémových porúch - loggie“ v súlade a v rozsahu Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, spočívajúcich najmä v oprave podlahy, bočných fasádnych stien a loggiových zábradlí na objekte ubytovne mesta, Ul. Sov. hrdinov v súlade s výzvou na predloženie ponuky objednávateľa a v súlade s projektovou dokumentáciou zhotovenou projekčnou organizáciou Stavoprojekt, s.r.o. Prešov, číslo zákazky: 13010 (ďalej len „Dielo“).
4. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami zmluvných strán v písomnej forme a rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov štátnej správy.
5. Objednávateľ vyhlasuje, že má plnú právnu spôsobilosť k užívaniu nehnuteľnosti, na ktorej sa má realizovať predmet tejto zmluvy, pričom v opačnom prípade zodpovedá za škody tým vzniknuté. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že má usporiadané všetky potrebné náležitosti v zmysle stavebného zákona a ostatných súvisiacich predpisov.

6. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa ku dňu zaplatenia celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy.

III. ČAS PLNENIA

1. Čas plnenia diela je nasledovný:
Termín začatia prác: do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania miesta realizácie prác zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy,
Termín ukončenia prác: do 3 mesiacov od začatia prác.
2. Zmluvné termíny začatia a ukončenia prác a dodávok budú zmluvnými stranami zmenené len v prípade realizácie prác vo väčšom rozsahu oproti dojednanému predmetu zmluvy a v prípade okolností, ktoré budú brániť zhotoviteľovi v realizácii prác a nebudú zavinené zhotoviteľom resp. budú na strane objednávateľa. Medzi okolnosti brániace zhotoviteľovi v začatí realizácie prác ako aj v samotnej realizácii patria najmä:
a) vyššia moc (najmä vojna, mobilizácia, živelné pohromy, počasie atď.),
b) príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vyvolané konaním alebo nekonaním zhotoviteľa,
c) neposkytnutie včasnej súčinnosti objednávateľa na ktorú sa zaviazal v tejto zmluve,
d) zmeny v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia prác.
3. Objednávateľ sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie prác v zmysle bodu 1 tohto článku, odovzdať zhotoviteľovi priestor (miesto realizácie diela), na ktorom sa majú realizovať práce v takom stave, aby ten mohol bez akýchkoľvek prekážok pristúpiť k začatiu prác. V prípade, že sa tak nestane alebo ak nastanú iné okolnosti na strane objednávateľa brániace začatiu prác, posúva sa dohodnutý termín začatia prác o čas, pre ktorý zhotoviteľ nemohol začať s výkonom dohodnutých prác. Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že dielo – predmet zmluvy sa vykonáva na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na verejnom priestranstve, kde majú prístup obyvatelia mesta a preto sa zhotoviteľ zaväzuje počas celej doby uskutočňovania diela umožniť im peší prístup a pri realizácii diela zodpovedá zhotoviteľ za bezpečnosť a ochranu zdravia týchto vyššie uvedených osôb v celom rozsahu.
4. V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt alebo nevhodných poveternostných podmienok, je v odôvodnenom prípade možné upraviť konečný termín ukončenia prác. Zhotoviteľ je povinný takúto skutočnosť zapísať do stavebného denníka.

IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Celková cena diela za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje celkovú sumu vo výške:

126.677,79 € bez DPH
37.322,24 € (20% DPH)
Spolu: 223.999,99 € vrátane DPH
(slovom: *dvadsiť tri tisíc deväťsto deväťdesiat deväť eur a 99 centov*).

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za celé zrealizované a prevzaté dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ak bude obsahovať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi požadované údaje, inak sa predlžuje o dobu ich doplnenia.

3. Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odovzdať dielo v dohodnutom termíne a nebránili mu v tom okolnosti uvedené v Článku III bod 2,3,4 a objednávateľ si splnil svoje povinnosti stanovené touto zmluvou je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania alebo je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy.
4. V prípade, že si objednávateľ nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z Článku IV bod 2 tejto zmluvy, môže zhotoviteľ uplatniť si voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.
5. Zhotoviteľ musí vystavenú faktúru zaslať doporučené na adresu sídla objednávateľa alebo mu ju osobne odovzdať v mieste jeho sídla.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pripravený stavebný priestor na realizáciu prác a prípadne poskytne potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odovzdať ho objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník počnúc dňom začatia realizácie prác až do ich ukončenia. Každá zmena, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy bude zapísaná do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené zástupcom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien tejto zmluvy, ak sa na nich oprávnení zástupcovia zmluvných strán dohodnú. Do stavebného denníka sa zapisujú aj všetky okolnosti vyplývajúce z Článku III bod 2, 3, 4 zmluvy.
4. Zhotoviteľ odovzdá dielo na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“). Zhotoviteľ pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy a podpísaním preberacieho protokolu písomne vyzve objednávateľa najmenej 3 dni vopred. Ak objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
5. Podpísaním preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami sa dielo alebo jeho časť považuje za riadne zhotovené. Od tohto dátumu je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru a objednávateľ je povinný doručenú faktúru zaplatiť v zmysle Článku IV bod 3 tejto zmluvy.
6. V prípade, že objednávateľ odmietne dielo bezdôvodne prevziať formou preberacieho protokolu alebo podpísať protokol alebo sa k odovzdaniu a prevzatíu diela bez vopred zaslaného ospravedlnenia nedostaví, zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy, a to až do poskytnutia súčinnosti protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
7. Miestom odovzdania diela sa rozumie miesto kde sa dielo malo vykonať.
8. Metodické vedenie osôb realizujúcich dielo bude zabezpečovať určený zamestnanec objednávateľa.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
2. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu. V prípade, ak sa pri preberaní diela zistia drobné vady, príp. iné nedorobky, tieto budú odstránené zhotoviteľom v lehote 7 dní.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené na zhotovenom diele objednávateľom alebo jeho pôsobením, ako aj nesprávnym používaním zhotoveného diela, a to v rozpore s účelom alebo obvyklým spôsobom užívania. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť ani za vady diela, ktoré budú spôsobené neodborným zásahom, alebo nevykonávaním odbornej údržby diela.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov alebo vecí dodaných objednávateľom alebo ním požadovaných alebo za vady spôsobené v súvislosti s dodržiavaním pokynov daných zhotoviteľovi objednávateľom, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale ten na ich použitie alebo dodržaní trval.
5. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre materiál, ktorý bol pri zhotovení diela použitý, ak o týchto vlastnostiach objednávateľa vopred informoval.
6. Oznámenie reklamácie musí byť vykonané písomne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 30 dní od zistenia) na adresu zhotoviteľa. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu (najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy) odstráni vadu, na základe oprávnenej reklamácie v termíne a spôsobom dohodnutým s objednávateľom.

VII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä:
 - a) zhotoviteľ nie je oprávnený na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy,
 - b) zhotoviteľ spôsobil v mieste výkonu svojej činnosti škodu a neodstránil ju, napriek tomu, že bol na to písomne upozornený,
 - c) zhotoviteľ neukončí práce podľa čl. III ods. 1 zmluvy včas.
 - d) zhotoviteľ nezačne práce podľa čl. III ods. 1 zmluvy včas.

Právo na náhradu škody odstúpením od zmluvy nie je dotknuté.

2. Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť o zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä:
 - a) objednávateľ neodovzdal miesto výkonu prác v stave spôsobilom na realizáciu diela,
 - b) objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť napriek tomu, že bol na to písomne vyzvaný,
 - c) objednávateľ odmietol bezdôvodne dielo prevziať alebo sa nezúčastnil na odovzdávaní napriek tomu, že bol na to vyzvaný v zmysle Čl. V bod 4.

Právo na náhradu škody odstúpením od zmluvy nie je dotknuté.

3. Do 3 dní od doručenia jednostranného odstúpenia druhej zmluvnej strane sú obe zmluvné strany povinné spoločne vykonať na stavbe inventarizáciu a spísať o tom písomný záznam a podľa neho vzájomne vysporiadať svoje práva a povinnosti.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov, ktoré budú číslované podľa ich poradia a podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú do 3 dní oznámiť zmenu vyplývajúcu z právneho nástupníctva. Túto povinnosť majú od uzatvorenia zmluvy do uplynutia záručnej lehoty.
3. Na riešenie vzájomných práv a povinností neupravených touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
4. Ak by sa akékoľvek ustanovenia tejto dohody stali neplatnými, zostávajú ostatné ustanovenia tejto dohody v platnosti. Účastníci dohody sa zaväzujú v takých prípadoch prijať nové ustanovenia, ktoré nahradia neplatné ustanovenia a ktoré budú v súlade s účelom tejto dohody.
5. Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy dohodli, že v prípade vzniku akýchkoľvek sporov alebo iných vzájomných nezrovnalostí vyplývajúcich z práv a povinností upravených touto zmluvou je v zmysle ustanovenia § 89a Občianskeho súdneho poriadku miestne príslušný súd podľa sídla zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú s obsahom zmluvy riadne oboznámení, ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, že zmluva nebola uzavretá pod nátlakom ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú.
7. Zmluvné strany zodpovedajú za úplnosť a správnosť svojich údajov uvedených v Čl. I. tejto zmluvy. O každej ich zmene je strana, ktorej sa zmena týka povinná najneskôr do dvoch dní informovať druhú stranu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne druhej strane.
8. Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy subjektov uvedené pri nich na 1. strane tejto zmluvy a za deň doručenia písomnosti sa považuje aj posledný deň uvedený na nedoručenej listovej zásielke, ktorá sa vráti jej odosielateľovi ako nedoručená, ak bola písomnosť doručovaná na adresu účastníka tejto zmluvy uvedenej na prvej strane tejto zmluvy a v prípade zmeny adresy na aktuálnu adresu uvedenú v obchodnom registri príp. inom registri, v ktorom je účastník zmluvy zapísaný.
9. Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán a nahrádza akékoľvek predchádzajúce písomné či ústne zmluvy, dohody, záruky či iné dojednania, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.svidnik.sk) nie však skôr ako po uplynutí 5. dňa po uzavretí zmluvy medzi objednávateľom a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutí dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení a po uzatvorení zmluvy medzi objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania o poskytnutí úveru podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení na odstránenie systémovej poruchy. V prípade nezískania dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zároveň úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do 24 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť a platnosť zmluvy sa ukončí bez finančných nárokov zmluvných strán a o tejto skutočnosti objednávateľ písomne oboznámi zhotoviteľa a platí, že zmluva akoby ani uzatvorená nebola.

11. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

Vo Svidníku, dňa

Ing. Ján Holodňák
Mesto Svidník
primátor mesta



Ing. Ján Holodňák
Mesto Svidník
primátor mesta

Príloha č. 1
Rozpočet - výkaz výmer zo dňa

STEPOS, spol. s r.o.

STEPOS, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina

Tel: 041/7003 492, 7003 493

FAX/zázn: 041/7234 803

E-mail: stepos@gmail.com

IČO: 36382191; DIČ: 36382191

IČ DPH: SK2020097695

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri okresného
súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke číslo
11306/L

NÁVRH NA PLNENIE RITÉRIA CENY

„REKONŠTRUKCIA UBYTOVNĀ MESTA SVIDNÍK – ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH - LOGIE“

Informácie zverejňované pri otváraní ponúk:

Obchodné meno uchádzača:	STEPOS, spol. s r.o.
Adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača:	Pri Rajčianke 2897/37 010 01 ŽILINA
Navrhovaná cena za uskutočnenie prác v rámci predmetu zákazky, podľa časti A.3 „Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia, vyjadrená v € s DPH:	223 933,43

v Žiline 04.11.2013


Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti

STEPOS, spol. s r.o.

STEPOS, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina

Tel: 041/7003 492, 7003 493

FAX/zázn: 041/7234 803

E- mail: stepos@gmail.com

IČO: 36382191; DIČ: 36382191

IČ DPH: SK2020097695

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri okresného
súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke číslo
11306/L

Uchádzač:

STEPOS spol. s r.o.

Pri Rajčianke 2897/37

010 01 Žilina

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

V Žiline 04.11.2013



Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - lógie

JKSO

Názov objektu

Zadanie

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Svidník

Projektant

Zhotoviteľ

STEPOS, spol s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

04.11.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	74,69	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	186 536,50	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		186 611,19	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 186 611,19

24 DPH 20,00 % z 186 611,19 37 322,24

25 Cena s DPH (r. 23-24) 223 933,43

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - lógie

Objekt: Zadanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 4.11.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,000 135 796,280 135 796,280 12,204

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,000 1 847,628 1 847,628 0,000

1	R	389941011	Kovové stav. doplnkové konštr. -kotviace a úchytné platne vč. skrutiek	kus	204,000	9,057		1 847,628	1 847,628	0,000
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	--	-----------	-----------	-------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,000 102 084,624 102 084,624 11,846

2	R	622464215	Vonk. omietka stien tenkostenná akrylátová	m2	150,959	12,336		1 862,230	1 862,230	0,619
3	R	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s príchytaním	m2	150,959	2,845		429,478	429,478	0,296
4	R	622661324	Náter fasádny bet. konštr. akrylátový	m2	1 118,779	6,607		7 391,773	7 391,773	0,588
5	R	627471112	Reprofilácia stien a podhládov sanačnými maltami	m2	1 269,738	23,646		30 024,225	30 024,225	0,000
6	R	627471212	Reprofilácia podláh sanačnými maltami - podlahy loggii	m2	465,528	37,138		17 288,779	17 288,779	0,000
7	R	627474111	Ochrana výstuže stien a podhládu zo sanačných mált 1 vrstva hr. 1 mm	m2	1 269,738	15,765		20 017,420	20 017,420	0,000
8	R	627474212	Ochrana výstuže podláh a mostovky zo sanačných mált 1 vrstva hr. 1 mm	m2	465,528	19,706		9 173,695	9 173,695	0,000
9	R	632450231	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm	m2	85,680	28,530		2 444,450	2 444,450	10,343
10	R	632450232	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	m2	422,280	31,857		13 452,574	13 452,574	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,000 31 864,028 31 864,028 0,358

11	R	945941101	Závesná klieťka s elektrickým zdvihom v. do 50 m dl. do 1,2 m	deň	50,000	9,391		469,550	469,550	0,000
12	R	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	422,280	1,843		778,262	778,262	0,021
13	R	953940001	Chemická kotva	kus	204,000	45,981		9 380,124	9 380,124	0,000
14	R	953945111	Profil balkónový hliníkový s okapovým nosom	m	351,900	2,023		711,894	711,894	0,012
15	R	956951114	Drevené laty do vynechaných otvorov alebo do betónu prierez do 6x4 cm	m	61,200	3,340		204,408	204,408	0,326
16	R	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm	m3	42,228	61,240		2 586,043	2 586,043	0,000
17	R	965081812	Búranie dlažieb teracových	m2	485,214	1,787		867,077	867,077	0,000
18	R	973045121	Vysekanie kápies pre kotvenie v murive z betónu hĺ. do 10 cm	kus	204,000	7,081		1 444,524	1 444,524	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	R	976061110	Vybúranie drevených latí	m	61,200	2,456	0,000	150,307	150,307	0,000
20	R	978071251	Osekanie izolácie lepenkovej	m2	422,280	2,796	0,000	1 180,695	1 180,695	0,000
21	R	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	157,254	4,098	0,000	644,427	644,427	0,000
22	R	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	943,524	2,872	0,000	2 709,801	2 709,801	0,000
23	R	979081111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	157,254	9,274	0,000	1 458,374	1 458,374	0,000
24	R	979081121	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 415,286	0,381	0,000	539,224	539,224	0,000
25	R	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	157,254	4,136	0,000	650,403	650,403	0,000
26	R	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	629,016	0,465	0,000	292,492	292,492	0,000
27	R	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	157,254	40,730	0,000	6 404,955	6 404,955	0,000
28	R	998991113	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 48 m	t	31,499	44,175	0,000	1 391,468	1 391,468	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV							74,687	50 740,218	50 814,905	3,020
71 - IZOLÁCIE							0,000	0,000	0,000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,000	1 540,922	1 540,922	0,000
29	R	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	87,975	0,095	0,000	8,358	8,358	0,000
30	R	628111200	Pás asfaltovaný A330H	m2	101,171	1,086	0,000	109,872	109,872	0,000
31	R	711493111	Izolácia proti vode vodor.-hydroizolačná Mapelastik so sklotextilnou sieťovinou	m2	485,214	0,434	0,000	210,583	210,583	0,000
32	R	711493119	Zhotov. izolácie-tesniaci pás pružný tmel kompl.D+M	m	629,340	1,926	0,000	1 212,109	1 212,109	0,000
33	R	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	0,000	4,013	0,000	0,000	0,000	0,000
712 - Povlakové krytiny							74,687	134,432	209,119	0,019
34	R	712361701	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° voľne	m2	85,680	1,569	0,000	134,432	134,432	0,019
35	R	283220300	Lepenka A330	m2	98,532	0,758	74,687	0,000	74,687	0,000
76 - KONŠTRUKCIE							0,000	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000	1 742,389	1 742,389	0,591
36	R	764317200	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	m2	85,680	19,538	0,000	1 674,016	1 674,016	0,591
37	R	764317800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	85,680	0,798	0,000	68,373	68,373	0,000
38	R	998764205	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 48 m	%	0,000	3,010	0,000	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							0,000	164,016	164,016	0,000
39	R	767991912	Opravy, rezanie oceli, konštrukcií	kus	102,000	1,608	0,000	164,016	164,016	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

77 - PODLAHY

0,000 0,000 0,000 0,000

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

0,000 33 739,446 33 739,446 2,238

40	R	771473114	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 15cm	m	629,340	21,447		13 497,455	13 497,455	0,000
41	R	771570001	Príplatok za lepiacu a špárovaciu mrazuvzdornú hmotu	m2	509,475	1,445		736,191	736,191	0,000
42	R	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	422,280	6,567		2 773,113	2 773,113	2,238
43	R	5973A1301	Dlažba mrazuvzdorná	m2	509,475	32,843		16 732,687	16 732,687	0,000
44	R	998771205	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 48 m	%	0,000	6,808		0,000	0,000	0,000

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

0,000 8 712,481 8 712,481 0,000

45	R	777695114	Nátery betón. podláh s penetračné jednonásobné	m2	422,280	20,632		8 712,481	8 712,481	0,000
46	R	998777205	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 48 m	%	0,000	1,290		0,000	0,000	0,000

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

0,000 0,000 0,000 0,000

783 - Nátery

0,000 4 706,532 4 706,532 0,172

47	R	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	716,040	0,740		529,870	529,870	0,003
48	R	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	716,040	3,397		2 432,388	2 432,388	0,112
49	R	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	716,040	1,972		1 412,031	1 412,031	0,055
50	R	783904811	Ochrana kovových konštrukcií	m2	716,040	0,464		332,243	332,243	0,002

Celkom

74,687 186 536,498 186 611,185 15,225

4.11.2013 - 7.3.2014
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

[illegible]

4.11.2013

1