NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Uchadzac / skupina dodavatelov EKOFORM SPOL. S R.O.
Kritérium na vyhodnotenie ponuk NAJNIZSIA CENA
Je uchadzaé platitefom DPH? ANO*! NIEL
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH
Ponukana cena za uskutocnenie
) 99 671,84 19 934,37 119 606,21
predmetu zédkazky

V Leviciach, dna 2.12.2013

Michal Kupéa, Ladislav Révész, konatelia spolo¢nosti

Meno

funkcia

nehodiace preciarknut’




ZMLUVA O DIELO
C.
uzavretd v sullade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢€.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 3 ods.3 zakona ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene zmene
a doplneni niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

l.
Zmluvné strany

Objednavatel OBEC SAROVCE

Sidlo: 935 52 Sarovce

Zastlpeny: JUDr. Judita TRNIKOVA — starostka
ICO: 00 307521

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovenska

Cislo uétu: 220 160 4002/5600

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Zhotovitel” EKOFORM spol. sr.o.

Sidlo: Kohéryho 46, 934 01 Levice
Zastlpeny:

Zé&stupca pre rokovania vo veciach

Zmluvnych - Michal Kupca, konatel spolo¢nosti
Technickych - Michal Kup€a, konatel spolo¢nosti
ICO: 314 378 42

DIC: 2020402263

IC DPH: SK2020402263

Bankové spojenie: Sherbank Slovensko, a.s.

Cislo agtu: 4440002518/3100

Zapisana v Obchodnom registri: OS Nitra, oddiel Sro, vlozka ¢. 149/N

Il.
Preambula

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup zadavania podlimitnej zdkazky §
100 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami, ktorého vitazom sa stal zhotovitel.

2.2 Téato zmluva na zhotovenie prace je uzavreta podla ustanoveni § 563 a nasl. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov a § 3 ods.3 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

M.
Predmet zmluvy

a) Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby v rozsahu vykazu vymer , ktory tvori su€ast sutaznych
podkladov a v kvalite ur€enej projektom.

3.2. Nazov stavby je :

REKONSTRUKCIA MODERNIZACIA A DOSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA SAROVCE

3.3. Miesto realizacie diela: Sarovce

3.4. Zhotovitel vykona dielo podla vypracovanej projektovej dokumentacie. Zodpovedny projektant:
Ing. Maria Comorova, 934 01 Levice, Nam. Soltésovej 14.



3.5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

3.6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda a zhotovi dielo v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych STN.

3.7. Dodavkou stavebnych a montaznych prac a konstrukcii sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dodavka vSetkych prac, konStrukcii a materialov nutnych k riadnemu vykonaniu
diela, vykonaniu vSetkych predpisanych skdsok a revizii , vyhotovenie 1 paré
dokumentacie skutoc¢ného stavu vykonaného diela a odovzdanie geodetického zamerania.

IV. Cas zhotovenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje :
4.1.1 nastupit na plnenie predmetu zmluvy do 7 dni od odovzdania a prevzatia staveniska,
v stlade s harmonogramom prac. Odovzdanie a prevzatie staveniska zvolava po dohode so
zhotovitelom objednavatel.

4.1.2 ukongit prace do 5 mesiacov od odovzdania staveniska

4.2 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch, pokial
nebude dohodnuté inak, predlZuje sa automaticky termin ukon€enia a odovzdania diela o rovnhaky
pocet dni, ako trvalo omeSkanie objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho ucelenu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

4.4 Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

4.5. DodrzZanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupbsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim zavazku. Po dobu omeskania
s poskytnutim spolupdsobenia sa predizi termin dokon&enia prac na diele, pokial to zhotovitel
pisomne ozndmi objednavatelovi.

4.6.Zhotovitel sa zavazuje dopracovat bezplatne , v termine do 14 dni od podpisania zmluvy,

harmonogram pre realizaciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych objektov.
V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so suhlasom objednavatela.

V. Cena

5.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. lll. tejto zmluvy je v sulade s ustanoveniami
zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je vypocitana ako sucet
vSetkych poloziek ur€enych sutaznymi podmienkami a podla vypracovanej projektovej dokumentacie.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je doloZena polozkovitym rozpo&tom zhotovitela, ktory tvori
prilohu k tejto zmluve.

5.2. Cena diela v rozsahu €l. Il. tejto zmluvy je stanovena ako maximalna nasledovne :

navrhovana zmluvna cena bez DPH v EUR 99 671,84
sadzba DPH a vySka DPH 20 % v EUR 19 934,37

navrhovana zmluvnéa cena vratane DPH v EUR 119 606,21



5.3. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vypracovanie revizii vyhradenych
technickych zariadeni, na vybudovanie, prevadzku, pripadné oplotenie a strdZenie , drzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela a odvoz vybaranej sute. Dalej v cene za zhotovenie
diela su obsiahnuté aj naklady na vSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch, pripadne
rozkopavky alebo priekopy verejnych komunikacii . Povolenia zaistuje zhotovitel.

5.4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na zdsobovanie staveniska vodou
a elektrickou energiou vratane s tym spojenych nakladov, ako aj vSetky naklady na zriadenie
pripojok a poplatky pripadne domové pripojky az po kone¢né odovzdanie.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny diela je mozna iba :

5.5.1 za vykonané prace naviac, ktorych potreba vznikla po€as realizacie diela a neboli su¢astou
projektovej dokumentéacie. Prace naviac budu vySpecifikované v dodatku k tejto zmluve a budu
dolozené polozkovitym rozpoc¢tom zhotovitela. Poziadavka objednavatela na naviac prace bude
zapisana do stavebného dennika a odsuhlasené stavebnym dozorom. V pripade, Ze zhotovitel
vykona prace naviac bez odsuhlasenia, objednavatela, objednavatel ich nebude akceptovat. Za
naviac prace sa nebudu povazovat tie prace ktoré su obsiahnuté v projektovej dokumentacii
a neboli zhotovitelom polozkovite ocenené.

5.5.2 v pripade zmeny pravnych predpisov napr. upravujucich vysku sadzby DPH.

5.6.  Faktury na uhradu budu objednavatelovi odovzdané su€asne s predmetom plnenia.
Musia obsahovat’ néleZitosti dafového dokladu a v3etky povinné udaje podla
74k.8.222/2004 Z.z. o DPH (aj ICO a DIC objednavatela)a $pecifikaciu ceny. Sugastou
faktar musia byt zistovacie protokoly, supis vykonanych prac a kryci list Cerpania.
Lehota splatnosti faktlry je min.60 dni odo dna jej dorucenia. Pre Gcely tejto zmluvy sa

za den Uhrady povazuje den odoslania prislusnej financnej sumy z Uctu objednavatela na
ucet zhotovitela.

VI. Platobné podmienky

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade danovych dokladov — faktdr ,
ktoré zhotovitel' vystavi a odoSle objednavatelovi raz mesacne na zdklade zistovacich protokolov

o skuto€ne realizovanych pracach a dodavkach potvrdenych stavebnym dozorom. Preddavok sa
neposkytuje.

6.2. Objednavatel ma pravo zadrzat kolaudacnu ratu vo vyske 10% z ceny diela.

6.3. Konecna faktura bude vystavena po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov vyplyvajicich
z preberacieho konania. Kone¢nou faktarou bude vykonané celkové vysporiadanie ceny
za zhotovenie diela.

6.4. Pripadné naviac prace budu osobitne fakturované a prislusna faktdra bude ozna¢ena odpovedajucim
Cislom dodatku k tejto zmluve o dielo.

6.5. Jednotlivé faktury budu obsahovat : oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, Cislo
zmluvy, &islo zmluvy o poskytnuti NPF,&islo faktury, den odoslania a den splatnosti faktuary,
oznacenie pefilazného Ustavu a €islo Uc¢tu, na ktory sa ma platit, fakturovanu sumu, oznacenie diela,
peciatka a podpis opravnenej osoby.

6.6. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehota splatnosti
a nova lehota splatnosti zacne plynut doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.

6.7. Lehota splatnosti faktury je 60 dni od dorucenia objednavatelovi.



VIIl. Moznost’ odmietnut’ prebratie diela

7.1.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmluvy z dévodu
nedodrZania akosti a Struktury deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

VIII. Vy8Sia moc

8.1 Pre Ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé na zmluvnych

stranach a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit.

8.2 Pokial sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym v désledku vzniku vySSej moci, strana, ktora

sa bude chciet’ na vy$8iu moc odvolat, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokial neddjde k dohode, ma
strana, ktora sa na vy33iu moc odvolala, pravo odstupit od zmluvy. Odstupenie od zmluvy

v tomto pripade nastava dfiom dorucenia oznamenia.

IX. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy a ze
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani po vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZziti trval.

Zarucna doba na stavebno-montazne préace je 60 mesiacov mesiacov a zacina plynut odo dnha
odovzdania a prevzatia diela.

Zaru€na doba na dodanu a zabudovanu technoldgiu je 24 mesiacov a za¢ina plynut odo dia
odovzdania a prevzatia diela..

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po&as zaru&nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela bez zbyto€ného odkladu po uplatneni
pisomnej reklamacie objednavatela do 10 dni od doruéenia.

X. Podmienky vykonania diela

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednéavatel odovzdéa zhotovitelovi projektovd dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela v dvoch
vyhotoveniach, pravoplatné stavebné povolenie, miesta napojenia el.energie, pitnej a Uzitkovej
vody .

Pracovnici objednavatela a kontrolnych organov uvedeni v zozname opravnenych oséb, ktory
vypracuje objednavatel a odovzdéa ho zhotovitelovi, mézu vstupovat na stavenisko iba ak su
povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou. Iné osoby mézu
vstupovat na stavenisko len v sprievode oséb opravnenych pohybovat sa na stavenisku.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska do terminu dokonc&enia
diela a uchovava sa 10 rokov od skonéenia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi

a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokracovat v tychto pracach. Ak objednavatel
bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prave neboli riadne vykonané.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 dni pred odovzdanim diela pisomne vyzvat objednavatela .

O odovzdani a prevzati diela sa spiSe ,, Z &4 p i s* 0 odovzdani a prevzati stavby.



10.8 Pri odovzdani stavby zhotovitel odovzda objednavatelovi projekt skutoéného vyhotovenia stavby,
stavebny dennik.

10.9 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie dokladov o UspeSnych vykonaniach
vSetkych zavaznych skisok predpisanych osobitnymi predpismi a zavéznymi normami, platné
atesty pouzitych a zabudovanych materialov, certifikaty vyrobkov, zaruéné listy pouzitych vyrobkov,
kopia stavebného dennika.

10.10 Zhotovitel ruéi za to, Ze zabudované materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia sU nové, prvej
akosti a s v sulade s platnymi STN normami a vyhovuja platnym predpisom.

10.11 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia na stavenisku, musi dodrziavat opatrenia
protipoziarne a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vznikndt na majetku zhotovitela
a objednavatefla.,

10.12 Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

10.13 Zhotovitel po€as vykonavania diela nesmie svojou ¢innostou obmedzit bezdévodne plynulost
prevadzky na okolitych cestnych komunikacidch Pri vykonavani stavebnych prac sa bude usilovat’
0 zniZenie pradnosti a hlu¢nosti.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti._Najneskdr do 14 dni po odovzdani a prevzati diela je
zhotovitel povinny vypratat' stavenisko a upravit ho do pévodného stavu.

10.14 Zhotovitel je sdm Uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje a zariadenia,

nastroje a materialy a musi sa postarat’ o ch strazenie a udrZiavanie.

10.15 Zhotovitel nesmie bez suhlasu stavebného dozoru objednavatela a sthlasu budiceho
spravcu sieti zakryt’ akukolvek ¢ast' stavby. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’
stavebnému dozoru min. 3 pracovné dni vopred, Ze urCita ast stavby je pripravena na
zakrytie. Ak sa vSak objednavatel v stanovenom termine na skontrolovanie ¢asti diela, ktora

ma byt zakryta, neustanovi, ma zhotovitel pravo prace zakryt.

XIl. Zmluvné pokuty

11.1 Ak zhotovitel nesplni predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1 v termine podla bodu 4.1. zaplati
zmluvnua pokutu vo vySke 0,05 % ceny diela za kazdy den omeskania.

11.2 Objednavatel zaplati zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z dlznej sumy v pripade omeskania so
zaplatenim faktary za kazdy deri omeskania.

11.3 Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v ¢ase podla osobitného pisomného dojednania zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo ZC za kazdy defi omeSkania.



XIll. Odstupenie od zmluvy

12.1. Objednavatel mbze odstupit od zmluvy so zhotovitelom v tychto pripadoch:
*ked zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
*z dovodu omeskania, ak je vdZzne ohrozeny termin ukoncenia stavby,
*z dévodu nedodrzania kvality prac a materialov,

12.3. V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatefa,
trvajucich dlhSie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat predlzenie
terminu ukoncenia diela o dobu ich preruSenia alebo pozastavenia.

XII. Ostatné ustanovenia

13.1 Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych poradach, ktoré bude zhotovitel organizovat’ podfla potreby, najmenej
v3ak raz za mesiac.

13.2. Zhotovitel je povinny presvedcit sa pred uzavretim zmluvy o v3etkych okolnostiach
suvisiacich s realizaciou vystavby, moznostou zariadenia staveniska a skladovacich
priestorov , predpisov platnych v lokalite vystavby a pod.

13.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

13.4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat zivnost v rozsahu ¢l. lll. tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze ma platné revizne spravy od vSetkych pouzivanych
strojov a zariadeni a osoby obsluhujlce pracovné stroje a zariadenia maju platné
opravnenia na vykonavanie takejto ¢innosti.

XIV. Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

14.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zavazkovy vztah, vzniknuty na zaklade tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika i ked ide o vztah subjektov, ktory nespada pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného zakonnika.

14.2  Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych oboma
zmluvnymi stranami .

14.3 Zmluva je vyhotovend v Styroch exemplaroch. Po podpisani obdrzi kazda zo zmluvnych
stran po dvoch exemplaroch.

14.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami uréenymi objednavatefom v tejto zmluve.

14.5. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost dfom nasledujdcim po
dni zverejnenia na internetovej stranke verejného obstaravatela.

14.6. Zhotovitel sa zavazuje, ze strpi vykon kontroly opravnenym kontrolnym zamestnancom, pristup
ku vSetkym originalom obchodnych dokumentov ako i vecn( kontrolu v suvislosti s realizaciou
projektu, ktory je predmetom tejto zmluvy, pocas trvania realizacie schvaleného projektu a poc¢as
5-tich rokov po skonceni realizacie projektu (po vyplateni poslednej platby).

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel pomoci a poskytovatelom poverené osoby

b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, NajvysSieho kontrolného dradu, prislusnej spravy
financnej kontroly.

c) Zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoc¢tu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy



a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni av zmysle zakona 502/2001 Z. z.
o finanénej kontrole a vnatornom audite v zneni neskorSich predpisov.

d) Riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES

e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az c¢/ vsulade s prisluSnymi
predpismi.

14.7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa so zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, na
znak €oho pripajaju svoje podpisy.

V Sarovciach , dfi@ .......c..c.......... V Leviciach, dfia

Michal Kupc€a, konatef

Ladislav Révész, konatel

objednavatel zhotovitel
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