

MESTO LEVOČA

Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“)

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Bottova a Kasárenská, časť zemné práce.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321. Mesto Levoča je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2. Predmet zákazky:

Mesto Levoča má spracovanú projektovú dokumentáciu na stavbu *„Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Bottova a Kasárenská,“ a vydané stavebné povolenie. Súčasťou predmetnej stavby sú **zemné práce**. Vzhľadom na skutočnosť, že zemné práce sa sčasti prekrývajú so zemnými prácami na stavbu „Levoča, ul. Bottova, Kasárenská – úprava NN vedenia, ktorej investorom je Východoslovenská distribučná, a.s. Košice a ktorú realizuje spoločnosť LBS, s.r.o., Letecká č. 66, 052 01 Spišská Nová Ves, verejný obstarávateľ rokoval o technických, administratívnych a finančných podmienkach zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Bottova a Kasárenská, časť zemné práce“ zadávanej Mestom Levoča.*

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 10 127,60 EUR (bez DPH).

Hodnota zákazky vzišla z verejného obstarávania:

Cena bez DPH : 10 127,60 EUR

20 % DPH : 2 025,52 EUR

Cena s DPH : 12 153,12 EUR

3. Použitý postup zadávania zákazky:

Priame rokovacie konanie pri postupe zadávania podlimitnej podľa § 101 zákona o verejnom obstarávaní pri splnení podmienky podľa § 58 písm. b).

4. Oznámenie vo Vestníku verejného obstarávania:

Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky verejný obstarávateľ zaslal Úradu pre verejné obstarávanie dňa 31.7.2013, zverejnené bolo dňa 1.8.2013 pod číslom 212 – 2013 – IBP.

Identifikácia vybratých záujemcov:

LBS, s.r.o., Letecká č. 66, 052 01 Spišská Nová Ves

5. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden uchádzač ani záujemca.

6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

Zo zadávanej zákazky nebola vylúčená žiadna mimoriadne nízka ponuka.

7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť LBS, s.r.o., Letecká č. 66, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorý splňal všetky podmienky zadávanej zákazky z technických dôvodov. Úspešný uchádzač bude realizovať zákazku samostatne bez zadávania podielu tretím osobám.

8. Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania:

Mesto Levoča má spracovanú projektovú dokumentáciu na stavbu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Bottova a Kasárenská." Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, Košice v letných mesiacoch r. 2013 bude realizovať stavbu "Levoča, ul. Bottova, Kasárenská úprava NN vedenia." Súčasťou predmetnej stavby sú zemné práce, ktoré bude realizovať na svoje náklady Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, Košice.

Dodávateľ uvedenej stavby vzišiel z verejného obstarávania, ktoré Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, Košice uskutočnila ako obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Levoča v súlade s projektovou dokumentáciou na stavbu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Bottova a Kasárenská" potrebuje uskutočniť zemné práce, ktoré sa sčasti prekrývajú so zemnými prácami na stavbu Levoča, ul. Bottova, Kasárenská úprava NN vedenia a z technických dôvodov môže zemné práce súvisiace s rekonštrukciou verejného osvetlenia poskytnúť len určitý dodávateľ, ktorým je dodávateľ stavby financovanej z finančných prostriedkov Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, tak v takom prípade Mesto Levoča uplatňuje ustanovenia § 101 v nadväznosti na ustanovenie § 58 ods. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, tzn. priame rokovacie konanie.

Technické zdôvodnenie pre súbeh prác NN rozvodov, domových prípojek a verejného osvetlenia ul. Bottova a Kasárenská Levoča:

Na základe sťažností na kvalitu elektrickej energie v danej oblasti boli prevedené opatrenia, ktoré potvrdili nevyhovujúce parametre jestvujúcej vzdušnej siete, ktorá je postavená na betónových stĺpoch, múrových konzolách s vodičmi 35 AlFe6. Sieť je nevyhovujúca po mechanickej stránke, je značne poškodená a opotrebovaná. Nevyhovuje svojimi technickými parametrami ani po stránke prenosovej. Preto na základe hore uvedeného stavu bude riešená rozsiahla investícia Východoslovenskej energetiky a.s. Košice, ktorej predmetom je výmena jestvujúcej, nevyhovujúcej vzdušnej NN siete a domových prípojek za káblovú zemnú. Technické riešenie stavby bolo prerokované s prevádzkovateľom vedení VSE. Na základe rokovania s predstaviteľmi Mesta Levoča sa dohodlo, že do sčasti spoločnej káblovej ryhy sa položia NN rozvody a kábel pre verejné osvetlenie. Investorom kabelizácie verejného osvetlenia je Mesto Levoča na základe svojej spracovanej projektovej dokumentácie. VSE a.s. na základe výberového konania už odovzdala stavbu zhotoviteľovi dňa 12.3.2013 na realizáciu uvedených rozvodov NN. Na základe tejto informácie Mesto Levoča ešte nezrealizovalo výber dodávateľa pre verejné osvetlenie. Zhotoviteľ musí vykonávať práce súvisle a kontinuálne s časovým harmonogramom a hlavne bezpečne preto, že chodníky budú v celom rozsahu rozkopané a bude plne obmedzený prechod pre chodcov a čiastočne aj dopravy, tieto časti ulíc sú veľmi frekventované, nachádzajú sa tu rodinné domy, prevádzky a hlavne dve školy. V chodníkoch sa nachádzajú jestvujúce inžinierske siete plynovod, kanalizácia, vodovod, rozvod telekomunikácie a jestvujúce NN rozvody. Ak mesto nebude riešiť rozvody pre verejné osvetlenie súbežne so zhotoviteľom NN rozvodov, potom bude priam nemožné

z technických dôvodov riešiť dodatočný rozvod po ukončení stavby NN vedení a po úprave chodníka asfaltovým povrchom. Ak nerátame znovu rozkopanie chodníka a jeho spätnú úpravu jeden z dôležitých bodov v zmysle STN 73 6005 sú dovolené vzdialenosti podzemných vedení, kde už bude problematické uloženie nových rozvodov pre verejné osvetlenie vzhľadom k jestvujúcim pôvodným a novým uloženým vedeniam. Jedným z veľmi dôležitým faktorom je aj osadenie stožiarov - vyhotovenie stožiarového puzdra pre stožiare verejného osvetlenia. Celá trasa nových NN vedení bude realizovaná čo najďalej od základov budov v zmysle STN 33 2000-5-52 čl.NA.4.5.15 0,6m preto v plnej miere budú rozvody NN vedené v blízkosti obrubníka v hĺbke 45cm, no podľa predloženej dokumentácie verejného osvetlenia sa osvetľovacie stožiare jeho spodná časť osadzuje do hĺbky 115 cm tak isto v trase uvedených NN rozvodov čo je vzhľadom na hore uvedené nemožné. Z týchto dôvodov je potrebné aby práce prebiehali súbežne a nedochádzalo ku kolíziám v priebehu celej stavby. Pri samostatnom riešení verejného rozvodu by už nebolo možné osadzovať stožiare podľa projektovej dokumentácie, dochádzalo by k poškodeniu NN rozvodov vo veľkom rozsahu. Z týchto dôvodov je potrebné riešiť stavbu komplexne a to NN rozvody a rozvody verejného osvetlenia spolu.

9. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k):

Takýto postup nebol použitý.

10. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods.2:

Takýto postup nebol použitý.

11.Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:

Zadávaná podlimitná zákazky nebola zrušená.

Zapísala: Ing. Iveta Polláková,

V Levoči: 9.9.2013

Ing. Miroslav Vilkovský
primátor mesta