

ZMLUVA O DIELO**Financovanie:**

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného prijímateľa

Projekt:

Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov

Zmluva o dielo č.: 971/207/2013/SN na:**Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov – zhotovenie stavby**Táto Zmluva o dielo uzavretá dňa 20.12.2013 v Košiciach medzi účastníkmi :

Názov: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 Adresa sídla: Komenského 50, 042 48 Košice
 Právna forma: akciová spoločnosť
 IČO: 36 570 460
 DRČ: 2020063518
 IČ DPH: SK2020063518
 Zápis v OR: Okresný súd Košice I., oddiel: Sa, vložka č.:1243/V
 Bankové spojenie: ~
 Číslo účtu: ~
 IBAN: ~
 Telefón: +421 557924111, +421 557924610
 Fax: +421 557924660

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

Názov: **Inžinierske stavby, a.s.**
 Adresa sídla: Priemyselná 7, 042 45 Košice
 Právna forma: akciová spoločnosť
 IČO: 31 651 402
 Zápis v OR: Okresný súd Košice I., oddiel SA, vložka č.: 240/V
 Bankové spojenie: ~
 Číslo účtu: ~
 Telefón: +421 55 6335302
 FAX: +421 55 6323137

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

sa dohodli nasledovne:

1. V tejto Zmluve o dielo č.: 971/207/2013/SN (ďalej len „zmluva o dielo“) majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach, na ktoré táto zmluva o dielo odkazuje.
2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto zmluvy o dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom poradí:
 - (a) Zmluva o dielo
 - (b) Ponukový list a Príloha k ponukovému listu + Príloha č. 19
 - (c) Zvláštne podmienky Zmluvy o dielo

- (d) Všeobecné podmienky Zmluvy o dielo
- (e) Technické špecifikácie
- (f) Výkresy
- (g) Výkaz výmer (Rozpočet)
- (h) Súvisiace dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov
- (i) Formulár zábezpeky na zadržané platby (zádržné)
- (j) Formulár zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) záruka na požiadanie
- (k) Formulár dohody o riešení sporov

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

3. S ohľadom na platby objednávateľa zhotoviteľovi, ako je to spomínané ďalej, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí dielo a odstráni akékoľvek jeho závady v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.
4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie diela a za odstránenie akýchkoľvek závad, zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve o dielov sume:

Akceptovaná zmluvná cena bez DPH a iných daní	1 546 529,04 €
DPH a iné dane	309 305,81 €
Akceptovaná zmluvná cena vrátane DPH a iných daní	1 855 834,85 €
(slovom: jedenmiliónpäťstoštyridsaťšesťtisícpäťstodvadsaťdeväťeur a štaricenty bez DPH a iných daní)	

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v dobe a spôsobom stanoveným zmluvou o dielo.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

5. Zmluvu o dielo je možné doplniť na základe písomných dodatkov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a po odsúhlasení RO v SR (ďalej len dodatky, resp. dodatok), ktoré budú číslované a podpísané štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných Strán. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia zmluvy o dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objedávateľa podľa čl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa čl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli počas plnenia zmluvy o dielo.
6. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
 - a) Ministerstvo životného prostredia a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
7. V prípade, že na daný projekt nebudú pridelené finančné prostriedky, má sa za to, že táto zmluva o dielo nebola uzatvorená.
8. V prípade, že na daný projekt budú pridelené finančné prostriedky s obmedzeniami oprávnených výdavkov, môže objednávatel' dodatkom k zmluve o dielo znížiť rozsah prác.
9. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto zmluve o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
10. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy o dielo oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
11. Na dôkaz toho zúčastnené zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu o dielo. Táto zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom, kedy ho podpíše druhá zmluvná strana. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke Objednávatel'a.

Objednávatel':

.....
Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

.....
Ing. Rudolf Kočíško
člen predstavenstva

Zhotoviteľ:

.....
Philippe Étienne Pierre Corbel
člen predstavenstva

.....
Ing. Jüray Serva
člen predstavenstva

CELKOVÝ SÚHRN

	Stavba	Cena celkom v EUR
	SO 04 Bardejovská Zábava	977 040,88
	SO 05 Poštárka	277 942,03
	SO 06 Pod Kalváriou	101 035,71
	SO 07 Kacvinská ulica	67 899,20
	SO 09 Pod Dubinami	48 014,60
[1]	Medzisúččet stavebných prác	1 471 932,42
[2]	Rezerva na nepredvídateľné náklady 5% z [1]	73 596,62
[3]	Informačná tabuľa 1ks, pamätná tabuľa 1ks	1 000,00
	Celkový súhrn	1 546 529,04
[4]	Ponuková cena bez DPH= [1] + [2] + [3]	1 546 529,04
[5]	DPH 20%	309 305,81
[6]	Ponuková cena vrátane DPH = [4] + [5]	1 855 834,85

Súhrnný výkaz výmer

Kód	Popis SO a PS	Cena bez DPH
SO 04	SO 04 Bardejovská Zábava	977 040,88
SO0401	04.01 Stoková sieť	773 484,44
SO0402	04.02 Kanalizačné odbočky	58 185,97
SO0403	04.03 Čerpacie stanice splaš. odpadových vôd	60 427,32
SO0404	04.04 Elektrické pripojky k ČS	9 266,28
PS0401	PS 04.01 ČS1-ČS6 strojnotechnolog. Časť	20 757,73
PS04021	PS 04.02.1 ČS1 elektro časť a AS RTP	9 083,89
PS04022	PS 04.02.2 ČS2 elektro časť a AS RTP	9 083,89
PS04023	PS 04.02.3 ČS3 elektro časť a AS RTP	9 083,89
PS04024	PS 04.02.4 ČS4 elektro časť a AS RTP	9 083,89
PS04025	PS 04.02.5 ČS5 elektro časť a AS RTP	9 291,79
PS04026	PS 04.02.6 ČS6 elektro časť a AS RTP	9 291,79
SO 05	SO 05 Poštárka	277 942,03
SO0501	05.01 Stoková sieť	202 603,42
SO0502	05.02 Kanalizačné odbočky	16 647,34
SO0503	05.03 Čerpacie stanice splaš. odpadových vôd	26 596,54
SO0504	05.04 Elektrické pripojky k ČS	5 441,92
PS05011	PS 05.01.1 ČS1 strojnotechnolog. Časť	4 046,92
PS05012	PS 05.01.2 ČS2 strojnotechnolog. Časť	4 022,31
PS05021	PS 05.02.1 ČS1 elektro časť a AS RTP	9 291,79
PS05022	PS 05.02.2 ČS2 elektro časť a AS RTP	9 291,79
SO 06	SO 06 Pod Kalváriou	101 035,71
SO0601	06.01 Stoková sieť	93 314,65
SO0602	06.02 Kanalizačné odbočky	7 721,06
SO 07	SO 07 Kacvinská ulica	67 899,20
SO0701	07.01 Uličná stoka	62 885,28
SO0702	07.02 Kanalizačné odbočky	5 013,92
SO 09	SO 09 Pod Dubinami	48 014,60
SO0901	09.01 Stoková sieť	39 578,01
SO0902	09.02 Kanalizačné odbočky	8 436,59
Celkom		1 471 932,42