

„VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“

„R-1/VO-2013“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	
Prílohy:	
2 5 -02- 2013	5 8.13 korek
Číslo správy:	Podpis:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektor:

Úsek verejného obstarávania

Šrobárova 2

041 80 Košice

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



„NÁVRH OBCHODNÝCH PODMIENOK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA“

RÁMCOVÁ DOHODA č.

Uzavretá v súlade s §11 a §64 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČI. I

STRANY DOHODY

1. Objednávateľ:

V zastúpení:

IČO:

Zástupcovia na rokovanie vo veciach:

technických:

zmluvných:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor

00 397 768

Ing. Ingrid Faťolová

JUDr. Zuzana K. Gažová

Štátna pokladnica, Bratislava

7000241690/8180

(ďalej „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ (doplní zhotoviteľ):

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zástupcovia na rokovanie vo veciach:

technických:

zmluvných:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

Zapísaný v registri:

(ďalej „zhotoviteľ“)

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

44 886 021

2022857749

SK2022857749

Ing. Marián Danko

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Všeobecná úverová banka, a.s., Košice

2863312455/0200

Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č.: 10421/P

ČI. II

PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

Táto dohoda sa uzatvára podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže pod názvom „*Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu RBL*“.

Čl. III

PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch strán dohody sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

PREDMET DOHODY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe samostatných zmlúv o dielo zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela, a to: **„Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu RBL“** v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou PEVLUMA s.r.o., kpt. Nálepku 1/u, Košice - autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Vladimír Klešč, v Košiciach v 12/2010.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. V

CENA DIELA A DOBA TRVANIA DOHODY

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Celková cena bez DPH: 184 690,20 €
DPH 20 %: 36 938,04 €
Celková cena s DPH: 221 628,24 €
Slovom: Dvestodvadsaťjedentisíc šesťstodvadsaťosem € dvadsaťštyri centov s DPH
2. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu dohody (na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska) v EUR vrátane projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči.
3. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 k tejto dohode sú záväzné počas doby platnosti tejto dohody.
4. Cenu možno meniť formou dodatku k tejto dohode, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou, z uvedených dôvodov:
 - a) menej práce;
 - b) zmena materiálu, konštrukčného riešenia vopred vzájomne odsúhlasená zmluvnými stranami zápisom v montážnom denníku;
 - c) zmena sadzby DPH.
5. V prípade naviac prác, ak položky boli obsahom položkovitého rozpočtu, takéto naviac práce budú po odsúhlasení objednávateľom riešené dodatkom k tejto dohode odsúhlaseným oboma stranami, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou.
6. V prípade naviac prác, ak položky neboli obsahom položkovitého rozpočtu, bude cena práce predmetom samostatnej zmluvy a zhotoviteľ je povinný k oceneniu týchto prác použiť ceny z cenníka CENEKON alebo ODIS v platnej cenovej úrovni. Pri použití HZS bude použitá sadzba podľa cenníka VRN - HZS.
7. Podkladom pre uzavretie dodatku resp. samostatnej zmluvy z titulu naviac prác bude obojstranne odsúhlasený zápis v montážnom denníku, resp. špecifikácia požadovaných naviac prác doložená objednávateľom. Návrh dodatku k tejto dohode resp. samostatnej zmluve so zhotoviteľom musí byť doložený podporným stanoviskom stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka.

Čl. VI

PODMIENKY, ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA

1. Strany dohody sa dohodli, že vykonanie predmetu dohody v zmysle čl. IV tejto dohody bude realizované postupne po dobu jej platnosti podľa dohody zhotoviteľa a objednávateľa a to na základe samostatných zmlúv o dielo, uzavretých v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Strany dohody sa dohodli, že podstatnými náležitosťami každej samostatnej zmluvy o dielo budú nasledovné ustanovenia:
 - rozsah plnenia,
 - miesto, čas a termín plnenia,
 - spôsob plnenia,
 - cena predmetu zmluvy,
 - platobné podmienky,
 - rozsah a obsah zápisov v montážnom denníku,
 - záruka, reklamačné konanie,
 - sankcie za nesplnenie záväzku,
 - odstúpenie od zmluvy.

Čl. VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek jej strana písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba sú tri mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
3. Strany tejto dohody sa dohodli, že iné ukončenie tejto dohody je možné okamžitým odstúpením a za podmienok bližšie určených v samostatných zmluvách o dielo.
4. Zmeny, resp. doplnenia tejto dohody môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto dohode po ich odsúhlasení oboma stranami dohody. Takéto dodatky budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto dohody.
5. Táto dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 2 exempláre.
6. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Prešove dňa 22.02.2013

V Košiciach dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 360 021 IČDPR: SK20/22857743

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
 Názov objektu
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ UPJŠ, Šrobárová 2, 041 80 Košice

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov

44886021

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Marián Danko

13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	111.216,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2 Montáž	73.474,20	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	184.690,19	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis 22.02.1

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	184.690,20
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 184.690,20 DPH	36.938,04
26 Cena s DPH (r. 23-25)	221.628,24

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľzáva doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
 Objednávateľ: UPJŠ, Šrobárová 2, 041 80 Košice
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Dátum: 21. 2. 2013
 Projektant:
 Spracoval: Ing. Marián Danko

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
I.PP	Elektroinštalácia	20.704,34	0,00	4.140,87	24.845,21
I.NP	Elektroinštalácia	24.903,32	0,00	4.980,66	29.883,98
II.NP	Elektroinštalácia	26.647,47	0,00	5.329,49	31.976,96
III.NP	Elektroinštalácia	27.712,61	0,00	5.542,52	33.255,13
IV.NP	Elektroinštalácia	25.935,43	0,00	5.187,09	31.122,52
V.NP	Elektroinštalácia	22.302,38	0,00	4.460,48	26.762,86
Bleskozvod		3.467,72	0,00	693,54	4.161,26
HL.rozvádzač	+stupačky	33.016,93	0,00	6.603,39	39.620,32
	Celkom	184.690,20	0,00	36.938,04	221.628,24

DAG SLOVAKIA a.s.
 Volgogradská 9, 080 01 Prešov
 IČO: 44 985 001

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach

JKSO

Názov objektu Elektroinštalácia

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Marián Danko

13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	11.745,18
2	Montáž	8.959,15
3 PSV	Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		20.704,34
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19 VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

22.02.13

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20.704,34
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 20.704,34 DPH	4.140,87
26	Cena s DPH (r. 23-25)	24.845,21

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
Objekt: Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Dátum: 13.02.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Elektromontáže silnoprúd	0,000
D2	Svietidlá	4.741,002
D4	Káble a vodiče	8.070,450
D6	Inštalачný materiál	3.286,768
D8	Ostatné	816,000
D10	Revízia - Hlava XI	480,000
D12	Rozvádzač - atyp - RLO1	1.453,566
D14	Rozvádzač - atyp - RLO2	598,046
D16	Rozvádzač - atyp - RLO3	1.258,503
	<u>Celkom</u>	<u>20.704,335</u>

Revízia
Volebná
Košice 13.02.2013

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
Objekt: Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Dátum: 13.02.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D D1 Elektromontáže silnoprádu									
D	D2			Svietidlá					
1	K	PK	921211200101	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
2	M	MAT	MAT348 8S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W,3 NM / 3h IP44	kus	4,000	42,550	170,200	20,0
3	K	PK	921210200059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
4	M	MAT	MAT347 4P0258	Žiarivka kompaktná MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	kus	4,000	3,128	12,512	20,0
5	M	MAT	MAT348 3P00054	Svietidlo nástenné žiarovkové FWG210 1xPL-C/2P18W I WH IP 65	kus	4,000	31,372	125,488	20,0
6	K	PK	921210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	kus	24,000	6,800	163,200	20,0
7	M	MAT	MAT348 3E0162	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 Ž 100 W IP 54	kus	24,000	19,550	469,200	20,0
8	M	MAT	MAT347 4P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 14-20W 865 E27 230-240V 1PP/6	kus	24,000	3,312	79,488	20,0
9	K	PK	921210201081	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 2x36W	kus	49,000	6,800	333,200	20,0
10	M	MAT	MAT348 91210168	Svietidlo žiarovkové TCW 215 2xTL-D 36 W HFP PI + zdroj	kus	49,000	57,086	2,797,214	20,0
11	K	PK	921210201011	Svietidlo žiarovkové stropné IP20, 1x36W	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
12	M	MAT	MAT348 91210263	Svietidlo žiarovkové stropné LUMEN PLAST A1367 LP 1x36 , EVG + zdroj	kus	4,000	21,850	87,400	20,0
13	K	PK	92121020101d	Demontáž svietidla	kus	81,000	4,000	324,000	20,0
14	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
15	K	PK	921213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
D D4 Káble a vodiče									
16	K	PK	921210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	210,000	0,762	160,020	20,0
17	M	MAT	MAT341 211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	210,000	0,574	120,540	20,0
18	K	PK	921210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	700,000	0,762	533,400	20,0
19	M	MAT	MAT341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	700,000	0,574	401,800	20,0
20	K	PK	921210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	950,000	0,762	723,900	20,0
21	M	MAT	MAT341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	950,000	0,834	792,300	20,0
22	K	PK	921210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	210,000	0,789	165,690	20,0
23	M	MAT	MAT341 211M330	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 5x4	m	210,000	2,133	447,930	20,0
24	K	PK	921210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou do 5x4	kus	110,000	2,902	319,220	20,0
25	K	PK	921210800646	Vodič Cu prepojavací pevne uložený CYA 6	m	100,000	0,762	76,200	20,0

63	K	PK	921210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	17,000	2,200	37,400	20,0
64	M	MAT	MAT345 350A201	Spínač rad.1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	kus	17,000	2,128	36,176	20,0
65	K	PK	921210110001.1	demontáž spínačov zapustený IP20-44, rad.1	kus	65,000	1,062	69,030	20,0
66	K	PK	921210110102	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	130,000	2,727	354,510	20,0
67	M	MAT	MAT345 411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A-C02357 B Tango® natočená o 45°, biela	kus	120,000	4,958	594,960	20,0
68	M	MAT	MAT345 415A221	Zásuvka 2-nás. 5583A-C02357 B Tango® prepät. ochr (s.45°) biela	kus	10,000	37,715	377,150	20,0
69	K	PK	921210111031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	12,000	3,062	36,744	20,0
70	M	MAT	MAT345 420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, biela	kus	12,000	2,607	31,284	20,0
71	K	PK	921210111104	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	4,212	4,212	20,0
72	M	MAT	MAT358 001D600	Zásuvka 400V/32A nástenná 3P+N+PE : IZS 3253, IP44, červená	kus	1,000	6,325	6,325	20,0
73	K	PK	921210111012.1	demontáž zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	40,000	1,760	70,400	20,0
74	K	PK	921210110026	Spínač nástenný IP55-65 do 16A, rad.3	kus	3,000	6,252	18,756	20,0
75	M	MAT	MAT358 119284	Vypínač 3-pól. SCAME ISOLATOR 25A	kus	3,000	20,355	61,065	20,0
76	K	PK	921210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	190,000	0,762	144,780	20,0
77	M	MAT	MAT345 612K002	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) odporovne max 3 škatule, šedá	kus	190,000	0,138	26,220	20,0
78	K	PK	921210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	150,000	3,250	487,500	20,0
79	M	MAT	MAT345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, odporovne max 3 škatule, šedá	kus	150,000	0,690	103,500	20,0
80	K	PK	921210010333	Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	30,000	2,764	82,920	20,0
81	M	MAT	MAT345 621K541	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP65 : 005.CS.K, 12x vstup, plast, svetlo šedá	kus	30,000	1,640	49,200	20,0
82	M	MAT	MAT345 641K015	Svorkovnica bezskrutková : TYP015 (5x2,5mm2)	kus	150,000	0,288	43,200	20,0
83	K	PK	921210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	3,000	4,800	14,400	20,0
84	M	MAT	MAT354 9090O086	Pripojnica potenciálového vyrovnania	kus	3,000	13,800	41,400	20,0
85	K	PK	921210190004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	3,000	21,062	63,186	20,0
86	K	PK	921210190004d	Demontáž rozvodnice do 150kg	kus	4,000	16,742	66,968	20,0
87	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
88	K	PK	921213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
	D	D8		Ostatné				816,000	
89	K	PK	921213290015	Drobné stavebné úpravy - prirazy	hod	30,000	9,600	288,000	20,0
90	K	PK	921213290025	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	20,000	9,600	192,000	20,0
91	K	PK	921213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	20,000	9,600	192,000	20,0
92	K	PK	921213290050	Úprava rozvodnice	hod	15,000	9,600	144,000	20,0
	D	D10		Revizia - Hlava XI				480,000	
93	K	PK	921213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	12,000	480,000	20,0
	D	D12		Rozvádzač - atyp - RLO1				1,453,566	
94	M	MAT	MAT358 9100011	Skríňa oceloplechová 600x300x2000 - komplet rozvádzač	kus	1,000	1,453,566	1,453,566	20,0
95	M	MAT	MAT358 4402C60	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
96	M	MAT	MAT358 5602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 (4MD) 160kA	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
97	M	MAT	MAT358 5301C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	5,000	0,000	0,000	20,0

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach

JKSO

Názov objektu Elektroinštalácia

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Marián Danko

13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 14.108,62	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 10.794,71	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	24.903,32	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis 22.02.13

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodská 9, 040 01 Prešov
IČO: 4678 221 DIČ: SK2022657745

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	24.903,32
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 24.903,32 DPH	4.980,66
26 Cena s DPH (r. 23-25)	29.883,98

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľzáva doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
Objekt: Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Dátum: 13.02.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Elektromontáže silnoprúd	
D2	Svietidlá	0,000
D4	Káble a vodiče	3.060,467
D6	Inštalачný materiál	10.131,458
D8	Ostatné	5.656,251
D10	Revízia - Hlava XI	912,000
D12	Rozvádzač - atyp - RLO4	480,000
D14	Rozvádzač - atyp - RLO5	1.453,566
D16	Rozvádzač - atyp - RLO6	1.453,566
D18	Rozvádzač - atyp - RS	1.453,566
	<u>Celkom</u>	302,450
		<u>24.903,324</u>

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská
100 000 001 (ID: 2357746)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
 Objekt: Elektroinštalácia
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
 Zhotoviteľ: 13.02.2013
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elektromontáže silnoprádu									
Svietidlá									
1	K	PK	92121120-0101	Svietidlo núdzové orientčné NOO 1/MM	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
2	M	MAT	MAT348 8S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM / 3h IP44	kus	4,000	42,550	170,200	20,0
3	K	PK	92121020-0059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	kus	9,000	6,800	61,200	20,0
4	M	MAT	MAT347 4P0258	Žiarivka kompaktná MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	kus	18,000	3,128	56,304	20,0
5	M	MAT	MAT348 3P00047	Svietidlo nástenné žiarovkové FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP 65	kus	9,000	47,288	425,592	20,0
6	K	PK	92121020-0069	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	kus	8,000	6,800	54,400	20,0
7	M	MAT	MAT348 3E0162	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 Ž 100 W IP 54	kus	8,000	19,550	156,400	20,0
8	M	MAT	MAT347 4P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 14 - 20W 865 E27 230-240V 1PP/6	kus	8,000	3,312	26,496	20,0
9	K	PK	92121020-1019	Svietidlo žiarovkové stropné IP20, 2x36W	kus	41,000	6,800	278,800	20,0
10	M	MAT	MAT348 91210264	Svietidlo žiarovkové stropné MCP 80-BW-S, A2367 M80BW-S, EVG 2x36W + zdroj	kus	41,000	32,775	1,343,775	20,0
11	K	PK	92121020-1011	Svietidlo žiarovkové stropné IP20, 1x36W	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
12	M	MAT	MAT348 91210263	Svietidlo žiarovkové stropné LUMEN PLAST A1367 LP 1x36, EVG + zdroj	kus	4,000	21,850	87,400	20,0
13	K	PK	92121020-1011d	Demontáž svietidla	kus	62,000	4,000	248,000	20,0
14	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
15	K	PK	92121328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
Káble a vodiče									
16	K	PK	92121081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	180,000	0,762	137,160	20,0
17	M	MAT	MAT341 211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	180,000	0,574	103,320	20,0
18	K	PK	92121081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	980,000	0,762	746,760	20,0
19	M	MAT	MAT341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	980,000	0,574	562,520	20,0
20	K	PK	92121081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	160,000	0,762	121,920	20,0
21	M	MAT	MAT341 220M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	m	160,000	0,904	144,640	20,0
22	K	PK	92121081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	1,350,000	0,762	1,028,700	20,0
23	M	MAT	MAT341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1,350,000	0,834	1,125,900	20,0
24	K	PK	92121081-0049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	320,000	0,762	243,840	20,0
								10,131,458	

25	M	MAT	MAT341 211M211	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 4x1,5	m	320,000	0,960	307,200	20,0
26	K	PK	92121081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	45,000	0,762	34,290	20,0
27	M	MAT	MAT341 211M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	45,000	1,342	60,390	20,0
28	K	PK	92121081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	60,000	0,789	47,340	20,0
29	M	MAT	MAT341 211M330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	60,000	2,133	127,980	20,0
30	K	PK	92121010-0258	Ukončenie káblov celoplastových smršť: záklompkou do 5x4	kus	154,000	2,902	446,908	20,0
31	K	PK	92121080-0646	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 6	m	100,000	0,762	76,200	20,0
32	M	MAT	MAT341 023M047	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 drôt (RE)	m	100,000	0,975	97,500	20,0
33	K	PK	92121002-0310	Žľab káblový kovový do 100x250mm	m	130,000	5,011	651,430	20,0
34	M	MAT	MAT553 4730K09	Žľab káblový MARS 250/100 vč. príslušenstva	m	130,000	5,405	702,650	20,0
35	M	MAT	MAT553 4730K09.1	Záves pre žľab 250/100	kus	130,000	1,507	195,910	20,0
36	K	PK	92121001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	m	200,000	1,418	283,600	20,0
37	M	MAT	MAT345 710K010	Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 24x22, biela	m	200,000	0,274	54,800	20,0
38	K	PK	92121101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	1,000,000	0,495	495,000	20,0
39	M	MAT	MAT345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	1,000,000	0,024	24,000	20,0
40	K	PK	01397402-9121	Výsekanie rýh v kamennom muríve hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	450,000	1,908	858,600	20,0
41	K	PK	01397402-9133	Výsekanie rýh v kamennom muríve hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	180,000	4,470	804,600	20,0
42	K	PK	01397108-1701	Oprava omietok	m2	189,000	2,000	378,000	20,0
43	K	PK	01397108-1702	Oprava obkladačiek	m2	12,000	14,400	172,800	20,0
44	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
45	K	PK	92121328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
46	D	D6		Inštalračný materiál				5,656,251	
47	K	PK	92121011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	30,000	1,062	31,860	20,0
48	M	MAT	MAT345 300A001	Spínač rad.1 : 3559-A01345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	30,000	2,684	80,520	20,0
49	M	MAT	MAT345 500A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	30,000	1,051	31,530	20,0
50	K	PK	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	30,000	0,657	19,710	20,0
51	M	MAT	92121011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	5,000	2,806	14,030	20,0
52	M	MAT	MAT345 313A001	Prepínač rad.5 : 3559-A05345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	5,000	3,655	18,275	20,0
53	M	MAT	MAT345 502A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A652 B, delený, biela	kus	5,000	1,337	6,685	20,0
54	K	PK	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	5,000	0,657	3,285	20,0
55	M	MAT	92121011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	12,000	1,215	14,580	20,0
56	M	MAT	MAT345 324A001	Prepínač rad.6 : 3559-A06345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	12,000	2,854	34,248	20,0
57	M	MAT	MAT345 500A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	12,000	1,051	12,612	20,0
58	K	PK	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	12,000	0,657	7,884	20,0
59	M	MAT	92121011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	2,000	1,369	2,738	20,0
60	M	MAT	MAT345 327A001	Prepínač rad.7 : 3559-A07345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	2,000	4,166	8,332	20,0
61	M	MAT	MAT345 500A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	2,000	1,051	2,102	20,0
	M	MAT	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	2,000	0,657	1,314	20,0

62	K	PK	92121011-0047	Spínač zapustený IP20, rad. 1S (signálna tlejivka)	kus	4,000	1,215	4,860	20,0
63	M	MAT	MAT345 301A001	Spínač rad. 1S : 3559-A21345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtika	kus	4,000	3,016	12,064	20,0
64	M	MAT	MAT345 550A101	Tlejivka signalizačná 3916-22221 (S) 0,2mA/230V-AC	kus	4,000	0,173	0,692	20,0
65	M	MAT	MAT345 501A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A653 B, jednoduchý S, So, biela	kus	4,000	1,051	4,204	20,0
66	M	MAT	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	4,000	0,657	2,628	20,0
67	K	PK	92121011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad. 1	kus	6,000	2,200	13,200	20,0
68	M	MAT	MAT345 350A201	Spínač rad. 1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	kus	6,000	2,128	12,768	20,0
69	K	PK	92121011-0001d	demontáž spínačov zapustený IP20-44, rad. 1	kus	53,000	1,062	56,286	20,0
70	K	PK	92121011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	167,000	2,727	455,409	20,0
71	M	MAT	MAT345 411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A-C02357 B Tango® natočená o 45°, biela	kus	122,000	4,958	604,876	20,0
72	M	MAT	MAT345 415A221	Zásuvka 2-nás. 5583A-C02357 B Tango® prepät. ochr (s.45°) biela	kus	45,000	37,715	1,697,175	20,0
73	K	PK	92121011-1011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	15,000	2,286	34,290	20,0
74	M	MAT	MAT358 5608B01	Zvodič prepätia typ 3 : CZ-275 A, do škatúl s akust. signalizáciou poruchy	kus	15,000	23,000	345,000	20,0
75	K	PK	92121011-1031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	5,000	2,286	11,430	20,0
76	M	MAT	MAT345 420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, biela	kus	5,000	2,607	13,035	20,0
77	K	PK	92121011-1103	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	2,000	4,212	8,424	20,0
78	M	MAT	MAT358 000D600	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44, červená	kus	2,000	3,847	7,694	20,0
79	K	PK	92121011-1104	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	kus	3,000	4,212	12,636	20,0
80	M	MAT	MAT358 001D600	Zásuvka 400V/32A nástenná 3P+N+PE : IZS 3253, IP44, červená	kus	3,000	6,325	18,975	20,0
81	K	PK	92121011-1012d	demontáž zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	80,000	1,760	140,800	20,0
82	K	PK	92121011-0001.1	Prekáblovanie stolov	kus	15,000	8,000	120,000	20,0
83	K	PK	92121011-0027	Spínač nástenný IP55-65 do 25A, rad.3	kus	1,000	6,252	6,252	20,0
84	M	MAT	MAT358 119283	Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 32A	kus	1,000	20,355	20,355	20,0
85	K	PK	92121011-1131	Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 16A/500V, 2P+Z	kus	15,000	2,022	30,330	20,0
86	M	MAT	MAT358 005D600	Zásuvka 400V/16A vstavaná 3P+N+PE : IE 1653, IP44, červená	kus	15,000	2,969	44,535	20,0
87	K	PK	92121011-1513	Vidlica priemyselná IP44, 16A/500V, 3P+Z(+N)	kus	15,000	2,269	34,035	20,0
88	M	MAT	MAT358 025D601	Vidlica 400V/16A - 3P+N+PE : IV 1653, IP44, červená	kus	15,000	3,289	49,335	20,0
89	K	PK	92121014-0433	Ovládač pomocných obvodov 3-tlač v skrinke	kus	4,000	4,568	18,272	20,0
90	M	MAT	MAT358 1301C073	Ovládač 2-tlačidlový so signálkou XAL - D363M	kus	4,000	34,500	138,000	20,0
91	K	PK	92121001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	220,000	0,762	167,640	20,0
92	M	MAT	MAT345 612K002	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	220,000	0,138	30,360	20,0
93	K	PK	92121001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	200,000	3,250	650,000	20,0
94	M	MAT	MAT345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	200,000	0,690	138,000	20,0
95	K	PK	92121001-0333	Škatuľa 1-nás listová KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	30,000	2,764	82,920	20,0
96	M	MAT	MAT345 621K541	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP65 : 005.CS.K, 12x vstup, plast, svetlo šedá	kus	30,000	1,640	49,200	20,0
97	M	MAT	MAT345 641K015	Svorkovnica bezskrutková : TYP015 (5x2,5mm2)	kus	150,000	0,288	43,200	20,0
98	K	PK	92121022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	3,000	4,800	14,400	20,0
99	M	MAT	MAT354 9090086	Pripojnica potenciálového vyrovnania	kus	3,000	13,800	41,400	20,0



100	K	PK	92121019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	4,212	4,212	20,0
101	K	PK	92121019-0004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	3,000	21,062	63,186	20,0
102	K	PK	92121019-0004d	Demontáž rozvodnice do 150kg	kus	4,000	16,742	66,968	20,0
103	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
104	K	PK	92121328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
	D		D8	Ostatné				912,000	
105	K	PK	92121329-0015	Drobné stavebné úpravy - príerazy	hod	30,000	9,600	288,000	20,0
106	K	PK	92121329-0025	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	30,000	9,600	288,000	20,0
107	K	PK	92121329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	20,000	9,600	192,000	20,0
108	K	PK	92121329-0050	Úprava rozvodnice	hod	15,000	9,600	144,000	20,0
	D		D10	Revízia - Hlava XI				480,000	
109	K	PK	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	12,000	480,000	20,0
	D		D12	Rozvádzač - atyp - RLO4				1,453,566	
110	M	MAT	MAT358 9100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 - komplet rozvádzač	kus	1,000	1,453,566	1,453,566	20,0
111	M	MAT	MAT358 4402C60	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
112	M	MAT	MAT358 5602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 (4MD) 160kA	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
113	M	MAT	MAT358 5301C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	7,000	0,000	0,000	20,0
114	M	MAT	MAT358 5510C23	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)	kus	7,000	0,000	0,000	20,0
115	M	MAT	MAT358 5101C02	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	kus	17,000	0,000	0,000	20,0
116	M	MAT	MAT358 5101C03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	kus	20,000	0,000	0,000	20,0
117	M	MAT	MAT358 58C013	Stýkač inštalčný 2-pól CT 25A (2-0), cievka 230/240V (1MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
118	M	MAT	MAT358 4410C02	Schodiskový automat 15231 : MINE, 3-20 min (1MD) 230V-AC	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
119	M	MAT	MAT358 900102	Popisné štítky, hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
120	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		D14	Rozvádzač - atyp - RLO5				1,453,566	
121	M	MAT	MAT358 9100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 - komplet rozvádzač	kus	1,000	1,453,566	1,453,566	20,0
122	M	MAT	MAT358 4402C60	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
123	M	MAT	MAT358 5602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 (4MD) 160kA	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
124	M	MAT	MAT358 5301C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	5,000	0,000	0,000	20,0
125	M	MAT	MAT358 5510C23	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)	kus	5,000	0,000	0,000	20,0
126	M	MAT	MAT358 5101C02	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	kus	9,000	0,000	0,000	20,0
127	M	MAT	MAT358 5101C03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	kus	21,000	0,000	0,000	20,0
128	M	MAT	MAT358 900102	Popisné štítky, hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
129	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		D16	Rozvádzač - atyp - RLO6				1,453,566	
130	M	MAT	MAT358 9100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 - komplet rozvádzač	kus	1,000	1,453,566	1,453,566	20,0
131	M	MAT	MAT358 4402C60	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
132	M	MAT	MAT358 5602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 (4MD) 160kA	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
133	M	MAT	MAT358 5301C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	8,000	0,000	0,000	20,0

134	M	MAT	MAT358 5510C23	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)		7,000	0,000	0,000	20,0
135	M	MAT	MAT358 5101C02	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B		8,000	0,000	0,000	20,0
136	M	MAT	MAT358 5101C03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B		22,000	0,000	0,000	20,0
137	M	MAT	MAT358 58C013	Stýkač inštalčný 2-pól CT 25A (2-0), cievka 230/240V (1MD)		1,000	0,000	0,000	20,0
138	M	MAT	MAT358 4410C02	Schodiskový automat 15231 : MINE, 3-20 min (1MD) 230V-AC		1,000	0,000	0,000	20,0
139	M	MAT	MAT358 5301C04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 16/3/B		3,000	0,000	0,000	20,0
140	M	MAT	MAT358 5510C21	Chránič prúdový 4-pól. 23038 - ID 25/030-AC (4MD)		3,000	0,000	0,000	20,0
141	M	MAT	MAT358 900102	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač		1,000	0,000	0,000	20,0
142	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača		0,000	0,000	0,000	20,0
	D		D18	Rozvádzač - atyp - RS					
143	M	MAT	MAT357 003F128	Rozvodnica BC-O-3/54-TW-ECO : 281695, dvvere plastové biele, IP40 (P) - komplet rozvádzač		1,000	302,450		
144	M	MAT	MAT358 4402C30	Vypínač 3-pól 32A - 15011 : I/32/3 - 380/415V-AC (2MD)		1,000	0,000	0,000	20,0
145	M	MAT	MAT358 5301C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B		2,000	0,000	0,000	20,0
146	M	MAT	MAT358 5510C23	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)		2,000	0,000	0,000	20,0
147	M	MAT	MAT358 5101C02	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B		3,000	0,000	0,000	20,0
148	M	MAT	MAT358 5101C03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B		9,000	0,000	0,000	20,0
149	M	MAT	MAT358 900102.3	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač		1,000	0,000	0,000	20,0
150	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača		0,000	0,000	0,000	20,0
				Celkom				24,903,324	

DABO, s.r.o.
 Vokosvická 1, 821 01 Bratislava
 IČO: 356 071 000, DIČ: SK205222704

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach

JKSO

Názov objektu Elektroinštalácia

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Marián Danko

13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 14.866,47	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 11.781,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	26.647,47	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis 22.02.1

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	26.647,47
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 26.647,47 DPH	5.329,49
26 Cena s DPH (r. 23-25)	31.976,96

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľzáva doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
 Objekt: Elektroinštalácia
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
 Dátum: 13.02.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			D1	Elektromontáže silnoprádu					
D			D2	Svietidlá					
1	K	PK	92121120-0101	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
2	M	MAT	MAT348 8S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM / 3h IP44	kus	4,000	42,550	170,200	20,0
3	K	PK	92121020-0059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	kus	8,000	6,800	54,400	20,0
4	M	MAT	MAT347 4P0258	Žiarivka kompaktná MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	kus	16,000	3,128	50,048	20,0
5	M	MAT	MAT348 3P00047	Svietidlo nástenné žiarivkové FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP 65	kus	8,000	47,288	378,304	20,0
6	K	PK	92121020-0069	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	kus	7,000	6,800	47,600	20,0
7	M	MAT	MAT348 3E0162	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 Ž 100 W IP 54	kus	7,000	19,550	136,850	20,0
8	M	MAT	MAT347 4P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 14 - 20W 865 E27 230-240V 1PP/6	kus	7,000	3,312	23,184	20,0
9	K	PK	92121020-1019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	kus	30,000	6,800	204,000	20,0
10	M	MAT	MAT348 91210264	Svietidlo žiarivkové stropné MCP 80-BW-S, A2367 M80BW-S, EVG 2x36W + zdroj	kus	30,000	32,775	983,250	20,0
11	K	PK	92121020-1011	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
12	M	MAT	MAT348 91210263	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A1367 LP 1x36, EVG + zdroj	kus	4,000	21,850	87,400	20,0
13	K	PK	92121020-1011d	Demontáž svietidla	kus	49,000	4,000	196,000	20,0
14	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
15	K	PK	92121328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
	D		D4	Káble a vodiče					
16	K	PK	92121081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	216,000	0,762	164,592	20,0
17	M	MAT	MAT341 211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	216,000	0,574	123,984	20,0
18	K	PK	92121081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	1,050,000	0,762	800,100	20,0
19	M	MAT	MAT341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	1,050,000	0,574	602,700	20,0
20	K	PK	92121081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	1,855,000	0,762	1,413,510	20,0
21	M	MAT	MAT341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1,855,000	0,834	1,547,070	20,0
22	K	PK	92121081-0049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	100,000	0,762	76,200	20,0
23	M	MAT	MAT341 211M211	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 4x1,5	m	100,000	0,960	96,000	20,0
24	K	PK	92121081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	180,000	0,762	137,160	20,0
								11,045,954	

25	M	MAT	MAT341 211M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	180,000	1,342	241,560	20,0
26	K	PK	92121081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	60,000	0,789	47,340	20,0
27	M	MAT	MAT341 211M330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	60,000	2,133	127,980	20,0
28	K	PK	92121010-0258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	kus	184,000	2,902	533,968	20,0
29	K	PK	92121080-0646	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 6	m	100,000	0,762	76,200	20,0
30	M	MAT	MAT341 023M047	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 drôt (RE)	m	100,000	0,975	97,500	20,0
31	K	PK	92121002-0310	Žlab káblový kovový do 100x250mm	m	130,000	5,011	651,430	20,0
32	M	MAT	MAT553 4730K09	Žlab káblový MARS 250/100 vč. príslušenstva	m	130,000	5,405	702,650	20,0
33	M	MAT	MAT553 4730K09.1	Záves pre žlab 250/100	kus	130,000	1,507	195,910	20,0
34	K	PK	92121001-0101	Lišta elinšť PVC do š. 20mm	m	200,000	1,418	283,600	20,0
35	M	MAT	MAT345 710K010	Lišta elinšť PVC vkladacia : LV 24x22, biela	m	200,000	0,274	54,800	20,0
36	K	PK	92121101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového múru	kus	1,000,000	0,495	495,000	20,0
37	M	MAT	MAT345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	1,000,000	0,024	24,000	20,0
38	K	PK	01397402-9121	Vysekanie rýh v kamennom múrve hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	500,000	1,908	954,000	20,0
39	K	PK	01397402-9133	Vysekanie rýh v kamennom múrve hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	200,000	4,470	894,000	20,0
40	K	PK	01397108-1701	Oprava omietok	m2	210,000	2,000	420,000	20,0
41	K	PK	01397108-1702	Oprava obkladačiek	m2	13,000	14,400	187,200	20,0
42	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
43	K	PK	92121328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
	D		D6	Inštalačný materiál				7,365,685	
44	K	PK	92121011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	50,000	1,062	53,100	20,0
45	M	MAT	MAT345 300A001	Spínač rad.1 : 3559-A01345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámpa	kus	50,000	2,684	134,200	20,0
46	M	MAT	MAT345 500A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	50,000	1,051	52,550	20,0
47	M	MAT	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	50,000	0,657	32,850	20,0
48	K	PK	92121011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	2,000	2,806	5,612	20,0
49	M	MAT	MAT345 313A001	Prepínač rad.5 : 3559-A05345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámpa	kus	2,000	3,655	7,310	20,0
50	M	MAT	MAT345 502A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A652 B, delený, biela	kus	2,000	1,337	2,674	20,0
51	M	MAT	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	2,000	0,657	1,314	20,0
52	K	PK	92121011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	10,000	1,215	12,150	20,0
53	M	MAT	MAT345 324A001	Prepínač rad.6 : 3559-A06345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámpa	kus	10,000	2,854	28,540	20,0
54	M	MAT	MAT345 500A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	10,000	1,051	10,510	20,0
55	M	MAT	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	10,000	0,657	6,570	20,0
56	K	PK	92121011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	2,000	1,369	2,738	20,0
57	M	MAT	MAT345 327A001	Prepínač rad.7 : 3559-A07345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámpa	kus	2,000	4,166	8,332	20,0
58	M	MAT	MAT345 500A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	2,000	1,051	2,102	20,0
59	M	MAT	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	2,000	0,657	1,314	20,0
60	K	PK	92121011-0047	Spínač zapustený IP20, rad.1S (signálna tlejivka)	kus	4,000	1,215	4,860	20,0
61	M	MAT	MAT345 301A001	Spínač rad.1S : 3559-A21345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámpa	kus	4,000	3,016	12,064	20,0

62	M	MAT	MAT345 550A101	Tlejvka signalizačná 3916-22221 (S) 0,2mA/230V-AC	kus	4,000	0,173	0,692	20,0
63	M	MAT	MAT345 501A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A653 B, jednoduchý S, So, biela	kus	4,000	1,051	4,204	20,0
64	M	MAT	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	4,000	0,657	2,628	20,0
65	K	PK	92121011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad. 1	kus	4,000	2,200	8,800	20,0
66	M	MAT	MAT345 350A201	Spínač rad. 1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	kus	4,000	2,128	8,512	20,0
67	K	PK	92121011-0001d	demontáž spínačov zapustený IP20-44, rad. 1	kus	72,000	1,062	76,464	20,0
68	K	PK	92121011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	225,000	2,727	613,575	20,0
69	M	MAT	MAT345 411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A-C02357 B Tango® natočená o 45°, biela	kus	180,000	4,958	892,440	20,0
70	M	MAT	MAT345 415A221	Zásuvka 2-nás. 5583A-C02357 B Tango® prepät. ochr (s.45°) biela	kus	45,000	37,715	1,697,175	20,0
71	K	PK	92121011-1011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	20,000	2,286	45,720	20,0
72	M	MAT	MAT358 5608B01	Zvodič prepätia typ 3 : CZ-275 A, do škatúl s akust. signalizáciou poruchy	kus	20,000	23,000	460,000	20,0
73	K	PK	92121011-1031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	5,000	2,286	11,430	20,0
74	M	MAT	MAT345 420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, biela	kus	5,000	2,607	13,035	20,0
75	K	PK	92121011-1103	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	12,000	4,212	50,544	20,0
76	M	MAT	MAT358 000D600	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44, červená	kus	12,000	3,847	46,164	20,0
77	K	PK	92121011-1012d	demontáž zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	80,000	1,760	140,800	20,0
78	K	PK	92121011-0001.1	Prekáblovanie stolov	kus	20,000	8,000	160,000	20,0
79	K	PK	92121011-1032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	4,000	3,062	12,248	20,0
80	M	MAT	MAT345 131896	Zásuvkový box ISM 20312	kus	4,000	162,150	648,600	20,0
81	K	PK	92121011-0027	Spínač nástenný IP55-65 do 25A, rad.3	kus	2,000	6,252	12,504	20,0
82	M	MAT	MAT358 119283	Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 32A	kus	2,000	20,355	40,710	20,0
83	K	PK	92121011-1131	Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 16A/500V, 2P+Z	kus	20,000	2,022	40,440	20,0
84	M	MAT	MAT358 005D600	Zásuvka 400V/16A vstavaná 3P+N+PE : IE 1653, IP44, červená	kus	20,000	2,969	59,380	20,0
85	K	PK	92121011-1513	Vidlica priemyselná IP44, 16A/500V, 3P+Z+(N)	kus	20,000	2,269	45,380	20,0
86	M	MAT	MAT358 025D601	Vidlica 400V/16A - 3P+N+PE : IV 1653, IP44, červená	kus	20,000	3,289	65,780	20,0
87	K	PK	92121014-0433	Ovládač pomocných obvodov 3-tlač v skrinke	kus	3,000	6,232	18,696	20,0
88	M	MAT	MAT358 1301C072	Ovládač 2-tlačidlový so signálkou XAL - D363M	kus	3,000	34,500	103,500	20,0
89	K	PK	92121001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	293,000	0,762	223,266	20,0
90	M	MAT	MAT345 612K002	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	293,000	0,138	40,434	20,0
91	K	PK	92121001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	250,000	3,250	812,500	20,0
92	M	MAT	MAT345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	250,000	0,690	172,500	20,0
93	K	PK	92121001-0333	Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	30,000	2,764	82,920	20,0
94	M	MAT	MAT345 621K541	Škatuľa KO obočbná uzatvorená IP65 : 005 C.S.K, 12x vstup, plast, svetlo šedá	kus	30,000	1,640	49,200	20,0
95	M	MAT	MAT345 641K015	Svorkovnica bezskrutková : TYP015 (5x2,5mm2)	kus	150,000	0,288	43,200	20,0
96	K	PK	92121022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	3,000	4,800	14,400	20,0
97	M	MAT	MAT354 9090O86	Pripojnica potenciálového vyrovnania	kus	3,000	13,800	41,400	20,0
98	K	PK	92121019-0004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	3,000	21,062	63,186	20,0
99	K	PK	92121019-0004d	Demontáž rozvodnice do 150kg	kus	4,000	16,742	66,968	20,0



134	M	MAT	MAT358 5101C02	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	kus	12,000	0,000	0,000	20,0
135	M	MAT	MAT358 5101C03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	kus	30,000	0,000	0,000	20,0
136	M	MAT	MAT358 5301C04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 16/3/B	kus	3,000	0,000	0,000	20,0
137	M	MAT	MAT358 5510C21	Chránič proudový 4-pól. 23038 - ID 25/030-AC (4MD)	kus	3,000	0,000	0,000	20,0
138	M	MAT	MAT358 900102	Popisné štítky, hřeb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
139	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	0,000	20,0
Celkom									26.647,473

Dotazník v ...
Město ...
Kód ...

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach

JKSO

Názov objektu Elektroinštalácia

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Marián Danko

13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	15.194,94
2	Montáž	12.517,67
3 PSV	Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		27.712,61
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19 VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	27.712,61
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 27.712,61 DPH	5.542,52
26	Cena s DPH (r. 23-25)	33.255,13

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
Objekt: Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Dátum: 13.02.2013

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
D1	Elektromontáže slnoprúd	
D2	Svietidlá	0,000
D4	Káble a vodiče	3.224,867
D6	Inštalčný materiál	11.837,106
D8	Ostatné	6.897,939
D10	Revízia - Hlava XI	912,000
D12	Rozvádzač - atyp - RLO10	480,000
D14	Rozvádzač - atyp - RLO11	1.453,566
D16	Rozvádzač - atyp - RLO12	1.453,566
	<u>Celkom</u>	<u>27.712,610</u>

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodská 10
040 01 Košice
IČO: 45234 Kôšice 20057740

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
 Objekt: Elektroinštalácia
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
 Dátum: 13.02.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elektromontáže silnoprádu									
Svietidlá									
1	K	PK	921211200101	Svietidlo núdzové orientčné NOO 1/MM	kus	4,000	6,800	3.224,867	
2	M	MAT	MAT348 8S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM / 3h IP44	kus	4,000	42,550	27,200	20,0
3	K	PK	921210200059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	kus	7,000	6,800	170,200	20,0
4	M	MAT	MAT347 4P0258	Žiarivka kompaktná MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	kus	14,000	3,128	47,600	20,0
5	M	MAT	MAT348 3P00047	Svietidlo nástenné žiarivkové FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP 65	kus	7,000	47,288	43,792	20,0
6	K	PK	921210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	kus	7,000	6,800	331,016	20,0
7	M	MAT	MAT348 3E0162	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 Ž 100 W IP 54	kus	7,000	19,550	47,600	20,0
8	M	MAT	MAT347 4P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 14 - 20W 865 E27 230-240V 1PP/6	kus	7,000	3,312	136,850	20,0
9	K	PK	921210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	kus	47,000	6,800	23,184	20,0
10	M	MAT	MAT348 91210264	Svietidlo žiarivkové stropné MCP 80-BW-S, A2367 M80BW-S, EVG 2x36W + zdroj	kus	47,000	32,775	319,600	20,0
11	K	PK	921210201011	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	kus	6,000	6,800	1,540,425	20,0
12	M	MAT	MAT348 91210263	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A1367 LP 1x36, EVG + zdroj	kus	6,000	21,850	40,800	20,0
13	K	PK	92121020-1011d	Demontáž svietidla	kus	67,000	4,000	131,100	20,0
14	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	kus	1,000	57,500	268,000	20,0
15	K	PK	921213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	57,500	57,500	20,0
Káble a vodiče									
16	K	PK	921210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	183,000	0,762	40,000	20,0
17	M	MAT	MAT341 211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	183,000	0,574	11,837,106	20,0
18	K	PK	921210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	1,550,000	0,762	139,446	20,0
19	M	MAT	MAT341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	1,550,000	0,574	105,042	20,0
20	K	PK	921210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	1,950,000	0,762	1,181,100	20,0
21	M	MAT	MAT341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1,850,000	0,834	889,700	20,0
22	K	PK	921210810049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	100,000	0,762	1,485,900	20,0
23	M	MAT	MAT341 211M211	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 4x1,5	m	100,000	0,960	1,542,900	20,0
24	K	PK	921210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	180,000	0,762	76,200	20,0
								96,000	20,0
								137,160	20,0


62	M	MAT	MAT345 550A101	Tlejvka signalizačná 3916-22221 (S) 0,2mA/230V-AC	kus	5,000	0,173	0,865	20,0
63	M	MAT	MAT345 501A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A653 B, jednoduchý S, So, biela	kus	5,000	1,051	5,255	20,0
64	M	MAT	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	5,000	0,657	3,285	20,0
65	K	PK	921210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad. 1	kus	4,000	2,200	8,800	20,0
66	M	MAT	MAT345 350A201	Spínač rad. 1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	kus	4,000	2,128	8,512	20,0
67	K	PK	921210110001d	demontáž spínačov zapustený IP20-44, rad. 1	kus	65,000	1,062	69,030	20,0
68	K	PK	921210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	205,000	2,727	559,035	20,0
69	M	MAT	MAT345 411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A-C02357 B Tango® natočená o 45°, biela	kus	160,000	4,958	793,280	20,0
70	M	MAT	MAT345 415A221	Zásuvka 2-nás. 5583A-C02357 B Tango® prepár. ochr (s,45°) biela	kus	45,000	37,715	1,697,175	20,0
71	K	PK	921210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	20,000	2,727	54,540	20,0
72	M	MAT	MAT358 5608B01	Zvodič prepátia typ 3 : CZ-275 A, do škatúl s akust. signalizáciou poruchy	kus	20,000	23,000	460,000	20,0
73	K	PK	921210111031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	5,000	3,062	15,310	20,0
74	M	MAT	MAT345 420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, biela	kus	5,000	2,607	13,035	20,0
75	K	PK	921210111103	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	20,000	4,212	84,240	20,0
76	M	MAT	MAT358 000D600	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44, červená	kus	20,000	3,847	76,940	20,0
77	K	PK	921210111012d	demontáž zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	80,000	1,760	140,800	20,0
78	K	PK	921210110001.1	Prekáblovanie stolov	kus	20,000	8,000	160,000	20,0
79	K	PK	921210111131	Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 16A/500V, 2P+Z	kus	20,000	2,022	40,440	20,0
80	M	MAT	MAT358 005D600	Zásuvka 400V/16A vstavaná 3P+N+PE : IE 1653, IP44, červená	kus	20,000	2,969	59,380	20,0
81	K	PK	921210111513	Vidlica priemyselná IP44, 16A/500V, 3P+Z+(N)	kus	20,000	2,269	45,380	20,0
82	M	MAT	MAT358 025D601	Vidlica 400V/16A - 3P+N+PE : IV 1653, IP44, červená	kus	20,000	3,289	65,780	20,0
83	K	PK	921210140431	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke	kus	1,000	3,171	3,171	20,0
84	M	MAT	MAT358 1301C072	Ovládač 1-tlačidlý XALK174	kus	1,000	20,539	20,539	20,0
85	K	PK	921210140433	Ovládač pomocných obvodov 3-tlač v skrinke	kus	12,000	6,232	74,784	20,0
86	M	MAT	MAT358 1301C072	Ovládač 2-tlačidlý so signálkou XAL - D363M	kus	12,000	34,500	414,000	20,0
87	K	PK	921210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	268,000	0,762	204,216	20,0
88	M	MAT	MAT345 612K002	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	268,000	0,138	36,984	20,0
89	K	PK	921210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	250,000	3,250	812,500	20,0
90	M	MAT	MAT345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	250,000	0,690	172,500	20,0
91	K	PK	921210010333	Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	30,000	2,764	82,920	20,0
92	M	MAT	MAT345 621K541	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP65 : 005.CS.K, 12x vstup, plast, svetlo šedá	kus	30,000	1,640	49,200	20,0
93	M	MAT	MAT345 641K015	Svorkovnica bezskrutková : TYP015 (5x2,5mm2)	kus	150,000	0,288	43,200	20,0
94	K	PK	921210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	3,000	4,800	14,400	20,0
95	M	MAT	MAT354 9090O86	Pripojnica potenciálového vyrovnania	kus	3,000	13,800	41,400	20,0
96	K	PK	921210190004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	3,000	21,062	63,186	20,0
97	K	PK	921210190004d	Demontáž rozvodnice do 150kg	kus	4,000	16,742	66,968	20,0
98	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
99	K	PK	921213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0



100	K	D	PK	D8	Ostatné	hod	30,000	9,600	288,000	20,0
101	K	K	PK	921213290015	Drobné stavebné úpravy - priestory	hod	30,000	9,600	288,000	20,0
102	K	K	PK	921213290025	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	30,000	9,600	288,000	20,0
103	K	K	PK	921213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	20,000	9,600	192,000	20,0
104	K	K	PK	921213290050	Úprava rozvodnice	hod	15,000	9,600	144,000	20,0
105	D	D	D10		Revízia - Hlava XI	hod	40,000	12,000	480,000	20,0
106	M	M	MAT	921213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	12,000	480,000	20,0
107	M	M	MAT	921213291011	Rozvádzač - atyp - RLO10	kus	1,000	1,453,566	1,453,566	20,0
108	M	M	MAT	921213291022	Skríňa oceloplechová 600x300x2000 - komplet rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
109	M	M	MAT	921213291033	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
110	M	M	MAT	921213291044	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 (4MD) 160kA	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
111	M	M	MAT	921213291055	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	8,000	0,000	0,000	20,0
112	M	M	MAT	921213291066	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)	kus	8,000	0,000	0,000	20,0
113	M	M	MAT	921213291077	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	kus	14,000	0,000	0,000	20,0
114	M	M	MAT	921213291088	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	kus	34,000	0,000	0,000	20,0
115	M	M	MAT	921213291099	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 16/3/B	kus	6,000	0,000	0,000	20,0
116	M	M	MAT	921213291110	Chránič prúdový 4-pól. 23038 - ID 25/030-AC (4MD)	kus	6,000	0,000	0,000	20,0
117	M	M	MAT	921213291121	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
118	M	M	MAT	921213291132	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	0,000	20,0
119	M	M	MAT	921213291143	Rozvádzač - atyp - RLO11	kus	1,000	1,453,566	1,453,566	20,0
120	M	M	MAT	921213291154	Skríňa oceloplechová 600x300x2000 - komplet rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
121	M	M	MAT	921213291165	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
122	M	M	MAT	921213291176	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 (4MD) 160kA	kus	7,000	0,000	0,000	20,0
123	M	M	MAT	921213291187	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	7,000	0,000	0,000	20,0
124	M	M	MAT	921213291198	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)	kus	14,000	0,000	0,000	20,0
125	M	M	MAT	921213291209	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	kus	28,000	0,000	0,000	20,0
126	M	M	MAT	921213291220	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	kus	6,000	0,000	0,000	20,0
127	M	M	MAT	921213291231	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 16/3/B	kus	6,000	0,000	0,000	20,0
128	M	M	MAT	921213291242	Chránič prúdový 4-pól. 23038 - ID 25/030-AC (4MD)	kus	6,000	0,000	0,000	20,0
129	M	M	MAT	921213291253	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
130	M	M	MAT	921213291264	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	0,000	20,0
131	M	M	MAT	921213291275	Rozvádzač - atyp - RLO12	kus	1,000	1,453,566	1,453,566	20,0
132	M	M	MAT	921213291286	Skríňa oceloplechová 600x300x2000 - komplet rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
133	M	M	MAT	921213291297	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
134	M	M	MAT	921213291308	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 (4MD) 160kA	kus	8,000	0,000	0,000	20,0
135	M	M	MAT	921213291319	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	9,000	0,000	0,000	20,0
136	M	M	MAT	921213291330	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)	kus	13,000	0,000	0,000	20,0
137	M	M	MAT	921213291341	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	kus	32,000	0,000	0,000	20,0
138	M	M	MAT	921213291352	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	kus	32,000	0,000	0,000	20,0



134	M	MAT	MAT358 5301C08	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 40/3/B	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
135	M	MAT	MAT358 5301C06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 25/3/B	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
136	M	MAT	MAT358 58C047	Stýkač inštalačný 4-pól CT 40A (4-0), cievka 230/240V (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
137	M	MAT	MAT358 5101C01	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 6/1/B	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
138	M	MAT	MAT358 900102	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
139	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	0,000	20,0
Celkom									27.712.610


Vojvodina, 9. 10. 2019.
Kč: 14 000 000 Kč (14 000 000 Kč)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach

JKSO

Názov objektu Elektroinštalácia

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Marián Danko

13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV Dodávky	14.497,25
2	Montáž	11.438,17
3	PSV Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5	"M" Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	25.935,43
20	HZS	0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

22.02.13

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25.935,43
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 25.935,43 DPH	5.187,09
26	Cena s DPH (r. 23-25)	31.122,52

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
Objekt: Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Dátum: 13.02.2013

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
D1	Elektromontáže silnoprúd	
D2	Svietidlá	0,000
D4	Káble a vodiče	3.388,242
D6	Inštalčný materiál	9.887,837
D8	Ostatné	6.854,624
D10	Revízia - Hlava XI	912,000
D12	Rozvádzač - atyp - RLO13	480,000
D14	Rozvádzač - atyp - RLO14	1.402,402
D16	Rozvádzač - atyp - RLO15	1.705,393
	<u>Celkom</u>	1.304,928
		<u>25.935,426</u>


DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodinská 9, 080 01 Prušov
IČO: 448 021 IČDA: SK7922037149 13

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UP JŠ v Košiciach
 Objekt: Elektroinštalácia
 Časť:
 JKSQ:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum: 13.02.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elektromontáže silnoprádu									
D	D1								
D	D2			Svietidlá				3.388,242	
1	K	PK	21120-0101921	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
2	M	MAT	348 8S00030MAT	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM / 3h IP44	kus	4,000	42,550	170,200	20,0
3	K	PK	21020-0059921	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	kus	7,000	6,800	47,600	20,0
4	M	MAT	347 4P0258MAT	Žiarivka kompaktná MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	kus	14,000	3,128	43,792	20,0
5	M	MAT	348 3P00047MAT	Svietidlo nástenné žiarivkové FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP 65	kus	7,000	47,288	331,016	20,0
6	K	PK	21020-0069921	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	kus	7,000	6,800	47,600	20,0
7	M	MAT	348 3E0162MAT	Svietidlo strop. . násten. žiarovk. 511 26 01 Ž 100 W IP 54	kus	7,000	19,550	136,850	20,0
8	M	MAT	347 4P0093MAT	Žiarivka kompaktná ECONOMY 14 - 20W 865 E27 230-240V 1PP/6	kus	7,000	3,312	23,184	20,0
9	K	PK	21020-1019921	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	kus	50,000	6,800	340,000	20,0
10	M	MAT	348 91210264MAT	Svietidlo žiarivkové stropné MCP 80-BW-S , A2367 M80BW-S , EVG 2x36W + zdroj	kus	50,000	32,775	1,638,750	20,0
11	K	PK	21020-1011921	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	kus	7,000	6,800	47,600	20,0
12	M	MAT	348 91210263MAT	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A1367 LP 1x36 , EVG + zdroj	kus	7,000	21,850	152,950	20,0
13	K	PK	21020-1011d921	Demontáž svietidla	kus	71,000	4,000	284,000	20,0
14	M	MAT	000 000001MAT	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
15	K	PK	21328-0060921	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
	D	D4		Káble a vodiče				9.887,837	
16	K	PK	21081-0045921	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	210,000	0,762	160,020	20,0
17	M	MAT	341 211M111MAT	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	210,000	0,574	120,540	20,0
18	K	PK	21081-0045921	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	1,050,000	0,762	800,100	20,0
19	M	MAT	341 211M110MAT	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	1,050,000	0,574	602,700	20,0
20	K	PK	21081-0046921	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	1,345,000	0,762	1,024,890	20,0
21	M	MAT	341 211M120MAT	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1,345,000	0,834	1,121,730	20,0
22	K	PK	21081-0049921	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	100,000	0,762	76,200	20,0
23	M	MAT	341 211M211MAT	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 4x1,5	m	100,000	0,960	96,000	20,0
24	K	PK	21081-0056921	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	45,000	0,762	34,290	20,0

25	M	MAT	341 211M320MAT	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	45,000	1,573	70,785	20,0
26	K	PK	21081-0057921	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	30,000	0,789	23,670	20,0
27	M	MAT	341 211M330MAT	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	30,000	2,133	63,990	20,0
28	K	PK	21081-0057921	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	20,000	0,789	15,780	20,0
29	M	MAT	341 211M350MAT	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	20,000	5,983	119,660	20,0
30	K	PK	21010-0258921	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou do 5x4	kus	146,000	2,902	423,692	20,0
31	K	PK	21080-0646921	Vodič Cu prepájovací pevne uložený CYA 6	m	100,000	0,762	76,200	20,0
32	M	MAT	341 023M047MAT	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 drôt (RE)	m	100,000	0,975	97,500	20,0
33	K	PK	21002-0310921	Žľab káblový kovový do 100x250mm	m	130,000	5,011	651,430	20,0
34	M	MAT	553 4730K09MAT	Žľab káblový MARS 250/100 vč. príslušenstva	m	130,000	5,405	702,650	20,0
35	M	MAT	553 4730K09.5MA`	Záves pre žľab 250/100	kus	130,000	1,507	195,910	20,0
36	K	PK	21001-0101921	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	m	200,000	1,418	283,600	20,0
37	M	MAT	345 710K010MAT	Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 24x22, biela	m	200,000	0,274	54,800	20,0
38	K	PK	21101-0002921	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	1,000,000	0,495	495,000	20,0
39	M	MAT	345 955K001MAT	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	1,000,000	0,024	24,000	20,0
40	K	PK	97402-9121013	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	500,000	1,908	954,000	20,0
41	K	PK	97402-9133013	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	200,000	4,470	894,000	20,0
42	K	PK	97108-1701013	Oprava omietok	m2	210,000	2,000	420,000	20,0
43	K	PK	97108-1702013	Oprava obkladačiek	m2	13,000	14,400	187,200	20,0
44	M	MAT	000 000001MAT	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
45	K	PK	21328-0060921	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
46	D		D6	Inštalčný materiál				6,854,624	
47	K	PK	21011-0041921	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	48,000	1,062	50,976	20,0
48	M	MAT	345 300A001MAT	Spínač rad.1 : 3559-A01345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	48,000	2,684	128,832	20,0
49	M	MAT	345 500A201MAT	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	48,000	1,051	50,448	20,0
50	K	PK	345 531A021MAT	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	48,000	0,657	31,536	20,0
51	M	MAT	345 313A001MAT	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	2,000	2,806	5,612	20,0
52	M	MAT	345 502A201MAT	Prepínač rad.5 : 3559-A05345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	2,000	3,655	7,310	20,0
53	M	MAT	345 531A021MAT	Kryt kolískový Tango® 3558A-A652 B, delený, biela	kus	2,000	1,337	2,674	20,0
54	K	PK	21011-0045921	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	2,000	0,657	1,314	20,0
55	M	MAT	345 324A001MAT	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	10,000	1,215	12,150	20,0
56	M	MAT	345 500A201MAT	Prepínač rad.6 : 3559-A06345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	10,000	2,854	28,540	20,0
57	M	MAT	345 531A021MAT	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	10,000	1,051	10,510	20,0
58	K	PK	21011-0046921	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	10,000	0,657	6,570	20,0
59	M	MAT	345 327A001MAT	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	2,000	1,369	2,738	20,0
60	M	MAT	345 500A201MAT	Prepínač rad.7 : 3559-A07345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	2,000	4,166	8,332	20,0
61	M	MAT	345 531A021MAT	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	2,000	1,051	2,102	20,0
				Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	2,000	0,657	1,314	20,0



62	K	PK	21011-0047921	Spínač zapustený IP20, rad.1S (signálna tlejivka)	kus	4,000	1,215	4,860	20,0
63	M	MAT	345 301A001MAT	Spínač rad.1S : 3559-A21345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámyka	kus	4,000	3,016	12,064	20,0
64	M	MAT	345 550A101MAT	Tlejivka signalizačná 3916-22221 (S) 0,2mA/230V-AC	kus	4,000	0,173	0,692	20,0
65	M	MAT	345 501A201MAT	Kryt kolískový Tango® 3558A-A653 B, jednoduchý S, So, biela	kus	4,000	1,051	4,204	20,0
66	M	MAT	345 531A021MAT	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	4,000	0,657	2,628	20,0
67	K	PK	21011-0001921	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	4,000	2,200	8,800	20,0
68	M	MAT	345 350A201MAT	Spínač rad.1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	kus	4,000	2,128	8,512	20,0
69	K	PK	21011-0001d921	demontáž spínačov zapustený IP20-44, rad.1	kus	66,000	1,062	70,092	20,0
70	K	PK	21011-1012921	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	230,000	2,727	627,210	20,0
71	M	MAT	345 411A321MAT	Zásuvka 2-nás. 5513A-C02357 B Tango® natočená o 45°, biela	kus	185,000	4,958	917,230	20,0
72	M	MAT	345 415A221MAT	Zásuvka 2-nás. 5583A-C02357 B Tango® prepät. ochr (s,45°) biela	kus	45,000	37,715	1,697,175	20,0
73	K	PK	21011-1011921	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	20,000	2,727	54,540	20,0
74	M	MAT	358 5608B01MAT	Zvodič prepätia typ 3 : CZ-275 A, do škatľ s akust. signalizáciou poruchy	kus	20,000	23,000	460,000	20,0
75	K	PK	21011-1031921	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	5,000	3,062	15,310	20,0
76	M	MAT	345 420A201MAT	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, biela	kus	5,000	2,607	13,035	20,0
77	K	PK	21011-1103921	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	6,000	4,212	25,272	20,0
78	M	MAT	358 000D600MAT	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44, červená	kus	6,000	3,847	23,082	20,0
79	K	PK	21011-1012d921	demontáž zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	80,000	1,760	140,800	20,0
80	K	PK	21011-0001.1921	Prekáblovanie stolov	kus	20,000	8,000	160,000	20,0
81	K	PK	21011-0027921	Spínač nástenný IP55-65 do 25A, rad.3	kus	2,000	6,252	12,504	20,0
82	M	MAT	358 119283MAT	Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 32A	kus	2,000	20,355	40,710	20,0
83	K	PK	21011-1131921	Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 16A/500V, 2P+Z	kus	20,000	2,022	40,440	20,0
84	M	MAT	358 005D600MAT	Zásuvka 400V/16A vstavaná 3P+N+PE : IE 1653, IP44, červená	kus	20,000	2,969	59,380	20,0
85	K	PK	21011-1513921	Vidlica priemyselná IP44, 16A/500V, 3P+Z+(N)	kus	20,000	2,269	45,380	20,0
86	M	MAT	358 025D601MAT	Vidlica 400V/16A - 3P+N+PE : IV 1653, IP44, červená	kus	20,000	3,289	65,780	20,0
87	K	PK	21014-0433921	Ovládač pomocných obvodov 3-tlač v skrinke	kus	6,000	6,232	37,392	20,0
88	M	MAT	358 1301C073MAT	Ovládač 2-tlačidlový so signálkou XAL - D363M	kus	6,000	34,500	207,000	20,0
89	K	PK	21001-0301921	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	296,000	0,762	225,552	20,0
90	M	MAT	345 612K002MAT	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	296,000	0,138	40,848	20,0
91	K	PK	21001-0321921	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	260,000	3,250	845,000	20,0
92	M	MAT	345 608K000MAT	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	260,000	0,690	179,400	20,0
93	K	PK	21001-0333921	Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	30,000	2,764	82,920	20,0
94	M	MAT	345 621K541MAT	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP65 : 005.CS.K, 12x vstup, plast, svetlo šedá	kus	30,000	1,640	49,200	20,0
95	M	MAT	345 641K015MAT	Svorkovnica bezskrutková : TYP015 (5x2,5mm2)	kus	150,000	0,288	43,200	20,0
96	K	PK	21022-0325921	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	3,000	4,800	14,400	20,0
97	M	MAT	354 9090O86MAT	Pripojnica potenciálového vyrovnania	kus	3,000	13,800	41,400	20,0
98	K	PK	21019-0004921	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	3,000	21,062	63,186	20,0
99	K	PK	21019-0004d921	Demontáž rozvodnice do 150kg	kus	4,000	16,742	66,968	20,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach

JKSO

Názov objektu Elektroinštalácia

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Marián Danko

13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV Dodávky	12.918,26
2	Montáž	9.384,11
3	PSV Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5	"M" Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	22.302,38
20	HZS	0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis 22.02.1

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22.302,38
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 22.302,38 DPH	4.460,48
26	Cena s DPH (r. 23-25)	26.762,86

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
Objekt: Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Dátum: 13.02.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Elektromontáže silnoprúd	0,000
D2	Svietidlá	2.661,001
D4	Káble a vodiče	8.775,183
D6	Inštalčný materiál	3.559,180
D8	Ostatné	912,000
D10	Revízia - Hlava XI	480,000
D12	Rozvádzač - atyp - RLO16	876,300
D14	Rozvádzač - atyp - RLO17	674,464
D16	Rozvádzač - atyp - RLO18	356,500
D18	Rozvádzač RM8	1.874,500
D20	Rozvádzač RM9	2.133,250
	<u>Celkom</u>	<u>22.302,378</u>

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 04200 Prešov
IČO: 44500021, IDPR: SK7022357741 (B)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
 Objekt: Elektroinštalácia
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
 Dátum: 13.02.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elektromontáže silnoprádu									
D		D1							
D		D2		Svietidlá					
1	K	PK	921211200101	Svietidlo núdzové orientčné NOO 1/MM	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
2	M	MAT	MAT348 8S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM / 3h IP44	kus	4,000	42,550	170,200	20,0
3	K	PK	921210200059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	kus	12,000	6,800	81,600	20,0
4	M	MAT	MAT347 4P0258	Žiarivka kompaktná MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	kus	24,000	3,128	75,072	20,0
5	M	MAT	MAT348 3P00047	Svietidlo nástenné žiarivkové FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP 65	kus	12,000	47,288	567,456	20,0
6	K	PK	921210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	kus	4,000	6,800	27,200	20,0
7	M	MAT	MAT348 3E0162	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 Ž 100 W IP 54	kus	4,000	19,550	78,200	20,0
8	M	MAT	MAT347 4P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 14 - 20W 865 E27 230-240V 1PP/6	kus	4,000	3,312	13,248	20,0
9	K	PK	921210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	kus	23,000	6,800	156,400	20,0
10	M	MAT	MAT348 91210264	Svietidlo žiarivkové stropné MCP 80-BW-S, A2367 M80BW-S, EVG 2x36W + zdroj	kus	23,000	32,775	753,825	20,0
11	K	PK	921210201011	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	kus	14,000	6,800	95,200	20,0
12	M	MAT	MAT348 91210263	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A1367 LP 1x36, EVG + zdroj	kus	14,000	21,850	305,900	20,0
13	K	PK	92121020-1011d	Demontáž svietidla	kus	53,000	4,000	212,000	20,0
14	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
15	K	PK	921213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
Káble a vodiče									
D		D4							
16	K	PK	921210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	195,000	0,762	148,590	20,0
17	M	MAT	MAT341 211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	195,000	0,574	111,930	20,0
18	K	PK	921210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	480,000	0,762	365,760	20,0
19	M	MAT	MAT341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	480,000	0,574	275,520	20,0
20	K	PK	921210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	750,000	0,762	571,500	20,0
21	M	MAT	MAT341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	750,000	0,834	625,500	20,0
22	K	PK	921210810049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	460,000	0,762	350,520	20,0
23	M	MAT	MAT341 211M210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 4x1,5	m	460,000	0,960	441,600	20,0
24	K	PK	921210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	15,000	0,762	11,430	20,0
								8.775,183	

25	M	MAT	MAT341 211M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	15,000	1,573	23,595	20,0
26	K	PK	921210810055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	1,250,000	0,762	952,500	20,0
27	M	MAT	MAT341 211M311	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 5x1,5	m	1,250,000	1,130	1,412,500	20,0
28	K	PK	921210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť: záklopkou do 5x4	kus	154,000	2,902	446,908	20,0
29	K	PK	921210100259	Ukončenie káblov celoplastových smršť: záklopkou 5x10	kus	2,000	3,515	7,030	20,0
30	K	PK	921210800646	Vodič Cu prepojavací pevne uložený CYA 6	m	100,000	0,762	76,200	20,0
31	M	MAT	MAT341 023M047	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x6 drôt (RE)	m	100,000	0,975	97,500	20,0
32	K	PK	921210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	m	200,000	1,418	283,600	20,0
33	M	MAT	MAT345 710K010	Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 24x22, biela	m	200,000	0,274	54,800	20,0
34	K	PK	921211010002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	500,000	0,495	247,500	20,0
35	M	MAT	MAT345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	500,000	0,024	12,000	20,0
36	K	PK	013974029121	Vysekanie rýh v kamenom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	400,000	1,908	763,200	20,0
37	K	PK	013974029133	Vysekanie rýh v kamenom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	200,000	4,470	894,000	20,0
38	K	PK	013971081701	Oprava omietok	m2	180,000	2,000	360,000	20,0
39	K	PK	013971081702	Oprava obkladačiek	m2	10,000	14,400	144,000	20,0
40	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
41	K	PK	921213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
42	D		D6	Inštalčný materiál				3,559,180	
43	K	PK	921210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	41,000	1,062	43,542	20,0
44	M	MAT	MAT345 300A001	Spínač rad.1 : 3559-A01345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	41,000	2,684	110,044	20,0
45	M	MAT	MAT345 500A201	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	41,000	1,051	43,091	20,0
46	K	PK	921210110043	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	41,000	0,657	26,937	20,0
47	M	MAT	MAT345 313A001	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	3,000	2,806	8,418	20,0
48	M	MAT	MAT345 502A201	Prepínač rad.5 : 3559-A05345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	3,000	3,655	10,965	20,0
49	M	MAT	MAT345 531A021	Kryt kolískový Tango® 3558A-A652 B, delený, biela	kus	3,000	1,337	4,011	20,0
50	K	PK	921210110045	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	3,000	0,657	1,971	20,0
51	M	MAT	MAT345 324A001	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	8,000	1,215	9,720	20,0
52	M	MAT	MAT345 500A201	Prepínač rad.6 : 3559-A06345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	8,000	2,854	22,832	20,0
53	M	MAT	MAT345 531A021	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	8,000	1,051	8,408	20,0
54	K	PK	921210110046	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	8,000	0,657	5,256	20,0
55	M	MAT	MAT345 327A001	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	2,000	1,369	2,738	20,0
56	M	MAT	MAT345 500A201	Prepínač rad.7 : 3559-A07345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	2,000	4,166	8,332	20,0
57	M	MAT	MAT345 531A021	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	2,000	1,051	2,102	20,0
58	K	PK	921210110047	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	2,000	0,657	1,314	20,0
59	M	MAT	MAT345 301A001	Spínač zapustený IP20, rad.1S (signálna tlejivka)	kus	4,000	1,215	4,860	20,0
60	M	MAT	MAT345 550A101	Spínač rad.1S : 3559-A21345 (T,E,Ti,So,f,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámtka	kus	4,000	3,016	12,064	20,0
61	M	MAT	MAT345 501A201	Tlejivka signalizačná 3916-22221 (S) 0,2mA/230V-AC	kus	4,000	0,173	0,692	20,0
				Kryt kolískový Tango® 3558A-A653 B, jednoduchý S, So, biela	kus	4,000	1,051	4,204	20,0

62	M	MAT	MAT345 531A021	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	4,000	0,657	2,628	20,0
63	K	PK	921210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad. 1	kus	7,000	2,200	15,400	20,0
64	M	MAT	MAT345 350A201	Spínač rad. 1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	kus	7,000	2,128	14,896	20,0
65	K	PK	92121011-0001d	demontáž spínačov zapustený IP20-44, rad. 1	kus	65,000	1,062	69,030	20,0
66	K	PK	921210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	102,000	2,727	278,154	20,0
67	M	MAT	MAT345 411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A-C02357 B Tango® natočená o 45°, biela	kus	92,000	4,958	456,136	20,0
68	M	MAT	MAT345 415A221	Zásuvka 2-nás. 5583A-C02357 B Tango® prepäť. ochr (s,45°) biela	kus	10,000	37,715	377,150	20,0
69	K	PK	921210111031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	13,000	3,062	39,806	20,0
70	M	MAT	MAT345 420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, biela	kus	13,000	2,607	33,891	20,0
71	K	PK	92121011-1012d	demontáž zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	40,000	1,760	70,400	20,0
72	K	PK	921210140433	Ovládač pomocných obvodov 3-tlač v skrinke	kus	6,000	6,232	37,392	20,0
73	M	MAT	MAT358 1301C07	Ovládač 2-tlačidlový so signálkou XAL - D363M	kus	6,000	34,500	207,000	20,0
74	K	PK	921210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	160,000	0,762	121,920	20,0
75	M	MAT	MAT345 612K002	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	160,000	0,138	22,080	20,0
76	K	PK	921210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	130,000	3,250	422,500	20,0
77	M	MAT	MAT345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	130,000	0,690	89,700	20,0
78	K	PK	921210010333	Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	90,000	2,764	248,760	20,0
79	M	MAT	MAT345 621K541	Škatuľa KO obočná uzatvorená IP65 : 005.CS.K, 12x vstup, plast, svetlo šedá	kus	90,000	1,640	147,600	20,0
80	M	MAT	MAT345 641K015	Svorkovnica bezskrutková : TYP015 (5x2,5mm2)	kus	450,000	0,288	129,600	20,0
81	K	PK	921210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	5,000	4,800	24,000	20,0
82	M	MAT	MAT354 9090O86	Pripojnica potenciálového vyrovnania	kus	5,000	13,800	69,000	20,0
83	K	PK	921210190004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	3,000	21,062	63,186	20,0
84	K	PK	921210190005	Montáž rozvodnice do 200kg	kus	2,000	28,123	56,246	20,0
85	K	PK	92121019-0005d	Demontáž rozvodnice do 200kg	kus	6,000	22,284	133,704	20,0
86	M	MAT	MAT000 000001	Podružný materiál	%	1,000	57,500	57,500	20,0
87	K	PK	921213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	40,000	40,000	20,0
88	D	D8		Ostatné				912,000	
89	K	PK	921213290015	Drobné stavebné úpravy - prierazy	hod	30,000	9,600	288,000	20,0
90	K	PK	921213290025	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	30,000	9,600	288,000	20,0
91	K	PK	921213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	20,000	9,600	192,000	20,0
92	D	D10		Úprava rozvodnice	hod	15,000	9,600	144,000	20,0
93	K	PK	921213291000	Revízia - Hlava XI	hod	40,000	12,000	480,000	20,0
94	D	D12		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy				876,300	
95	M	MAT	MAT357 001F103	Rozvádzač - atyp - RLO16	kus	1,000	876,300	876,300	20,0
96	M	MAT	MAT358 4402C60	Rozvodnica 283033 : BF-O-5/120-C, dvere - oceľový biely plech, IP30 (Z) - komplet rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
97	M	MAT	MAT358 5602B23	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
98	M	MAT	MAT358 5602B23	Zvoditeľ prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 (4MD) 160kA	kus	1,000	0,000	0,000	20,0



96	M	MAT	MAT358 5301C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	5,000	0,000	20,0	0,000	20,0
97	M	MAT	MAT358 5510C23	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)	kus	4,000	0,000	20,0	0,000	20,0
98	M	MAT	MAT358 5101C02	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	kus	8,000	0,000	20,0	0,000	20,0
99	M	MAT	MAT358 5101C03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	kus	16,000	0,000	20,0	0,000	20,0
100	M	MAT	MAT358 5301C04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 16/3/B	kus	3,000	0,000	20,0	0,000	20,0
101	M	MAT	MAT358 5510C21	Chránič prúdový 4-pól. 23038 - ID 25/030-AC (4MD)	kus	3,000	0,000	20,0	0,000	20,0
102	M	MAT	MAT358 900102.1	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
103	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	20,0	0,000	20,0
	D	D14		Rozvádzač - atyp - RLO17					674,464	
104	M	MAT	MAT357 001F103	Rozvodnica 283033 : BF-O-5/120-C, dvere - oceľový biely plech, IP30 (Z) - komplet rozvádzač	kus	1,000	674,464	20,0	674,464	20,0
105	M	MAT	MAT358 4402C60	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
106	M	MAT	MAT358 5602B23	Zvodici prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 (4MD) 160kA	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
107	M	MAT	MAT358 5301C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	3,000	0,000	20,0	0,000	20,0
108	M	MAT	MAT358 5510C23	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)	kus	3,000	0,000	20,0	0,000	20,0
109	M	MAT	MAT358 5101C02	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	kus	12,000	0,000	20,0	0,000	20,0
110	M	MAT	MAT358 5101C03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	kus	6,000	0,000	20,0	0,000	20,0
111	M	MAT	MAT358 5301C04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 16/3/B	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
112	M	MAT	MAT358 5510C21	Chránič prúdový 4-pól. 23038 - ID 25/030-AC (4MD)	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
113	M	MAT	MAT358 5101C01	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 6/1/B	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
114	M	MAT	MAT358 900102.1	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
115	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	20,0	0,000	20,0
	D	D16		Rozvádzač - atyp - RLO18					356,500	
116	M	MAT	MAT357 003F128	Rozvodnica BC-O-3/54-TW-ECO : 281695, dvere plastové biele, IP40 (P) - komplet rozvádzač	kus	1,000	356,500	20,0	356,500	20,0
117	M	MAT	MAT358 4402C30	Vypínač 3-pól 32A - 15011 : I/32/3 - 380/415V-AC (2MD)	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
118	M	MAT	MAT358 5301C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 32/3/B	kus	3,000	0,000	20,0	0,000	20,0
119	M	MAT	MAT358 5510C23	Chránič prúdový 4-pól. 23042 - ID 40/030-AC (4MD)	kus	3,000	0,000	20,0	0,000	20,0
120	M	MAT	MAT358 5101C02	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 10/1/B	kus	4,000	0,000	20,0	0,000	20,0
121	M	MAT	MAT358 5101C03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 16/1/B	kus	12,000	0,000	20,0	0,000	20,0
122	M	MAT	MAT358 900102.3	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
123	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	20,0	0,000	20,0
	D	D18		Rozvádzač RM8					1,874,500	
124	M	MAT	MAT358 910005	Skríňa oceleplechová 800x300x2000 - komplet rozvádzač	kus	1,000	1,874,500	20,0	1,874,500	20,0
125	M	MAT	MAT358 4402C60	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	20,0	0,000	20,0
126	M	MAT	MAT358 5306C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 6/3/C	kus	12,000	0,000	20,0	0,000	20,0
127	M	MAT	MAT358 5101C01	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 6/1/B	kus	12,000	0,000	20,0	0,000	20,0
128	M	MAT	MAT358 58C041	Stýkač inštalčný 4-pól CT 25A (4-0), cievka 230/240V (2MD)	kus	12,000	0,000	20,0	0,000	20,0
129	M	MAT	MAT358 5370C07	Spúšťač motorový istený 3-pól (2,5MD) 21106 : P25M 3P 2,5A	kus	12,000	0,000	20,0	0,000	20,0

130	M	MAT	MAT358 9300012	Tlačítko Harmony zelené	kus	12,000	0,000	0,000	20,0
131	M	MAT	MAT358 9300011	Tlačítko Harmony čierne	kus	12,000	0,000	0,000	20,0
132	M	MAT	MAT358 9300002	Signálka Harmony zelená	kus	12,000	0,000	0,000	20,0
133	M	MAT	MAT358 900102	Popisné štítky, hreb. líšty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
134	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D	D20		Rozvádzač RM9				2.133,250	20,0
135	M	MAT	MAT358 910005	Skriňa oceleplechová 800x300x2000 - komplet rozvádzač	kus	1,000	2.133,250	2.133,250	20,0
136	M	MAT	MAT358 4402C60	Vypínač 3-pól 63A - 15015 : I/63/3 - 380/415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
137	M	MAT	MAT358 5306C07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C60H 6/3/C	kus	16,000	0,000	0,000	20,0
138	M	MAT	MAT358 5101C01	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C60H 6/1/B	kus	16,000	0,000	0,000	20,0
139	M	MAT	MAT358 58C041	Stýkač inštalacný 4-pól CT 25A (4-0), cievka 230/240V (2MD)	kus	16,000	0,000	0,000	20,0
140	M	MAT	MAT358 5370C07	Spúšťač motorový istený 3-pól (2,5MD) 21106 : P25M 3P 2,5A	kus	16,000	0,000	0,000	20,0
141	M	MAT	MAT358 9300012	Tlačítko Harmony zelené	kus	16,000	0,000	0,000	20,0
142	M	MAT	MAT358 9300011	Tlačítko Harmony čierne	kus	16,000	0,000	0,000	20,0
143	M	MAT	MAT358 9300002	Signálka Harmony zelená	kus	16,000	0,000	0,000	20,0
144	M	MAT	MAT358 900102	Popisné štítky, hreb. líšty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
145	M	MAT	MAT999 990375	Výroba rozvádzača	%	0,000	0,000	0,000	20,0
				Celkom				22.302,378	

Volcanic Islands, C.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach

JKSO

Názov objektu Bleskozvod

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Marián Danko

13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 564,84	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 2.902,88	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	3.467,72	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
D Celkové náklady		E Prípochy a odpočty			
23 Súčet 7, 12, 19-22		27 Dodávky objednávateľa		0,00	
24 20 % 0,00 DPH		28 Kľzavá doložka		0,00	
25 20 % 3.467,72 DPH		29 Zvýhodnenie + -		0,00	
26 Cena s DPH (r. 23-25)				4.161,26	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis 22.02

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
Objekt: Bleskozvod

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Dátum: 13.02.2013

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
D1	Elektromontáže silnoprúd	
D2	Bleskozvod	0,000
D4	Ostatné	2.531,723
D6	Revízia - Hlava Xi	576,000
	<u>Celkom</u>	360,000
		<u>3.467,723</u>

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodova 1
040 01 Košice
Príloha: 021 IČO: 44157742

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
 Objekt: Bleskozvod
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
 Dátum: 13.02.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elektromontáže silnoprádu									
D	D	D1	D2						
1	K	PK	210220102	Bleskozvod	m	240,000	4,533	2.531,723	
2	M	MAT	354 9021A06	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn lano do D70mm	kus	90,000	0,843	1.087,920	20,0
3	M	MAT	354 9021A00	- podpera vedenia PV 15	kus	40,000	1,472	58,880	20,0
4	M	MAT	354 9021A01	- podpera vedenia PV 11, pod škridlovú krytinu	kus	90,000	0,521	46,890	20,0
5	K	PK	210220022	- podpera vedenia PV 01	m	20,000	1,028	20,560	20,0
6	K	PK	210220002	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	10,000	1,486	14,860	20,0
7	M	MAT	354 9000A01	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	kg	20,000	0,995	19,900	20,0
8	K	PK	210220302	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kus	10,000	2,930	29,300	20,0
9	M	MAT	354 9040A34	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	20,000	0,943	9,430	20,0
10	K	PK	210220301	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	kus	20,000	2,098	41,960	20,0
11	M	MAT	354 9040A21	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	20,000	0,444	8,880	20,0
12	K	PK	210220302	Svorka SS m, spojovacia (2xM8)	kus	2,000	2,930	5,860	20,0
13	M	MAT	354 9040A10	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	2,000	0,644	1,288	20,0
14	K	PK	210220302	Svorka SK, krížová	kus	9,000	2,930	26,370	20,0
15	M	MAT	354 9040A36	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	2,000	1,134	2,268	20,0
16	K	PK	210220372	Svorka SZ, skúšobná	kus	9,000	7,261	65,349	20,0
17	M	MAT	354 9060A01	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	9,000	4,169	37,521	20,0
18	M	MAT	354 9060A05	Uholník ochranný OU 1,7 (1,7m)	kus	18,000	0,705	12,690	20,0
19	K	PK	210220361	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	kus	4,000	12,118	48,472	20,0
20	M	MAT	354 9050A03	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	4,000	15,634	62,536	20,0
21	K	PK	210220302	Týč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	8,000	2,930	23,440	20,0
22	M	MAT	354 9040A05	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	8,000	1,227	9,816	20,0
23	K	PK	210220201	Svorka SJ 02, pre uzemňovacie tyče D25mm	kus	4,000	14,775	59,100	20,0
24	M	MAT	354 9030A43	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	4,000	22,502	90,008	20,0
25	M	MAT	354 9040A05	Týč zvodová JP 30, s osadením D20x45 (D25x3000)mm	kus	8,000	1,227	9,816	20,0
26	K	PK	971081700	Svorka SJ 02, pre uzemňovacie tyče D25mm	m2	20,000	14,400	288,000	20,0
				Oprava mozaiky					

27	M	MAT	354 9030A81	- strieška ochranná OS 02, horná, otvor D25mm	kus	4,000	1,256	5,024	20,0
28	K	PK	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	20,000	5,920	118,400	20,0
29	K	PK	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	20,000	1,306	26,120	20,0
30	M	MAT	000 000001	Podružný materiál	%	9,915	11,500	114,023	20,0
31	K	PK	213280080	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	27,793	4,000	111,172	20,0
	D		D4	Ostatné				576,000	
32	K	PK	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	60,000	9,600	576,000	20,0
	D		D6	Revízia - Hlava XI				360,000	
33	K	PK	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	12,000	360,000	20,0
				Čelkom				3,467,723	

100-300000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach

JKSO

Názov objektu Hl. rozvádzač+stupačky

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Marián Danko

13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	27.320,43
2	Montáž	5.696,49
3 PSV	Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		33.016,93
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19 VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

22.02.13

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	33.016,93
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 33.016,93 DPH	6.603,39
26	Cena s DPH (r. 23-25)	39.620,32

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
Objekt: Hl. rozvádzač+stupačky
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Dátum: 13.02.2013

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
D1	Elektromontáže silnoprúd	
D2	Káble a vodiče	0,000
D4	Ostatné	18.486,172
D6	Revízia - Hlava XI	1.872,000
D8	Rozvádzač RH	480,000
	<u>Celkom</u>	12.178,753
		<u>33.016,925</u>

DAG SLOVAKIA
Vojvodinského 9, 01
010 4016 021 (Košice)
I.S.
číslo
7749 (2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach
 Objekt: Hl. rozvádzač+stupačky
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
 Dátum: 13.02.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elektromontáže silnoprádu									
D	D1								
D	D2								
1	K	PK	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	160,000	0,789	126,240	20,0
2	M	MAT	341 211M360	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x16	m	160,000	9,183	1.469,280	20,0
3	K	PK	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	130,000	0,789	102,570	20,0
4	M	MAT	341 211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	130,000	5,983	777,790	20,0
5	K	PK	210810109	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x25	m	540,000	1,062	573,480	20,0
6	M	MAT	341 311M200	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x25	m	540,000	13,299	7.181,460	20,0
7	K	PK	210810110	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x35+25	m	140,000	1,406	196,840	20,0
8	M	MAT	341 311M210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x35	m	140,000	19,855	2.779,700	20,0
9	K	PK	210810112	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x70+50	m	10,000	1,585	15,850	20,0
10	M	MAT	341 303M130	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x70	m	10,000	22,063	220,630	20,0
11	K	PK	210901074	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x95+70	m	16,000	0,876	14,016	20,0
12	M	MAT	341 410M140	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x95	m	16,000	4,943	79,088	20,0
13	K	PK	210100251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	4,000	2,720	10,880	20,0
14	K	PK	210100252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	4,000	4,131	16,524	20,0
15	K	PK	210100253	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x35	kus	38,000	6,080	231,040	20,0
16	K	PK	210800649	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 25	m	300,000	0,762	228,600	20,0
17	M	MAT	341 023M053	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x25 lano (RM)	m	300,000	3,642	1.092,600	20,0
18	K	PK	210020131	Kábelový rošt šírky do 200mm, na uloženie káblov, prefabrikát	m	10,000	1,612	16,120	20,0
19	M	MAT	553 475O118	Kábelový rošt RI-200	m	10,000	5,812	58,120	20,0
20	K	PK	210020132	Kábelový rošt šírky do 300mm, na uloženie káblov, prefabrikát	m	80,000	1,612	128,960	20,0
21	M	MAT	553 475O119	Kábelový rošt RI-300	m	80,000	5,900	472,000	20,0
22	M	MAT	553 475O200.1	Zákryt roštu	m	2,000	3,450	6,900	20,0
23	K	PK	210102003	Spojka epoxidová pre celopl. káble 1kV do 4x120-150	kus	2,000	61,883	123,766	20,0
24	M	MAT	354 390R11	Spojka na kábel s polym. izoláciou 1kV, 4x95, typ : SMOE 81514	kus	2,000	18,555	37,110	20,0
25	K	PK	211010002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	1.000,000	0,495	495,000	20,0
26	M	MAT	345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	1.000,000	0,024	24,000	20,0

27	K	PK	210020911	Upchávka protipožiarna - prechod stropom hrúbky 20cm	m2	4,000	137,014	548,056	20,0
28	M	MAT	999 990378	Protipožiarna prepážka	m2	4,000	207,000	828,000	20,0
29	K	PK	210190052	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 300kg	kus	4,000	42,186	168,744	20,0
30	K	PK	210190052d	Demontáž rozvádzača, skriňový-delený do 300kg	kus	8,000	33,476	267,808	20,0
31	M	MAT	000 000001	Podružný materiál	%	2,000	57,500	115,000	20,0
32	K	PK	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	2,000	40,000	80,000	20,0
	D		D4	Ostatné				1.872,000	
33	K	PK	213290015	Drobné stavebné úpravy	hod	30,000	9,600	288,000	20,0
34	K	PK	213290020	Manipulácia v sieti NN	hod	60,000	9,600	576,000	20,0
35	K	PK	213290025	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	25,000	9,600	240,000	20,0
36	K	PK	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	60,000	9,600	576,000	20,0
37	K	PK	213290050	Úprava rozvodnice	hod	20,000	9,600	192,000	20,0
	D		D6	Revízia - Hlava XI				480,000	
38	K	PK	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	12,000	480,000	20,0
	D		D8	Rozvádzač RH				12.178,753	
39	M	MAT	358 910004	Skriňa oceleplechová 800x800x2000 - 4ks - komplet rozvádzač	kus	1,000	12,178,753	12,178,753	20,0
40	M	MAT	358 945001	Istič NSX 250F+Micrologic 2.2	kus	3,000	0,000	0,000	20,0
41	M	MAT	358 946001	Merací transformátor prúdu 300/5	kus	6,000	0,000	0,000	20,0
42	M	MAT	358 945101	Merací prístroj PM 810 MG základné vyhotovenie	kus	2,000	0,000	0,000	20,0
43	M	MAT	358 5640C01	Odpínač poistkový 15636 - STI 1P, pre poistky 10,3x38 (1MD)	kus	2,000	0,000	0,000	20,0
44	M	MAT	358 5680F08	Poistka valcová 10x38 - 850001656 - C10-10A gL/gG	kus	2,000	0,000	0,000	20,0
45	M	MAT	358 945002	Istič NSX 160F TM160D	kus	2,000	0,000	0,000	20,0
46	M	MAT	358 5642C50	Odpínač poistkový 15717 - SBI 3P, pre poistky 22x58 (6MD)	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
47	M	MAT	358 5682F17	Poistka valcová 22x58 - 850001682 - C22-100A gL/gG	kus	2,000	0,000	0,000	20,0
48	M	MAT	358 5600B02	Zvodič bleskových prúdov typ 1 : FLP-A50-1,5 (2MD) 50kA	kus	6,000	0,000	0,000	20,0
49	M	MAT	358 945201	Poistkový odpojovač ISFT 160	kus	6,000	0,000	0,000	20,0
50	M	MAT	358 5700O89	Poistka nožová PN000 : 07148 - 32A aM	kus	38,000	0,000	0,000	20,0
51	M	MAT	358 5700O93	Poistka nožová PN000 : 35319 - 63A aM	kus	3,000	0,000	0,000	20,0
52	M	MAT	358 5700O92	Poistka nožová PN000 : 07150 - 50A aM	kus	90,000	0,000	0,000	20,0
53	M	MAT	358 0818P171	Spínač vačkový S250J prepínač siete	kus	3,000	0,000	0,000	20,0
54	M	MAT	358 9499991	Istič NSX 250F3P+N	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
55	M	MAT	358 900102	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky, nápis na rozvádzač	kus	1,000	0,000	0,000	20,0
56	M	MAT	999 990375	Výroba rozvádzača	kus	3,000	0,000	0,000	20,0
				Celkom	%	0,000	0,000	0,000	20,0
								33.016,925	

Volgogradskij, 000 01 Prošov
40-0086 021 KREK S 7020577014

W

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



„NÁVRH OBCHODNÝCH PODMIENOK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA“

ZMLUVA O DIELO č.
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

V zastúpení:

IČO:

Zástupcovia na rokovanie vo veciach:

technických:

zmluvných:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

(ďalej „objednávateľ“)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor

00 397 768

Ing. Ingrid Fat'olová

JUDr. Zuzana K. Gažová

Štátna pokladnica, Bratislava

7000241690/8180

2. Zhotoviteľ (doplň zhotoviteľ):

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zástupcovia na rokovanie vo veciach:

technických:

zmluvných:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

Zapísaný v registri:

(ďalej „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

44 886 021

2022857749

SK2022857749

Ing. Marián Danko

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Všeobecná úverová banka, a.s., Košice

2863312455/0200

OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č.: 10421/P

Čl. II

PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. Rámcovej dohody č..... uzatvorenej medzi objednávatelom a zhotoviteľom dňa.....

ČI. III

PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), ust. zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

ČI. IV

PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela, a to **„Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu RBL“**, v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou PEVLUMA s.r.o., kpt. Nálepku 1/u, Košice - autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Vladimír Klešč, v 12/2010.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Bližšia špecifikácia a rozsah diela uvedeného v ods. 1 tohto článku sú stanovené v Prílohe č. 1, ktorá je v súlade s Prílohou č. 1 k Rámcovej dohode č., a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

ČI. V

MIESTO A ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ vykoná dielo nasledovne:
 - a) začatie diela - v termíne najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
 - b) ukončenie diela – najneskôr v termíne do dní odo dňa prevzatia pracoviska.
2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v montážnom denníku minimálne 3 dni vopred pred dňom ukončenia diela.
3. Záväzok zhotoviteľa sa považuje za splnený okamihom ukončenia inštalácie a odskúšaní základných funkcií odovzdávaného diela alebo jeho časti povereným zástupcom objednávateľa, ktorý prevzatie potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky na preberacom protokole. Preberací protokol bude súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom a následne doručenej objednávateľovi.
4. Za splnenie termínu vykonania diela sa považuje odovzdanie a prevzatie diela, na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, ktorá je podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
5. Ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne sa zaväzuje zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred zápisom v montážnom denníku.
6. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti, v prípade ak jeho technické a úžitkové parametre nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tomto článku.
8. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je: objekt RBL Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice.

ČI. VI CENA DIELA

1. Cena za zhotovenie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Príloha č.1 je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Celková cena bez DPH: €
DPH 20 %: €
Celková cena s DPH: €
Slovom: €
2. Cenu možno meniť dodatkom k zmluve odsúhlaseným oboma stranami, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou, z uvedených dôvodov:
a) menej práce oproti zmluve;
b) zmena materiálu, konštrukčného riešenia vopred vzájomne odsúhlasená zmluvnými stranami zápisom v montážnom denníku;
c) zmena sadzby DPH.
3. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy (na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska) vrátane projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči.
4. V prípade naviac prác, ak položky neboli obsahom položkovitého rozpočtu, bude cena práce predmetom samostatnej zmluvy o dielo, a zhotoviteľ je povinný k oceneniu týchto prác použiť ceny z cenníka CENEKON alebo ODIS v platnej cenovej úrovni. Pri použití HZS bude použitá sadzba podľa cenníka VRN - HZS.
5. Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve resp. samostatnej zmluvy o dielo z titulu naviac prác bude obojstranne odsúhlasený zápis v montážnom denníku, resp. špecifikácia požadovaných naviac prác doložená zhotoviteľom.

ČI. VII FINANCOVANIE

1. Úhrada ceny diela bude prebiehať formou čiastkových faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci, až do výšky najmenej 90 % celkovej dohodnutej ceny diela. Podkladom pre vystavenie faktúr bude položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok za uvedené obdobie predložený zhotoviteľom a potvrdený objednávateľom.
2. Súpis vykonaných prác a dodávok je dokladom o vecnom plnení dodávok a vykonaných prác a súčasne dokladom na vystavenie čiastkovej faktúry. Súpis vykonaných prác a dodávok pripravuje zhotoviteľ a odsúhlasuje ich s objednávateľom.
3. Konečnou faktúrou bude vyfakturovaných zvyšných 10 % ceny diela po jeho odovzdaní a prevzatí v prípade, pokiaľ dielo nebude mať vady a nedorobky. Konečná faktúra bude obsahovať celkový odpočet uhradených faktúr. Podkladom konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý pripravuje zhotoviteľ a odsúhlasuje ich s objednávateľom.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúr je 30 (min. 30) dní od ich doručenia. Objednávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu diela.
5. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti.
7. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po obdržaní novej opravenej faktúry.
8. V nadväznosti na ods. 1. tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje ku každej vystavenej faktúre priložiť položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- a) položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer (rozpočte), pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z výkazu výmer (rozpočtu);
- b) súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer (rozpočtom), ktorý je súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k tejto zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k tejto zmluve,
- c) súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany objednávateľa technickým dozorom objednávateľa,
- d) súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou.
9. Objednávateľ je oprávnený v prípade väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela zadržať najviac 10 % z dohodnutej ceny diela. Zhotoviteľovi bude zadržaná čiastka vyplatená až po odstránení všetkých ojedinelých väd a nedorobkov diela, uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác, po potvrdení ich odstránenia objednávateľom alebo po riadnom dokončení diela, jeho dokončenej časti po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.

ČI. VIII

SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr 4 dni po podpísaní zmluvy:
 - 2 x realizačnú projektovú dokumentáciu,
 - 1 x fotokópie dokladov (vyjadrenia) dotknutých orgánov.
- Pre styk s objednávateľom je určený Ing. Ingrid Fačolová, tel.:
- Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne pri vykonaní diela potrebnú súčinnosť. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom zhotoviteľa a osobám ním určeným do priestorov svojho objektu za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy.
- Objednávateľ preškolí pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o predpisoch BOZP a o ochrane pred požiarmi platných v čase vykonávania diela v objekte objednávateľa.
- Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku, o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
- V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia a odovzdania diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve.
- Dielo bude preberané naraz ako celok.
- Vlastníkom diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.

ČI. IX

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a podmienkami stanovenými orgánmi štátnej správy.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do piatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy spracuje harmonogram prác.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy za prebiehajúcej plnej prevádzky a je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
- Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávateľovi.

6. Poverený stavbyvedúci pre túto stavbu je: Ing. Róbert Mitterpach, tel. 0905 900 223.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
8. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí pracovisko tak, aby nedošlo k pádu predmetov z výšky.
13. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky.
14. Zhotoviteľ nepreberá záruky za poškodenie podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich objednávateľ inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisnice podľa ust. čl. V ods. 3. tejto zmluvy.
15. Zhotoviteľ je povinný všetky práce vykonať v zmysle platných STN, ON a technických podmienok zodpovedajúcich materiálov a kvalite, ktorá musí byť v súlade s STN a ON.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť doklady nevyhnutné na začatie preberacieho konania, ak ich nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu.
17. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením podľa projektovej dokumentácie. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v montážnom denníku.
18. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia a odovzdania diela.

ČI. X MONTÁŽNY DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) montážny denník (ďalej len „MD“) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.
2. V MD musia byť zapísané nasledovné údaje:
 - mesiac, deň, dátum;
 - čas začiatku a skončenia prác na stavbe;
 - počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;
 - podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce.
3. Objednávateľ je povinný obsah MD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 7 pracovných dní.
4. Zápisy v MD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k tejto zmluve.
5. MD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi a kópia objednávateľovi.
6. Pre odovzdanie diela zhotoviteľ zabezpečí následnú dokumentáciu:

- projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v dvoch vyhotoveniach, a v jednom vyhotovení v digitálnej forme;
- východzie revízne správy;
- atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov;
- záručné listy a iné doklady;
- zaškolenie pracovníkov na obsluhu vyhradených technických zariadení.

ČI. XI

ZÁRUKY

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo 36 (min. 36) mesiacov od prevzatia diela objednávatelom na základe zápisnice o prevzatí a odovzdaní diela v zmysle ust. čl. V ods. 3. tejto zmluvy.
2. Dielo bude odovzdané, len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prípadné ojedinelé vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom táto zápisnica bude zároveň považovaná za reklamáciu väd a nedorobkov.
3. Objednávatel môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby kým ich zhotoviteľ neodstráni.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
5. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
6. Skryté vady má objednávatel právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady diela v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
8. V prípade výskytu väd diela zmluvné strany dojednali právo objednávatela požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd v mieste vykonania diela.
9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady predmetu zmluvy v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže objednávatel v závislosti od rozsahu a charakteru vady odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
10. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady diela a v závislosti od jej charakteru a rozsahu má objednávatel právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny diela.
11. Objednávatel je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávatelových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávatelovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávatel vychádzať z ceny veci v čase poškodenia.

ČI. XII

SANKCIE

1. Ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávatela do omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy oproti schválenému harmonogramu podľa článku IX. ods. 2. tejto zmluvy je objednávatel oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu **zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny diela (bez DPH)** za každý, aj začatý deň omeškania, maximálne do výšky 10 % ceny diela. Objednávatel zmluvnú pokutu neuplatní v prípadoch charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah úradných miest.

2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnene vystavenej faktúry so všetkými požadovanými prílohami oproti lehote jej splatnosti podľa článku VII. ods. 4. tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý, aj začatý, deň omeškania s výnimkou skutočností charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah úradných miest.
3. Ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo bez relevantného dôvodu v lehote stanovenej v článku V, ods. 1. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý deň omeškania až do prevzatia pracoviska (staveniska).
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s odstránením väd a nedorobkov v dohodnutom termíne uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,- € za každý deň omeškania a vadu.
5. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky odstrániť.
6. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu.
7. Zaplatené zmluvné pokuty sa započítavajú do vyčíslenej náhrady škody.

Čl. XIII

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
 - zhotoviteľ bezdôvodne odmietne vykonávať dielo;
 - zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch;
 - objednávateľ rozhodne o zastavení prác;
 - z dôvodu nedodríavania platných STN pri dodávkach a prácach v priebehu zhotovovania diela;
 - z dôvodu omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako jeden mesiac.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana odstúpuje od zmluvy.

Čl. XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 2 exempláre.
2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Tieto dodatky tvoria jej nedeliteľnú súčasť.
3. Prípadné spory zmluvných strán budú riešené snahou o dohodu, v prípade nezhody o veci rozhodne príslušný súd.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Prešove dňa

V Košiciach dňa

Za zhotoviteľa:

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgogradská 9, 020 01 Prešov
IČO: 44 236 021, ID: SK2F228377439

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

Za objednávateľa:

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor