


Dôverné

| Číslo časti stavby | Klasifikácia stavieb | Názov časti stavby       | Cena bez DPH | DPH 20%   | Cena s DPH |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|
| 00                 |                      | 000-00 Všeobecné položky | 1 990,00     | 398,00    | 2 388,00   |
| 01                 | 2141                 | 001-00 Most č. 067       | 121 829,52   | 24 365,90 | 146 195,42 |
| Celkový súčet      |                      |                          | 123 819,52   | 24 763,90 | 148 583,42 |

 **EUROVIA VINET** <sup>®</sup>  
EUROVIA s.r.o.  
Číslo účtu: 66  
040 17 Kúľica



EUROPIA  
VINNÍK

EUROPIA S.R.O.

| Klasifikácia produkcie                                      | Číslo položky | Názov položky                                                                                        | M.j.   | Množstvo  | Jednotková cena | DPH 20% | Jedn. cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------|------------------|
| 45.00.00 - Všeobecné položky                                | 00010401      | Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za sklady                                                            | t      | 273,166   | 6,00            | 1,20    | 7,20             |
|                                                             | 00020801      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Geodetické zabezpečenie                              | kpl.   | 1,000     | 859,50          | 171,90  | 1 031,40         |
|                                                             | 00020803      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Vypracovávanie dokumentácie                          | ks     | 3,000     | 333,00          | 66,60   | 399,60           |
|                                                             | 00020805      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Odborný dozor                                        | kpl.   | 6,000     | 130,00          | 26,00   | 156,00           |
|                                                             | 00030101      | Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - kancelária            | ks, me | 8,000     | 68,00           | 13,60   | 81,60            |
|                                                             | 00030703      | Staveniskové náklady zhotoviteľa - Pomocné práce zhotovovacie alebo záistovacie - Ochrana inžiniersk | subor  | 1,000     | 300,00          | 60,00   | 360,00           |
|                                                             | 05010504      | Búranie konštrukcií - Podlahy, podklady, dlažby - Betónové                                           | m3     | 12,600    | 85,89           | 17,18   | 103,07           |
|                                                             | 05010705      | Búranie konštrukcií, prerážanie otvorov v murive - Železobetónovom                                   | m3     | 74,625    | 72,43           | 14,49   | 86,92            |
|                                                             | 05020907      | Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov - Kovových                                      | m      | 47,100    | 7,22            | 1,44    | 8,66             |
|                                                             | 05030162      | Odsúvanie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Kvalit - Bitúmenových               | m2     | 430,000   | 2,13            | 0,43    | 2,56             |
| 45.11.11 - Demolačné práce                                  | 05030304      | Odsúvanie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Obrubníkov a krájiníkov - Betónov   | m      | 63,400    | 3,71            | 0,74    | 4,45             |
|                                                             | 05080200      | Doprava vybraných hmôt, vodorovná doprava -                                                          | t      | 273,166   | 2,11            | 0,42    | 2,53             |
|                                                             | 05090105      | Doplnujúce práce, recyklácia - Železobetónových konštrukcií                                          | t      | 216,013   | 6,00            | 1,20    | 7,20             |
|                                                             | 05090462      | Doplnujúce práce, diamantové rezanie - Bitúmenového krytu, podkladu                                  | m      | 51,000    | 2,83            | 0,57    | 3,40             |
|                                                             | 05090605      | Doplnujúce práce - Otrýskanie - Železobetónovej konštrukcie                                          | m2     | 1 125,912 | 5,00            | 1,00    | 6,00             |
|                                                             | 01030201      | Hlbéné výkopávky - Rýh - Š. do 600 mm                                                                | m3     | 12,960    | 10,87           | 2,17    | 13,04            |
|                                                             | 01060202      | Premiestnenie, vodorovné                                                                             | m3     | 12,960    | 3,80            | 0,76    | 4,56             |
|                                                             | 01080101      | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením - V zárezoch                                      | m2     | 21,600    | 0,56            | 0,11    | 0,67             |
|                                                             | 01080402      | Povrchové úpravy terénu, svaňovanie - V násypoch                                                     | m2     | 50,000    | 2,85            | 0,57    | 3,42             |
|                                                             | 01080501      | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Rozprestretím ornice                                      | m2     | 50,000    | 5,37            | 1,07    | 6,44             |
| 45.21.21 - Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic | 01080503      | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Založením trávnik hydrosevom                              | m2     | 50,000    | 1,28            | 0,26    | 1,54             |
|                                                             | 11050302      | Zvislé konštrukcie mostných stavieb, krídla, steny - Betón železový                                  | m3     | 9,000     | 106,39          | 21,28   | 127,67           |
|                                                             | 11050311      | Zvislé konštrukcie mostných stavieb, krídla - debnenie tradičné                                      | m2     | 36,000    | 25,67           | 5,17    | 31,04            |
|                                                             | 11050321      | Zvislé konštrukcie mostných stavieb, krídla - výstuž z betónárskej ocele                             | t      | 0,614     | 948,80          | 189,76  | 1 138,56         |
|                                                             | 11050602      | Zvislé konštrukcie mostných stavieb, rímky - betón železový                                          | m3     | 23,863    | 147,44          | 29,49   | 176,93           |
|                                                             | 11050611      | Zvislé konštrukcie mostných stavieb, rímky - debnenie tradičné                                       | m2     | 3,975     | 26,73           | 5,35    | 32,08            |
|                                                             | 11050621      | Zvislé konštrukcie mostných stavieb, rímky - výstuž z betónárskej ocele                              | t      | 3,652     | 944,44          | 188,89  | 1 133,33         |
|                                                             | 11080202      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky - Betón železový                     | m3     | 108,664   | 121,70          | 24,34   | 146,04           |
|                                                             | 11080211      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie tradičné                 | m2     | 19,210    | 14,48           | 2,90    | 17,38            |
|                                                             | 11080221      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Výstuž z betónárskej ocele        | t      | 7,458     | 894,56          | 178,91  | 1 073,47         |
| 45.21.21                                                    | 12260123      | Dokončovacie práce - Dilačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek                                | m2     | 25,200    | 8,02            | 1,60    | 9,62             |
|                                                             | 12260432      | Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové                                                       | ks     | 15,000    | 26,58           | 5,32    | 31,90            |
|                                                             | 21250206      | Doplnujúce konštrukcie, zábradlia - oceľové                                                          | m      | 40,400    | 220,00          | 44,00   | 264,00           |

DOVOLENÉ

|                                                                                                        |          |                                                                                                     |        |         |          |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|----------|
| 45.21.21                                                                                               | 21250320 | Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie trôšiv - odvodňovače                                             | ks     | 4,000   | 419,55   | 83,91  | 503,46   |
| 45.21.21                                                                                               | 21250424 | Doplnujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Tesnenie dilatačných škár                           | m      | 25,350  | 11,38    | 2,28   | 13,66    |
| 45.22.20 - Izolačné práce proti vode                                                                   | 61010101 | Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií - Náterivami a tmeľmi                             | m2     | 18,000  | 2,50     | 0,50   | 3,00     |
| 45.22.20                                                                                               | 61010502 | Proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek - pásmi                                                     | m2     | 474,712 | 9,44     | 1,89   | 11,33    |
| 45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrvých natokov | 15080102 | Vodorovné nosné konštr. pre mostné stavby, konštrukcie plošné - Dielce železobetonové               | m3     | 1,159   | 950,00   | 190,00 | 1 140,00 |
| 45.23.12                                                                                               | 22030330 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, posypy - spojovací posy | m2     | 860,000 | 0,39     | 0,08   | 0,47     |
| 45.23.12                                                                                               | 22030640 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón                 | m2, m3 | 860,000 | 19,40    | 3,88   | 23,28    |
| 45.23.12                                                                                               | 22030643 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy - koberce drenážny                 | m2     | 5,180   | 23,50    | 4,70   | 28,20    |
| 45.23.12                                                                                               | 22040417 | Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, zámkových dlažby - betónovej                        | m2     | 63,000  | 15,61    | 3,12   | 18,73    |
| 45.23.12                                                                                               | 22250570 | Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body - mieračské značky                      | ks     | 10,000  | 45,00    | 9,00   | 54,00    |
| 45.23.12                                                                                               | 22250671 | Doplnujúce konštrukcie, závislé dopravné značky - Normálne alebo zväčšený rozmer                    | kpl.   | 1,000   | 85,00    | 17,00  | 102,00   |
| 45.23.12                                                                                               | 22250776 | Doplnujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové                         | m      | 218,700 | 5,30     | 1,06   | 6,36     |
| 45.23.12                                                                                               | 22250980 | Doplnujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky - Chodníkové                                           | m      | 73,400  | 40,60    | 8,12   | 48,72    |
| 45.23.12                                                                                               | 22251082 | Doplnujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané                                                 | m      | 216,430 | 7,20     | 1,44   | 8,64     |
| 45.23.12                                                                                               | 22251284 | Doplnujúce konštrukcie, kábelovody - Z rúr plastových                                               | m      | 45,000  | 12,78    | 2,56   | 15,34    |
| 45.24.12 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov              | 32200102 | Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby - kamenivo ťažené, škropiesok                   | m2     | 63,000  | 4,98     | 1,00   | 5,98     |
| 45.25.10 - Lešnárske práce                                                                             | 03040105 | Lešenie priestorové - Lhké bez podláh - Pre zataženie podlahovej plochy                             | kpl.   | 1,000   | 500,00   | 100,00 | 600,00   |
| 45.25.10                                                                                               | 03050211 | Ochranné konštrukcie, záchytné ohradenie - Na vonkajších voľných stranách objektov                  | m      | 80,000  | 13,03    | 2,61   | 15,64    |
| 45.25.21 - Špeciálne základové práce                                                                   | 02010204 | Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre ťaživody a vankúše pod základy - kamenivo ťažené             | m3     | 12,960  | 44,39    | 8,88   | 53,27    |
| 45.25.21                                                                                               | 02020176 | Vrty, pre kotvenie, injekcia, mikropiloty a monitoring na povrchu - Tr.horniny VI                   | m      | 3,900   | 86,15    | 17,23  | 103,38   |
| 45.25.21                                                                                               | 02020374 | Vrty, pre svorníky a kotvy v podzemí - tr.horniny IV                                                | m      | 202,080 | 10,65    | 2,13   | 12,78    |
| 45.25.21                                                                                               | 02060341 | Spevňovanie hornín a konštrukcií, kotvy v podzemí - mechanicky uplnané                              | ks     | 301,000 | 6,57     | 1,31   | 7,88     |
| 45.34.21 - Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk                             | 91200401 | Svetlidlá a osvetľovacie zariadenia, signalizačné zariadenia - svetelné                             | kpl.   | 1,000   | 1 718,40 | 343,68 | 2 062,08 |
| 45.41.10 - Omielkarské práce                                                                           | 13071513 | Vonkajšie povrchy podláh, reprofiliácia podláh - maltou sanačnou                                    | m2     | 108,009 | 35,77    | 7,15   | 42,92    |
| 45.41.10                                                                                               | 13091513 | Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch - Maltou sanačnou                   | m2     | 13,092  | 35,77    | 7,15   | 42,92    |
| 45.44.23 - Malby a nátery ostatných stavieb                                                            | 84010207 | Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová                                                  | m2     | 88,880  | 5,49     | 1,10   | 6,59     |
| 45.44.23                                                                                               | 84010210 | Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba polyuretanová                                              | m2     | 88,880  | 17,32    | 3,46   | 20,78    |
| 45.44.23                                                                                               | 84010807 | Nátery, omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová                                                | m2     | 869,632 | 8,73     | 1,75   | 10,48    |
| 45.44.23                                                                                               | 84010951 | Nátery, úpravy povrchov - Otryskanie                                                                | m2     | 88,880  | 47,01    | 9,40   | 56,41    |
| 45.44.23                                                                                               | 84010952 | Nátery, úpravy povrchov - metalizácia                                                               | m2     | 88,880  | 44,07    | 8,81   | 52,88    |

| Časť stavby                             | Číslo položky | Názov položky                                                                                        | M.j.  | Množstvo  | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH 20%  |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|----------|
| 00 - 000.00 Všeobecné položky           | 00020803      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Vypracovávanie dokumentácie                          | ks    | 2,000     | 333,00          | 666,00       | 133,20   |
|                                         | 00020805      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Odborný dozor                                        | kpl.  | 6,000     | 130,00          | 780,00       | 156,00   |
|                                         | 00030101      | Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - kancelária            | ks,me | 8,000     | 68,00           | 544,00       | 108,80   |
| Celkom za 00 - 000.00 Všeobecné položky |               |                                                                                                      |       |           |                 | 1 990,00     | 398,00   |
| 01 - 001.00 Most č. 067                 | 00010401      | Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za smládky                                                           | l     | 273,166   | 6,00            | 1 630,00     | 327,80   |
|                                         | 00020801      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Geodetické zabezpečenie                              | kpl.  | 1,000     | 859,50          | 859,50       | 171,90   |
|                                         | 00020803      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Vypracovávanie dokumentácie                          | ks    | 1,000     | 333,00          | 333,00       | 66,60    |
|                                         | 00030703      | Staveniskové náklady zhotoviteľa - Pomocné práce zhotovovacie alebo zaisťovacie - Ochrana inžiniersk | súbor | 1,000     | 300,00          | 300,00       | 60,00    |
|                                         | 01030201      | Hlboké vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm                                                                | m3    | 12,960    | 10,87           | 140,88       | 28,18    |
|                                         | 01060202      | Premiestnenie, vodovodné                                                                             | m3    | 12,960    | 3,80            | 49,25        | 9,85     |
|                                         | 01080101      | Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením - V zárezoch                                      | m2    | 21,600    | 0,56            | 12,10        | 2,42     |
|                                         | 01080402      | Povrchové úpravy terénu, svahovanie - V násypoch                                                     | m2    | 50,000    | 2,95            | 142,50       | 28,50    |
|                                         | 01080503      | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Založením trávniku hydrosevom                             | m2    | 50,000    | 1,28            | 64,00        | 12,80    |
|                                         | 01080501      | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Rozprestretím omice                                       | m2    | 50,000    | 5,37            | 268,50       | 53,70    |
|                                         | 02010204      | Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trailovody a vankúše pod základy - kamenivo ťažené            | m3    | 12,960    | 44,39           | 575,29       | 115,06   |
|                                         | 02020176      | Vrty, pre kolvenie, inžinierske, mikropilóty a monitoring na povrchu - Tr. horniny VI                | m     | 3,900     | 86,15           | 335,98       | 67,20    |
|                                         | 02020374      | Vrty, pre svorníky a kolvy v podzemí - Tr. horniny IV                                                | m     | 202,080   | 10,65           | 2 152,15     | 430,43   |
|                                         | 02060341      | Spevňovanie hornín a konštrukcií, kolvy v podzemí - mechanicky uplnané                               | ks    | 301,000   | 6,57            | 1 977,57     | 395,51   |
|                                         | 03040105      | Lešenie priestorové - Láhke bez podláh - Pre zataženie podlahovej plochy                             | kpl.  | 1,000     | 500,00          | 500,00       | 100,00   |
|                                         | 03050211      | Ochranné konštrukcie, záclonné ohradenie - Na vonkajších voľných stranách objektov                   | m     | 80,000    | 13,03           | 1 042,40     | 208,48   |
|                                         | 05010504      | Búranie konštrukcií - Podlahy, podklady, diaľžby - Betónové                                          | m3    | 12,600    | 85,89           | 1 082,21     | 216,44   |
|                                         | 05010705      | Búranie konštrukcií, prerážanie otvorov v murive - železobetónovom                                   | m3    | 74,625    | 72,43           | 5 405,09     | 1 081,02 |
|                                         | 05020907      | Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov - Kovových                                      | m     | 47,100    | 7,22            | 340,06       | 68,01    |
|                                         | 05030162      | Odsrátenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií - Krytov - Bitúmenových               | m2    | 430,000   | 2,13            | 915,90       | 183,18   |
|                                         | 05030304      | Odsrátenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií - Obrubníkov a krajníkov - Betónov    | m     | 63,400    | 3,71            | 235,21       | 47,04    |
|                                         | 05080200      | Doprava vyburaných hmôt, vodovodná doprava -                                                         | l     | 273,166   | 2,11            | 576,38       | 115,28   |
|                                         | 05090105      | Doplnujúce práce, recyklácia - železobetónových konštrukcií                                          | l     | 216,013   | 6,00            | 1 296,08     | 259,22   |
|                                         | 05090462      | Doplnujúce práce, diamantové rezanie - Bitúmenového krytu, podkladu                                  | m     | 51,000    | 2,83            | 144,33       | 28,87    |
|                                         | 05090605      | Doplnujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie                                          | m2    | 1 125,912 | 5,00            | 5 629,56     | 1 125,91 |
|                                         | 11050302      | Zvislé konštrukcie nosných stĺbov, kridla, steny - Betón železový                                    | m3    | 9,000     | 108,39          | 975,51       | 195,10   |
|                                         | 11050311      | Zvislé konštrukcie nosných stĺbov, kridla, debnenie tradičné                                         | m2    | 36,000    | 25,87           | 931,32       | 186,26   |
|                                         | 11050321      | Zvislé konštrukcie nosných stĺbov, kridla - výsluž z betónárskej ocele                               | l     | 0,614     | 948,80          | 582,56       | 116,51   |
|                                         | 11050602      | Zvislé konštrukcie nosných stĺbov, rímsoy - betón železový                                           | m3    | 23,863    | 147,44          | 3 518,36     | 703,67   |
|                                         | 11050611      | Zvislé konštrukcie nosných stĺbov, rímsoy - debnenie tradičné                                        | m2    | 3,975     | 26,73           | 106,25       | 21,25    |
|                                         | 11050621      | Zvislé konštrukcie nosných stĺbov, rímsoy - výsluž z betónárskej ocele                               | l     | 3,652     | 944,44          | 3 449,09     | 689,82   |
|                                         | 11080202      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stĺbov, mosiné dosky - Betón železový                      | m3    | 108,684   | 121,70          | 13 224,41    | 2 644,88 |
|                                         | 11080211      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stĺbov - Mosiné dosky - Debnenie tradičné                  | m2    | 19,210    | 14,48           | 278,16       | 55,63    |
|                                         | 11080221      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stĺbov - Mosiné dosky - Výsluž z betónárskej ocele         | l     | 7,458     | 894,56          | 6 671,63     | 1 334,33 |
|                                         | 12260123      | Dokončovacie práce - Dilatačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek                              | m2    | 25,200    | 8,02            | 202,10       | 40,42    |

|                                   |          |                                                                                                  |      |         |          |            |           |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|-----------|
| 45.21.21                          | 12260432 | Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové                                                   | ks   | 15,000  | 26,58    | 398,70     | 79,74     |
| 45.41.10                          | 13071513 | Vonkajšie povrchy podhládov , reprofiliácia podhládov - malou sanáčnou                           | m2   | 108,009 | 35,77    | 3 863,48   | 772,70    |
| 45.41.10                          | 13091513 | Vonkajšie povrchy stien , reprofiliácia zvislých a šikmých plôch - Malou sanáčnou                | m2   | 13,092  | 35,77    | 468,30     | 93,66     |
| 45.23.12                          | 15080102 | Vodorovné nosné konštr.pre mostné slavy , konštrukcie plošné - Dielce železobetonové             | m3   | 1,159   | 950,00   | 1 101,05   | 220,21    |
| 45.21.21                          | 21250206 | Doplnujúce konštrukcie , zábradlia - oceťové                                                     | m    | 40,400  | 220,00   | 8 888,00   | 1 777,60  |
| 45.21.21                          | 21250320 | Doplnujúce konštrukcie , odvodnenie mostov - odvodňovače                                         | ks   | 4,000   | 419,55   | 1 678,20   | 335,64    |
| 45.21.21                          | 21250424 | Doplnujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Tesnenie dilatačných škár                        | m    | 25,350  | 11,38    | 288,48     | 57,70     |
| 45.23.12                          | 22030330 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bitúmenové potřeby , nátery , posypy - spojovací | m2   | 880,000 | 0,39     | 335,40     | 67,08     |
| 45.23.12                          | 22030640 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón              | m2   | 880,000 | 19,40    | 15 684,00  | 3 336,80  |
| 45.23.12                          | 22030643 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bitúmenové vrstvy - kobercové drenážny           | m2   | 5,180   | 23,50    | 121,73     | 24,35     |
| 45.23.12                          | 22040417 | Kryty dlaždené , chodníkov komunikácií , rigolov , zámokovej diaľby - betónovej                  | m2   | 63,000  | 15,61    | 983,43     | 196,69    |
| 45.23.12                          | 22250570 | Doplnujúce konštrukcie , značky staničenia a geodetické body - meračské značky                   | ks   | 10,000  | 45,00    | 450,00     | 90,00     |
| 45.23.12                          | 22250571 | Doplnujúce konštrukcie , zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer                 | kpl. | 1,000   | 85,00    | 85,00      | 17,00     |
| 45.23.12                          | 22250776 | Doplnujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Sínované a náterové                       | m    | 218,700 | 5,30     | 1 159,11   | 231,82    |
| 45.23.12                          | 22250980 | Doplnujúce konštrukcie , chodníkové obrubníky - Chodníkové                                       | m    | 73,400  | 40,60    | 2 980,04   | 596,01    |
| 45.23.12                          | 22251082 | Doplnujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané                                              | m    | 216,430 | 7,20     | 1 558,30   | 311,66    |
| 45.23.12                          | 22251284 | Doplnujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových                                           | m    | 45,000  | 12,78    | 575,10     | 115,02    |
| 45.24.12                          | 32200102 | Podkladné a vedľajšie konštrukcie , lôžko pod diaľby - kamenivo ťažené , štrkopiesok             | m2   | 63,000  | 4,98     | 313,74     | 62,75     |
| 45.22.20                          | 61010101 | Protí vode a zemnej vlhkosti , bežných konštrukcií - Náterivami a tmeľmi                         | m2   | 18,000  | 2,50     | 45,00      | 9,00      |
| 45.22.20                          | 61010502 | Protí vode a zemnej vlhkosti , mostoviek - pásmi                                                 | m2   | 474,712 | 9,44     | 4 481,28   | 896,26    |
| 45.44.23                          | 84010207 | Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová                                              | m2   | 88,880  | 5,49     | 487,95     | 97,59     |
| 45.44.23                          | 84010210 | Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretánová                                          | m2   | 88,880  | 17,32    | 1 539,40   | 307,88    |
| 45.44.23                          | 84010807 | Nátery , omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová                                            | m2   | 889,632 | 9,73     | 7 591,88   | 1 518,38  |
| 45.44.23                          | 84010951 | Nátery , úpravy povrchov - otryskanie                                                            | m2   | 88,880  | 47,01    | 4 178,25   | 835,65    |
| 45.44.23                          | 84010952 | Nátery , úpravy povrchov - metalizácia                                                           | m2   | 88,880  | 44,07    | 3 916,94   | 783,39    |
| 45.34.21                          | 91200401 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , signalizačné zariadenia - svetelné                         | kpl. | 1,000   | 1 718,40 | 1 718,40   | 343,68    |
| Celkom za 01 - 001-00 Most č. 067 |          |                                                                                                  |      |         |          | 121 829,52 | 24 365,90 |

| Klasifikácia produkcie       | Číslo položky | Názov položky                                                                                                                          | M.j.   | Množstvo |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 45.00.00 - Všeobecné položky | 00010401      | Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za skládky                                                                                             | t      | 273,166  |
|                              | 00010401      | zmluvné požiadavky - poplatky - za skládky                                                                                             | t      | 273,166  |
| 45.00.00                     | 00020801      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Geodetické zabezpečenie                                                                | kpl.   | 1,000    |
|                              | 00020801      | požiadavky objednávateľa - ostatné požiadavky - geodetické zabezpečenie                                                                | kpl.   | 1,000    |
| 45.00.00                     | 00020803      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Vypracovávanie dokumentácie                                                            | ks     | 3,000    |
|                              | 0002080300    | požiadavky objednávateľa - ostatné požiadavky - geometrický plán v 6-tich vyhotoveniach                                                | ks     | 1,000    |
| 45.00.00                     | 0002080301    | Požiadavky objednávateľa - dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v elektronickej forme | ks     | 1,000    |
|                              | 0002080303    | požiadavky objednávateľa - ostatné požiadavky - vypracovávanie dokumentácie - mostný zošit, manuál užívania verejnej práce             | kpl.   | 1,000    |
| 45.00.00                     | 00020805      | Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Odborný dozor                                                                          | kpl.   | 6,000    |
|                              | 00020805      | požiadavky objednávateľa - ostatné požiadavky - odborný dozor                                                                          | kpl.   | 6,000    |
| 45.00.00                     | 00030101      | Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - kancelária                                              | ks,me  | 8,000    |
|                              | 0003010100    | staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zariadenie                                                                  | ks     | 1,000    |
| 45.00.00                     | 0003010101    | staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - prevádzka                                                                   | mesiac | 6,000    |
|                              | 0003010102    | staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odstránenie                                                                 | ks     | 1,000    |
| 45.00.00                     | 00030703      | Staveniskové náklady zhotoviteľa - Pomocné práce zhotovovacie alebo zaistovacie - Ochrana inžinierskych sietí                          | súbor  | 1,000    |
|                              | 0003070303    | staveniskové náklady zhotoviteľa - pomocné práce zhotovovacie alebo zaistovacie - ochrana inžinierskych sietí                          | súbor  | 1,000    |
| 45.11.11                     | 05010504      | Búranie konštrukcií - Podlahy, podklady, dlažby - Betónové                                                                             | m3     | 12,600   |
|                              | 05010504      | Búranie práce a demolácie - búranie konštrukcií - podlahy, podklady, dlažby - betónové                                                 | m3     | 12,600   |
| 45.11.11                     | 05010705      | Búranie konštrukcií, prerážanie otvorov v murive - železobetónovom                                                                     | m3     | 74,625   |
|                              | 0501070500    | Búranie konštrukcií, prerážanie otvorov v murive, železobetónovom                                                                      | m3     | 74,625   |
| 45.11.11                     | 05020907      | Vybúranie konštrukcií a demolácie, rôznych predmetov - Kovových                                                                        | m      | 47,100   |
|                              | 05020907      | Búranie práce a demolácie - vybúranie konštrukcií a demolácie - rôznych predmetov - kovových                                           | m      | 47,100   |
| 45.11.11                     | 05030162      | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Krytov - Bitúmenových                                               | m2     | 430,000  |
|                              | 0503016201    | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, krytov, bitúmenových, hr.do 100 mm                                   | m2     | 430,000  |
| 45.11.11                     | 05030304      | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Obrubníkov a krajníkov - Betónov                                    | m      | 63,400   |

|          |            |                                                                                                                        |    |           |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|          | 05030304   | Búracie práce a demolície - odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - obrubníkov - betónových | m  | 63,400    |
| 45.11.11 | 05080200   | Doprava vyburaných hmôt, vodorovná doprava -                                                                           | t  | 273,166   |
|          | 05080200   | Búracie práce a demolície - doprava vyburaných hmôt - na medziskládku                                                  | t  | 273,166   |
| 45.11.11 | 05090105   | Doplnujúce práce, recyklácia - železobetónových konštrukcií                                                            | t  | 216,013   |
|          | 0509010500 | Doplnujúce práce, recyklácia, železobetónových konštrukcií                                                             | t  | 216,013   |
| 45.11.11 | 05090462   | Doplnujúce práce, diamantové rezanie - Bitúmenového krytu, podkladu                                                    | m  | 51,000    |
|          | 05090462   | Búracie práce a demolície - doplnujúce práce - diamantové rezanie - bitúmenového krytu, podkladu                       | m  | 51,000    |
| 45.11.11 | 05090605   | Doplnujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie                                                            | m2 | 1 125,912 |
|          | 05090605   | Búracie práce a demolície - doplnujúce práce - otryskanie - železobetónovej konštrukcie                                | m2 | 1 125,912 |
| 45.11.24 | 01030201   | Hĺbené výkopávky - Rýh - Š. do 600 mm                                                                                  | m3 | 12,960    |
|          | 01030201   | Zemné práce - hĺbené výkopávky - rýh - š. do 600 mm                                                                    | m3 | 12,960    |
| 45.11.24 | 01060202   | Premiestnenie, vodorovné                                                                                               | m3 | 12,960    |
|          | 0106020202 | Premiestnenie, vodorovné na skládku                                                                                    | m3 | 12,960    |
| 45.11.24 | 01080101   | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením - V zárezoch                                                        | m2 | 21,600    |
|          | 0108010101 | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením, v zárezoch, tr. horniny 1-4                                        | m2 | 21,600    |
| 45.11.24 | 01080402   | Povrchové úpravy terénu, svahovanie - V násypoch                                                                       | m2 | 50,000    |
|          | 0108040201 | Povrchové úpravy terénu, svahovanie, v násypoch, tr. horniny 1-4                                                       | m2 | 50,000    |
| 45.11.24 | 01080501   | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Rozprestretím ornice                                                        | m2 | 50,000    |
|          | 0108050102 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, rozprestretím ornice, na svahu                                               | m2 | 50,000    |
| 45.11.24 | 01080503   | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Založením trávnik hydroosevom                                               | m2 | 50,000    |
|          | 0108050301 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnik hydroosevom, na ornici                                     | m2 | 50,000    |
| 45.21.21 | 11050302   | Zvislé konštrukcie mostných stavieb, krídla, steny - Betón železový                                                    | m3 | 9,000     |
|          | 1105030207 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, betón železový, tr. C 30/37 (B 35)                                   | m3 | 9,000     |
| 45.21.21 | 11050311   | Zvislé konštrukcie mostných stavieb, krídla - debnenie tradičné                                                        | m2 | 36,000    |
|          | 11050311   | Betonárske práce - zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - krídla - debnenie tradičné                               | m2 | 36,000    |
| 45.21.21 | 11050321   | Zvislé konštrukcie mostných stavieb, krídla - výstuž z betonárskej ocele                                               | t  | 0,614     |
|          | 1105032106 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, výstuž z betonárskej ocele, 10505                                    | t  | 0,614     |

45.11.24 - Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce

45.21.21 - Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic

**Doverly**

|          |            |                                                                                                                  |       |         |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 45.21.21 | 11050602   | Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímky - betón železový                                                     | m3    | 23,863  |
|          | 1105060208 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, betón železový, tr. C 35/45 (B 45)                              | m3    | 23,863  |
| 45.21.21 | 11050611   | Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímky - debnenie tradičné                                                  | m2    | 3,975   |
|          | 11050611   | Betonárske práce - zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - rímky - debnenie tradičné                          | m2    | 3,975   |
| 45.21.21 | 11050621   | Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímky - výstuž z betónárskej ocele                                         | t     | 3,652   |
|          | 11050621   | Betonárske práce - zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - rímky - výstuž z betónárskej ocele                 | t     | 3,652   |
| 45.21.21 | 11080202   | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb , mostné dosky - Betón železový                                | m3    | 108,664 |
|          | 11080202   | Betonárske práce - vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - mostné dosky - betón železový             | m3    | 108,664 |
| 45.21.21 | 11080211   | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie tradičné                             | m2    | 19,210  |
|          | 11080211   | Betonárske práce - vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - mostné dosky - debnenie tradičné          | m2    | 19,210  |
| 45.21.21 | 11080221   | Výstuž z betónárskej ocele                                                                                       | t     | 7,458   |
|          | 11080221   | Betonárske práce - vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - mostné dosky - výstuž z betónárskej ocele | t     | 7,458   |
| 45.21.21 | 12260123   | Dokončovacie práce - Dilatačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek                                          | m2    | 25,200  |
|          | 12260123   | Murárske práce - dokončovacie práce - dilatačné škáry a zariadenia - z izolačných dosiek                         | m2    | 25,200  |
| 45.21.21 | 12260432   | Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové                                                                   | ks    | 15,000  |
|          | 1226043200 | Dokončovacie práce, doplnky vnútorné, kovové                                                                     | ks    | 15,000  |
| 45.21.21 | 21250206   | Doplnujúce konštrukcie , zábradlia - oceľové                                                                     | m     | 40,400  |
|          | 2125020600 | Doplnujúce konštrukcie, zábradlia, oceľové                                                                       | m     | 40,400  |
| 45.21.21 | 21250320   | Doplnujúce konštrukcie , odvodnenie mostov - odvodňovače                                                         | ks    | 4,000   |
|          | 2125032000 | Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače                                                           | ks    | 4,000   |
| 45.21.21 | 21250424   | Doplnujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Tesnenie                                                         | m     | 25,350  |
|          | 21250424   | Špeciálne práce pri výstavbe mostov - doplnujúce konštrukcie - dilatačné                                         | m     | 25,350  |
| 45.22.20 | 61010101   | Proti vode a zemnej vlhkosti , bežných konštrukcií - Náterivami a                                                | m2    | 18,000  |
|          | 6101010102 | Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterivami a tmelmi,                                          | m2    | 18,000  |
| 45.22.20 | 61010502   | Proti vode a zemnej vlhkosti , mostoviek - pásni                                                                 | m2    | 474,712 |
|          | 6101050201 | Proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek, pásni, na ploche vodorovnej                                             | m2    | 474,712 |
| 45.23.12 | 15080102   | Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby , konštrukcie plošné -                                                  | m3    | 1,159   |
|          | 1508010200 | Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby, konštrukcie plošné, dielce                                             | m3    | 1,159   |
| 45.23.12 | 22030330   | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bitúmenové                                                       | m2    | 860,000 |
|          | 2203033001 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,                                              | m2    | 860,000 |
| 45.23.12 | 22030640   | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy -                                              | m2,m3 | 860,000 |
|          | 22030640   | Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - podkladné a krycie                                                | m2    | 860,000 |
| 45.23.12 | 22030643   | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bitúmenové vrstvy -                                              | m2    | 5,180   |
|          | 22030643   | Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - podkladné a krycie                                                | m2    | 5,180   |
| 45.23.12 | 22040417   | Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov , zámkovej dlažby -                                               | m2    | 63,000  |

45.22.20 - Izolačné práce proti

45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe

**EUROVIA** 12EUROVIA SK, a.s.  
Vinietka  
Oslavského 16  
040 17, K. Starý

Dôverné

|          |            |                                                                             |      |         |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|          | 22040417   | Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - kryty dlaždené               | m2   | 63,000  |
| 45.23.12 | 22250570   | Doplňujúce konštrukcie , značky staničenia a geodetické body -              | ks   | 10,000  |
|          | 2225057000 | Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské       | ks   | 10,000  |
| 45.23.12 | 22250671   | Doplňujúce konštrukcie , zvislé dopravné značky - Normálny alebo            | kpl. | 1,000   |
|          | 22250671   | Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - dopĺňajúce konštrukcie       | kpl. | 1,000   |
| 45.23.12 | 22250776   | Doplňujúce konštrukcie - Vodovodné dopravné značenie - Striekané            | m    | 218,700 |
|          | 22250776   | Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - dopĺňajúce konštrukcie       | m    | 218,700 |
| 45.23.12 | 22250980   | Doplňujúce konštrukcie , chodníkové obrubníky - Chodníkové                  | m    | 73,400  |
|          | 2225098001 | Doplňujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky, chodníkové, betónové          | m    | 10,000  |
|          | 2225098002 | Doplňujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky, chodníkové, kamenné           | m    | 63,400  |
| 45.23.12 | 22251082   | Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané                         | m    | 216,430 |
|          | 2225108201 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry, vkladané, priečne                  | m    | 216,430 |
| 45.23.12 | 22251284   | Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových                      | m    | 45,000  |
|          | 2225128403 | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody, z rúr plastových, z PVC                 | m    | 45,000  |
| 45.24.12 | 32200102   | Podkladné a vedľajšie konštrukcie , lôžko pod dlažby - kamenivo             | m2   | 63,000  |
|          | 3220010201 | Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby, kamenivo ťažené,       | m2   | 63,000  |
| 45.25.10 | 03040105   | Lešenie priestorové - Lhké bez podláh - Pre zaťaženie podlahovej            | kpl. | 1,000   |
|          | 03040105   | Lešnárske práce - lešenie priestorové - ľahké bez podláh - pre zaťaženie    | kpl. | 1,000   |
| 45.25.10 | 03050211   | Ochranné konštrukcie , záchytné ohradenie - Na vonkajších voľných           | m    | 80,000  |
|          | 03050211   | Lešnárske práce - ochranné konštrukcie - záchytné ohradenie - na            | m    | 80,000  |
| 45.25.21 | 02010204   | Zlepšovacie základovej pôdy , lôžko pre trativody a vankúše pod             | m3   | 12,960  |
|          | 02010204   | Práce špeciálneho základania - zlepšovacie základovej pôdy - lôžko pre      | m3   | 12,960  |
| 45.25.21 | 02020176   | Vrty , pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu -        | m    | 3,900   |
|          | 02020176   | Práce špeciálneho základania - vrty - pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a | m    | 3,900   |
| 45.25.21 | 02020374   | Vrty , pre svorníky a kotvy v podzemí - tr.horniny IV                       | m    | 202,080 |
|          | 0202037403 | Vrty, pre svorníky a kotvy v podzemí, tr.horniny IV, D do 35 mm             | m    | 202,080 |
| 45.25.21 | 02060341   | Spevňovanie hornín a konštrukcií , kotvy v podzemí - mechanicky             | ks   | 301,000 |
|          | 0206034101 | Spevňovanie hornín a konštrukcií, kotvy v podzemí, mechanicky uplnané,      | ks   | 301,000 |
| 45.34.21 | 91200401   | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , signalizačné zariadenia -             | kpl. | 1,000   |
|          | 91200401   | Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení - svietidlá a osvetľovacie       | kpl. | 1,000   |
| 45.41.10 | 13071513   | Vonkajšie povrchy podhládov , reprofiliácia podhládov - maltou              | m2   | 108,009 |
|          | 1307151300 | Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov, maltou sanačnou       | m2   | 108,009 |
| 45.41.10 | 13091513   | Vonkajšie povrchy stien , reprofiliácia zvislých a šikmých plôch -          | m2   | 13,092  |
|          | 13091513   | Omliekárske práce - vonkajšie povrchy stien - reprofiliácia zvislých a      | m2   | 13,092  |
| 45.44.23 | 84010207   | Nátory , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová                         | m2   | 88,880  |
|          | 8401020701 | Nátory, kovové doplnkové konštr., farba epoxidová, základný                 | m2   | 88,880  |
| 45.44.23 | 84010210   | Nátory , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretánová                     | m2   | 88,880  |
|          | 8401021003 | Nátory, kovové doplnkové konštr., farba polyuretánová, dvojnasobné          | m2   | 88,880  |
| 45.44.23 | 84010807   | Nátory , omlietky a betónové povrchy - Farba epoxidová                      | m2   | 869,632 |
|          | 8401080703 | Nátory, omlietky a betónové povrchy, farba epoxidová,                       | m2   | 869,632 |
| 45.44.23 | 84010951   | Nátory , úpravy povrchov - otryskanie                                       | m2   | 88,880  |
|          | 8401095101 | Nátory, úpravy povrchov strojov a zariadení, otryskanie, kremičitým         | m2   | 88,880  |
| 45.44.23 | 84010952   | Nátory , úpravy povrchov - metalizácia                                      | m2   | 88,880  |
|          | 8401095203 | Nátory, úpravy povrchov strojov a zariadení, metalizácia, zinkom            | m2   | 88,880  |

Dôvera

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Modernizácia mostov ciest I. triedy

Objekt:

JKSO:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 15.6.2012

| Kód | Popis | Cena celkom<br>bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s<br>DPH |
|-----|-------|------------------------|---------|----------------------|
| 1   | 2     | 3                      | 4       | 5                    |

Stavba :I/61 Opatová - most 061, rekonštrukcia hornej stavby  
mosta

|                                               |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Objekt :SO-100 Rekonštrukcia mosta v Opatovej | 154 631,59        | 30 926,32        | 185 557,91        |
| Objekt: SO Chodník (časť chodník)             | 60 251,67         | 12 050,33        | 72 302,00         |
| <u>Celkom</u>                                 | <u>214 883,26</u> | <u>42 976,65</u> | <u>257 859,91</u> |

 **EUROVIA** <sup>®</sup>  
EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

Odberteľ: Slovenská správa ciest  
Projektant: PIO Keramoprojekt a.s.  
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracoval: Ing. Jozef Ďurech  
JKSO : 8211252  
Dátum: 15.06.2012

Stavba : I/61 Opatová - most 061, rekonštrukcia hornej stavby mosta  
Objekt : SO-100 Rekonštrukcia mosta v Opatovej

STROP - Ing. Ďurech **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Spolu | Sur' v t   |
|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|-------------------|-------|------------|
|            |             |             |                                                      |                 |                |                 |                     |                        |       | Jednotková        |       | Jednotková |

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

|   |     |            |                                                                        |         |    |       |        |  |        |  |  |  |
|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|--------|--|--------|--|--|--|
| 1 | 231 | 11110-1112 | Odstánenie ruderálneho porastu vo svahu mosta do 1:2                   | 64,000  | m2 | 1,22  | 78,08  |  | 78,08  |  |  |  |
| 2 | 231 | 11130-1112 | Úprava svahu mosta, vyrovnanie svahu, vyhrabanie trávín                | 64,000  | m2 | 2,52  | 161,28 |  | 161,28 |  |  |  |
| 3 | 221 | 11310-7128 | Odstánenie podkladov alebo krytov protimrazového klína                 | 73,000  | m3 | 3,36  | 245,28 |  | 245,28 |  |  |  |
| 4 | 221 | 11310-7242 | Odstánenie podkladov alebo krytov živých tr. do 10 cm, nad 200 m2      | 327,000 | m2 | 1,18  | 385,86 |  | 385,86 |  |  |  |
| 5 | 272 | 11320-2111 | Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 2*(27,86+5,13) = 65,980 | 65,980  | m  | 1,59  | 104,91 |  | 104,91 |  |  |  |
| 6 | 272 | 13120-1101 | Hĺbenie jam nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                           | 3,600   | m3 | 11,29 | 40,64  |  | 40,64  |  |  |  |
| 7 | 272 | 13120-1109 | "výkop zákl. pátky pre uzem. zvočnice" 4*0,9 = 3,600                   | 3,600   | m3 | 0,10  | 0,36   |  | 0,36   |  |  |  |
| 8 | 272 | 16230-1101 | Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 3                                   | 3,600   | m3 | 1,15  | 4,14   |  | 4,14   |  |  |  |
|   |     |            | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4                 |         |    |       |        |  |        |  |  |  |

Založenie parterového trávnikového výsevom vo svahu do 1:2

Zmes trávna parková okrasná tieňová

64,0\*1,03\*0,06 = 3,955

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:

1 126,15

23,33

1 149,49

2 - ZÁKLADY

|    |     |            |                                      |        |   |      |        |  |        |  |  |  |
|----|-----|------------|--------------------------------------|--------|---|------|--------|--|--------|--|--|--|
| 11 | 271 | 21275-2125 | Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 100 | 74,400 | m | 5,01 | 372,74 |  | 372,74 |  |  |  |
|    |     |            | 72,0-4*0,6 = 74,400                  |        |   |      |        |  |        |  |  |  |

Drenážny kanálík z drenáž. plastbetónu 8x16 zariadený do odvodňovačov

2\*36,0 = 72,000

Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)

387,72

387,72



EUROVIA SK, a.s.  
Odboriteľov 65  
040 17 Košice

00000000





|                                                                                           |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|------|-----------------------|
| 37                                                                                        | 221 | 57718-2126 | Asfaltový betón ACp. 22-I, PMB 45/80-55, I, hr. 100 mm                                         | 73,500 m2  | 18,52  | 1 361,22<br>10 138,65 | 0,00 | 1 361,22<br>10 138,65 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spoju:                                                                    |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE                                                      |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 38                                                                                        | 211 | 62221-114R | Mechanické očistenie - oľšťovanie vysokoliatk. vodným lúčom (max. 300 bar)                     | 390,000 m2 | 1,80   | 702,00                |      | 702,00                |
| *typ c-ľšťovanie mostnej konštr. zospodu a z boku* 312,0*1 = 312,000                      |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| *typ c-ľšťovanie úložných prahov medz. podpíer* 78,0*1 = 78,000                           |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 39                                                                                        | 014 | 62246-3254 | Ochrana čísta sanácia bet.konštr. mosta malťou                                                 | 390,000 m2 | 35,77  | 13 950,30             |      | 13 950,30             |
| *Povrch. úprava most. konštr. uložen. prahov a medz. opôr*                                |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 40                                                                                        | 014 | 62246-3255 | *typ c* 312,0+78,0 = 390,000                                                                   |            |        |                       |      |                       |
| Spojovací moslík                                                                          |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 41                                                                                        | 014 | 62246-3260 | Ochrana čísta výstuže hr. 30 mm                                                                | 390,000 m2 | 5,90   | 2 301,00              |      | 2 301,00              |
| 42                                                                                        | 014 | 62246-3263 | Ochrana čísta sanácia bet.konštr. mosta slierkou                                               | 10,000 m2  | 51,44  | 514,40                |      | 514,40                |
| 43                                                                                        | 014 | 62246-3264 | Ochrana čísta sanácia bet.konštr. mosta slierkou                                               | 390,000 m2 | 18,52  | 7 222,80              |      | 7 222,80              |
| Ochrana čístenie vyšpárovania breh. podpíer mosta                                         |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 2*11,91*3,8 = 90,516                                                                      |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 44                                                                                        | 211 | 62266-1223 | Náter betónu mosta profil chemicky rozmrazovacím látkam (CHRL)                                 | 301,600 m2 | 7,72   | 2 328,35              |      | 2 328,35              |
| - náter. systém Color SFC 1K 2x                                                           |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| *Chodník + rímky* 2*33*(2,1+0,6+0,9) = 237,600                                            |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| *Prieč-zábrana profiluok. stena* 2*32,0*0,5*2 = 64,000                                    |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 45                                                                                        | 011 | 63131-5412 | Mazanina z betónu prostého C8/10 - X(SK)-C1 1,0 - Dmax 32-S2                                   | 33,075 m3  | 125,05 | 4 136,03              |      | 4 136,03              |
| 46                                                                                        | 011 | 63136-1822 | *d* 73,5*(0,3+0,6)/2 = 33,075                                                                  |            |        |                       |      |                       |
| Výstuž mazanin betónarskou oceľou BSt 500 (10505), chemicky kotvená do navítených otvorov |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 47                                                                                        | 011 | 63136-2021 | *Kotviaca výstuž R12* 560,0*0,001 = 0,560                                                      | 0,560 t    | 833,91 | 466,99                |      | 466,99                |
| Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari, chemicky kotvená do betón. zálievky  |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| *typ KH 01 6,00/6,00, oká 150x150*                                                        |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 332,0*1,1*3,014*0,001 = 1,101                                                             |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 48                                                                                        | 011 | 63399-1114 | Nástrek betónových povrchov mosta proti odparovaniu mrazu a soliam                             | 1,101 t    | 818,42 | 901,08                |      | 901,08                |
| 2*33,0*(2,1+1,5)+2*32,0*0,5*2 = 301,600                                                   |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 49                                                                                        | 011 | 63411-3112 | Výplň dilačných škár mazanin trvalo pružnou zálievkou š. 20 mm do obrúsenej vrstvy hĺbky 40 mm | 301,600 m2 | 7,72   | 2 328,35              |      | 2 328,35              |
| 2*(9,0+1,95)+2*3*1,95 = 33,600                                                            |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 2*33,0 = 66,000                                                                           |     |            |                                                                                                |            |        |                       |      |                       |
| 49                                                                                        | 011 | 63411-3112 | Výplň dilačných škár mazanin trvalo pružnou zálievkou š. 20 mm do obrúsenej vrstvy hĺbky 40 mm | 99,600 m   | 3,20   | 318,72                |      | 318,72                |

Dôvera

6 - ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

8 - RÚROVÉ VEDENIA

|    |     |             |                                                 |           |       |        |        |           |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|-----------|
| 50 | 271 | 85124-1122  | Montáž potrubia z rúr oceľ. tlak. prírub. DN 50 | 2,800 m   | 8,78  | 24,58  | 0,00   | 35 672,39 |
| 51 | MAT | 141 314251  | Rúrky oceľ. nerezové d 50 mm hr.steny 5,0 mm    | 2,884 m   | 8,90  |        |        | 24,58     |
| 52 | 271 | 89135-3432  | Montáž príruby DN 200                           | 4,000 kus | 23,09 | 92,36  | 25,67  | 25,67     |
| 53 | MAT | 286 3612407 | Príruba 727 700 319 d 200                       | 4,000 kus | 22,50 |        | 90,00  | 92,36     |
|    |     |             |                                                 |           |       | 116,94 | 115,67 | 232,61    |

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

|    |     |            |                                                                                                                        |           |        |           |        |           |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 54 | 211 | 91133-3111 | Osad. zvodidla jednod. na mostoch, vzdial. slúpkov do 2 m                                                              | 83,000 m  | 27,08  | 2 247,64  |        | 2 247,64  |
|    |     |            | *oceľ. zvodidlo* 2*(33,0+2*4,25) = 83,000                                                                              |           |        |           |        |           |
| 55 | 211 | 91133-4121 | Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsov, zvodnica NH4 výšky 770mm nad kom., osad. na most.súpliku U 140 | 83,000 m  | 253,00 | 20 999,00 |        | 20 999,00 |
|    |     |            | *Zvodidlo z vnút. strany chodníka* 2*41,5 = 83,000                                                                     |           |        |           |        |           |
| 56 | 211 | 91411-2111 | Tabuľka s označením evidenčného čísla mosta                                                                            | 2,000 kus | 59,50  | 119,00    |        | 119,00    |
| 57 | 221 | 91571-2111 | Vodorovné značenie krytov stieok. farbou, vodiace pásiky š.25 cm                                                       | 77,980 m  | 1,35   | 105,27    |        | 105,27    |
|    |     |            | *Vodiaci príložok š. 250 mm* 2*38,99 = 77,980                                                                          |           |        |           |        |           |
| 58 | 221 | 91571-9211 | Príslušenstvo za reflexnú úpravu baličínovú, vodiace pásiky š. 25 cm                                                   | 77,980 m  | 0,01   | 0,78      |        | 0,78      |
| 59 | 221 | 91579-1111 | Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky                                                            | 77,980 m  | 1,00   | 77,98     |        | 77,98     |
| 60 | 221 | 91972-6119 | Dilat. škáry mosta, rezanie komôrky pre zálievku š. 20 mm, hl. 40 mm                                                   | 95,700 m  | 4,50   | 430,65    |        | 430,65    |
|    |     |            | 2*33,0+2*9,0+6*1,95 = 95,700                                                                                           |           |        |           |        |           |
| 61 | 211 | 93694-1111 | Osadenie odvodňovača mostovky do 150 kg do drenážneho plastbetónu fr 8-16 s pruž. zálievkou                            | 2,000 kus | 32,87  | 65,74     |        | 65,74     |
| 62 | MAT | 552 442100 | Odvodňovač mostný 530x330 mm                                                                                           | 2,000 kus | 419,55 |           | 839,10 | 839,10    |
| 63 | 211 | 93694-1131 | Chránička konigovaná D 100 mm                                                                                          | 143,960 m | 3,49   | 502,42    |        | 502,42    |
|    |     |            | 4*35,99 = 143,960                                                                                                      |           |        |           |        |           |
| 64 | 211 | 94521-1121 | Montáž pojazdných pracovných lávkov mosta konzolovo vysunutých                                                         | 2,000 kus | 200,00 | 400,00    |        | 400,00    |
| 65 | 211 | 94521-1122 | Montáž pojazdných pracovných lávkov mosta zavesenej pod mostom                                                         | 3,000 kus | 200,00 | 600,00    |        | 600,00    |
| 66 | 211 | 94521-1121 | Demontáž pojazdných pracovných lávkov mosta konzolovo vysunutých                                                       | 2,000 kus | 100,00 | 200,00    |        | 200,00    |


DOVETNÉ

|    |     |            |                                                                               |             |          |            |            |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|
| 67 | 211 | 94521-1222 | Demonťáž pojazdnej pracovnej lávky mosta zavesenej pod mostom                 | 3,000 kus   | 100,00   | 300,00     | 300,00     |
| 68 | 211 | 96304-1211 | Búranie mostných konštr. z betónu prostého                                    | 35,970 m3   | 63,21    | 2 273,66   | 2 273,66   |
| 69 | 211 | 96305-1111 | "Odstránenie spád. betón" 327,0*0,11 = 35,970                                 |             |          |            |            |
|    |     |            | Búranie mostných konštr. zo železobetónu                                      | 24,550 m3   | 71,68    | 1 759,74   | 1 759,74   |
| 70 | 211 | 96607-5141 | "Vybúranie betón. chodníkov" 98,2*0,25 = 24,550                               |             |          |            |            |
|    |     |            | Odstr. rôznych konštr. na mostoch, kovové zábradlie vceľku                    | 65,000 m    | 9,50     | 617,50     | 617,50     |
|    |     |            | "Odstránenie oceľ. zábradlia výšky 1,0m" 65,0*1 = 65,000                      |             |          |            |            |
| 71 | 211 | 97609-2321 | Vybúranie odvodňovačov s odpadným potrubím, rigidových                        | 2,000 kus   | 47,28    | 94,56      | 94,56      |
| 72 | 211 | 97908-2113 | Vodorovná doprava sule do 1 000 m                                             | 247,038 t   | 3,25     | 802,87     | 802,87     |
| 73 | 211 | 97908-2119 | Príplatok za ďalších 1 000 m                                                  | 4 940,760 t | 0,16     | 790,52     | 790,52     |
| 74 | 272 | 97908-7212 | "Odvoz na skládku Luštěk" 20*247,038 = 4940,760                               |             |          |            |            |
|    |     |            | Nakladanie sule na dopravný prostriedok                                       | 234,581 t   | 1,88     | 441,01     | 441,01     |
|    |     |            | 247,038-12,457 = 234,581                                                      |             |          |            |            |
| 75 | 221 | 97908-7213 | Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok                               | 12,457 t    | 5,48     | 68,26      | 68,26      |
| 76 | 013 | 97911-8705 | Poplatok za ulož. a zneškodn. na urč. sklád. -asfalt "Z"-zvláštny odpad       | 59,187 t    | 6,00     | 355,12     | 355,12     |
|    |     |            | 327,0*0,181 = 59,187                                                          |             |          |            |            |
| 77 | 272 | 97913-1410 | Poplatok za ulož. a zneškodn. sule na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-odpad | 187,851 t   | 6,00     | 1 127,11   | 1 127,11   |
|    |     |            | 247,038-59,187 = 187,851                                                      |             |          |            |            |
| 78 | 211 | 99821-4111 | Presun hmôt pre mosty monované z dielcov, výšky do 20 m                       | 5 096,832 t | 0,10     | 509,68     | 509,68     |
|    |     |            | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:                                        |             |          | 839,10     | 35 727,63  |
|    |     |            | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                                                    |             |          | 108 957,58 | 124 861,95 |
| 79 | 711 | 71131-1011 | Zholov. izolácie mostoviek kotviaco-impregnačný (zapečatujúci) náter          | 350,000 m2  | 3,88     | 1 358,00   | 1 358,00   |
|    |     |            | "typ a,b" 251,0+99,0 = 350,000                                                |             |          |            |            |
| 80 | MAT | 111 631500 | Kotviaco-impregnačný (zapečatujúci) náter                                     | 0,105 t     | 5 950,00 | 624,75     | 624,75     |
| 81 | 711 | 71134-156  | Zholov. izolácie mostoviek ochrana izolácie pod chodníkmi                     | 118,800 m2  | 3,90     | 463,32     | 463,32     |
|    |     |            | 2*33,0*1,8 = 118,800                                                          |             |          |            |            |

# PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

001



001

|                                             |     |            |                                                                                        |            |      |          |          |
|---------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|----------|
| 82                                          | MAT | 628 311111 | Pás asfaltový modifikovaný - ochrana izolácie pod chodníkmi                            | 136,620 m2 | 4,00 | 546,48   | 546,48   |
| 83                                          | 711 | 71134-1664 | Zhotov. izolácie mostovísk príslušením NAIP hr. 5 mm<br>*typ a+b* 251,0+99,0 = 350.000 | 350,000 m2 | 3,90 | 1 365,00 | 1 365,00 |
| 84                                          | MAT | 628 522780 | Pás s modifik. asfaltom izolačný hr. 5 mm<br>350,0*1,15 = 402.500                      | 402,500 m2 | 6,43 | 2 588,08 | 2 588,08 |
| 85                                          | 711 | 99871-1201 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                           | %          | 2,25 | 0,00     | 0,00     |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |     |            |                                                                                        |            |      | 3 186,32 | 6 945,63 |

|                         |     |            |                                                             |            |      |        |        |
|-------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|--------|--------|
| 712 - Povlakové krytiny |     |            |                                                             |            |      |        |        |
| 86                      | 712 | 71230-0835 | Odstránenie hydroizolácie na mostnej konštrukcii            | 330,000 m2 | 1,03 | 339,90 | 339,90 |
| 87                      | 712 | 99871-2201 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m | %          | 2,35 | 0,00   | 0,00   |

|                                |     |            |                                                                                                          |           |       |        |        |
|--------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|
| 712 - Povlakové krytiny spolu: |     |            |                                                                                                          |           |       | 339,90 | 339,90 |
| 713 - Izolácie lepené          |     |            |                                                                                                          |           |       |        |        |
| 88                             | 713 | 71313-1141 | Montáž lep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov<br>dielcov, dosiek<br>24,0*0,6 = 14.400 | 14,400 m2 | 15,21 | 219,02 | 219,02 |

|    |     |            |                                                                        |           |      |       |       |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-------|
| 89 | MAT | 283 1K0303 | Doska polystyrénová Styrodur, hr.20 mm, zdrsnený<br>14,4*1,05 = 15.120 | 15,120 m2 | 4,40 | 66,53 | 66,53 |
| 90 | 713 | 99871-3201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m              | %         | 1,30 | 0,00  | 0,00  |

713 - Izolácie lepené spolu:

|                                   |     |            |                                                                                                                     |           |       |          |          |
|-----------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|
| 713 - Izolácie lepené spolu:      |     |            |                                                                                                                     |           |       | 285,55   | 285,55   |
| 762 - Konštrukcie tesárske        |     |            |                                                                                                                     |           |       |          |          |
| 91                                | 762 | 76242-0033 | Obloženie podlahu chodníka mosta z dosiek CETRIS skruiek. na<br>pero a dŕážku brús. hr. 16mm<br>2*33,0*0,6 = 39.600 | 39,600 m2 | 40,00 | 1 584,00 | 1 584,00 |
| 92                                | 762 | 99876-2202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m                                                          | %         | 4,50  | 0,00     | 0,00     |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu: |     |            |                                                                                                                     |           |       | 1 584,00 | 1 584,00 |

|                                           |     |            |                                                                                                              |           |       |        |        |
|-------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné |     |            |                                                                                                              |           |       |        |        |
| 93                                        | 767 | 76799-5111 | Montáž oceľovej pomocnej konštrukcie PL 50x3 - prekrytie škáry<br>za oporami<br>*PL 50x3* 18,0*1,18 = 21.240 | 21,240 kg | 12,53 | 266,14 | 266,14 |
| 94                                        | MAT | 553 000021 | OK - oceľ. pomocná konštr. PL 50x3, oceľ S 235                                                               |           | 4,23  | 89,85  | 89,85  |

002

EUROVIA  
VINETIA  
EUROVIA S.R.L.  
Ostia Lido di Mare  
04017 Košice

DOVEDA

|                                                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|----------|
| 95                                                                                                        | 767 | 76799-5112 | Montáž oceľ. konštr. na ochranu mosta proti nárazu vozidiel                           | 70,000 kg  | 10,41  | 728,70   | 728,70   |
| *Výkaz ocele konštr. na ochranu mosta - v.č.12*<br>*1-6 TR 60x5, PL 60x2, koľva M 20x150* 70,0*1 = 70.000 |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| 96                                                                                                        | MAT | 553 042326 | OK - Na ochranu mosta proti nárazu TR 60x5, PL 60x2, oceľ S 235 (JRG1)                | 70,000 kg  | 4,23   | 296,10   | 296,10   |
| 97                                                                                                        | 767 | 99876-7201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m                 | %          | 0,90   | 0,00     | 0,00     |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:                                                          |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| 98                                                                                                        | 783 | 78312-5132 | Nátory oceľ. konštr. farbk. - Alkydova Color SFC 1K, RAL 1016 dvojnásobné (130 mlkr.) | 279,000 m2 | 2,82   | 786,78   | 786,78   |
| 783 - Nátory                                                                                              |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| 99                                                                                                        | 787 | 78720-0805 | 4500*62*0,001 = 279.000                                                               |            |        |          |          |
| 787 - Zasklievanie                                                                                        |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| 100                                                                                                       | 787 | 78721-712R | Vyskliev. thermoclearu na zábradlí mosta                                              | 65,000 m2  | 12,00  | 780,00   | 780,00   |
| *Odstránenie thermoclearu na zábradlí výšky 1,0m* 65,0*1 = 65.000                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| 101                                                                                                       | MAT | 283 1H1330 | Zaskl. zábr. mosta - protihluková stena, hr. akrylátu 15 mm                           | 128,000 m2 | 12,00  | 1 536,00 | 1 536,00 |
| 102                                                                                                       | 787 | 99878-7201 | *Protihluková stena - v.č. 11* 32*2,0*2,0 = 128.000                                   |            |        |          |          |
| Polymetylmetakrylát PMMA hr. 15 mm, čirý, vysoko odolný proti príerazu, zvislo výplesk, pruhy             |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m                                                        |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| 787 - Zasklievanie spolu:                                                                                 |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| 103                                                                                                       | 921 | 21004-015R | Odstránenie umelého osvetlenia na moste, odpojenie od el. energie                     | 1,000 kus  | 190,00 | 190,00   | 190,00   |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| 103                                                                                                       | 921 | 21004-015R | M21 - 155 Elektromontáže                                                              |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                           |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                         |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |
| M21 - 155 Elektromontáže                                                                                  |     |            |                                                                                       |            |        |          |          |

OSTATNÉ  
OSTATNÉ

|     |                |                                                                                       |            |       |        |        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------|
| 104 | OST 99999-9904 | Ostatné práce - mosný zošit, HZS T6                                                   | 80,000 hod | 7,50  | 600,00 | 600,00 |
| 105 | OST 99999-9905 | Ostatné práce - geodetické zameranie povrchu mostovky, porealizačné zameranie, HZS T8 | 62,000 hod | 13,86 | 859,32 | 859,32 |
| 106 | OST 99999-9906 | Ostatné práce - autorský dozor, HZS T7                                                | 85,000 hod | 11,76 | 999,60 | 999,60 |
| 107 | OST 99999-9907 | Ostatné práce - Dokumentácia skutočného vyhotovenia, HZS T5                           | 58,000 hod | 11,76 | 682,08 | 682,08 |

OSTATNÉ spolu:

3 141,00 0,00 3 141,00

OSTATNÉ spolu:

3 141,00 0,00 3 141,00

Za rozpočet celkom  
DPH 20%  
Celkom s DPH

121 781,96 32 849,63 154 631,59  
30 926,32  
185 557,91

12

**EUROVIA** <sup>12</sup>  
VINET  
EUROVIA SK a.s.  
Ošľachová 66  
040 17 Košice

Dôverné

064

**Dôverné**

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: I/61 Opatová-most 061, rekonštrukcia hornej stavby  
Objekt: SO 200 Oprava krytu cesty I/61 pred a za mostom 061 v Opatovej

JKSO:  
Dátum: 15.6.2012

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|--------|-----------------|-------------|
|------|-----|-------------|----------------|----|--------|-----------------|-------------|

## Lešenárske práce

193,80

03050311

Ochranné konštrukcie - Záchytné lešenie - Na vonkajších voľných stranách objektov

193,80

|   |    |                |                                                                                                 |   |        |      |        |
|---|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 1 | 03 | 03050311010010 | Záchytné lešenie na vonkajších stranách so zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii | m | 60,000 | 3,23 | 193,80 |
|---|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

## Búracie práce a demolácie

6 180,36

05030407

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Zvodidiel, zábradlia, stien, opl

6 180,36

|    |    |                |                                                                                                                     |    |           |      |          |
|----|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 2  | 05 | 05090362032410 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 40 mm, -0,10200t | m2 | 2 100,000 | 0,55 | 1 155,00 |
| 3  | 05 | 05090362042400 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t   | m2 | 305,000   | 0,68 | 207,40   |
| 4  | 05 | 05030264012400 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t                       | m2 | 300,000   | 1,13 | 339,00   |
| 5  | 05 | 05080200022400 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - asfalt                             | t  | 252,935   | 3,09 | 781,57   |
| 6  | 05 | 05080200032409 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - asfalt                                                    | t  | 4 805,765 | 0,16 | 768,92   |
|    |    |                | 252,935*19                                                                                                          |    | 4805,765  |      |          |
| 7  | R  | 05080200032400 | Poplatok za uskladnenie stavebného odpadu - asfaltu                                                                 | t  | 252,935   | 4,50 | 1 138,21 |
| 8  | 05 | 05080200022400 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - nánosy z posypového materiálu      | t  | 39,000    | 1,46 | 56,94    |
| 9  | 05 | 05080200032409 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - nánosy z posypového materiálu                             | t  | 351,000   | 0,16 | 56,16    |
|    |    |                | 39,00*9                                                                                                             |    | 351,000   |      |          |
| 10 | R  | 05080200032401 | Poplatok za uskladnenie stavebného odpadu - kameniva                                                                | t  | 39,000    | 6,00 | 234,00   |
| 11 | 05 | 05030407002410 | Rozobranie cestného zvodidiel s jednou pásnicou, - 0,04200t                                                         | m  | 432,000   | 3,26 | 1 408,32 |
| 12 | 05 | 05089000002410 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                            | t  | 18,144    | 1,11 | 20,14    |
| 13 | 05 | 05080200032430 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km                    | t  | 18,144    | 0,81 | 14,70    |

## Omietkárské práce

1 042,80

13091804

Vonkajšie povrchy stien - Škárovanie - Z malty cementovej

1 042,80

|    |    |                |                                                                           |    |         |      |          |
|----|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 14 | 13 | 13091804008010 | Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm | m2 | 220,000 | 4,74 | 1 042,80 |
|----|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

## Práce na pozemných komunikáciách a letiskách

22 180,44

22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón

21 975,60

|    |    |                |                                                                                                      |    |           |       |           |
|----|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 15 | 22 | 22030640050110 | Betón asfaltový modifik. AC 16 po zhuťnení l.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm                              | m2 | 305,000   | 12,93 | 3 943,65  |
| 16 | 22 | 22030641010020 | Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhuťnení hr. 40 mm     | m2 | 2 100,000 | 8,14  | 17 094,00 |
| 17 | 22 | 22030330030010 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | 2 405,000 | 0,39  | 937,95    |
|    |    |                | "kryt" 2100,00                                                                                       |    | 2100,000  |       |           |
|    |    |                | "ložná vrstva" 305,00                                                                                |    | 305,000   |       |           |

BRITISH PETROL  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

Dôverné

## Zadanie s výkazom výmer

Stavba: I/61 Opatová-most 061, rekonštrukcia hornej stavby  
 Objekt: SO 200 Oprava krytu cesty I/61 pred a za mostom 061 v Opatovej

JKSO:  
 Dátum: 15.6.2012

| P.Č. | KCN | Kód položky    | Skrátený popis                                                                                  | MJ | Výmera   | Cena jednotková | Cena celkom      |
|------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
|      |     |                | Súčet                                                                                           |    | 2405,000 |                 |                  |
|      |     | 22040617       | Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov - Z tvárnic - Betónových                          |    |          |                 | 204,84           |
| 18   | 22  | 22040617011020 | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 12/15 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm    | m  | 6,000    | 34,14           | 204,84           |
|      |     |                | <b>Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>                                             |    |          |                 | <b>803,25</b>    |
|      |     | 22250776       | Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové                     |    |          |                 | 803,25           |
| 19   | 22  | 22250776000010 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky      | m  | 693,000  | 0,10            | 69,30            |
| 20   | 22  | 22250776011010 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pružkov šírky 250 mm                        | m  | 466,000  | 1,25            | 582,50           |
| 21   | 22  | 22250776020110 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm                           | m  | 233,000  | 0,65            | 151,45           |
|      |     |                | <b>Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>                                             |    |          |                 | <b>19 899,76</b> |
|      |     | 22250362       | Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové                                                     |    |          |                 | 19 872,00        |
| 22   | 22  | 22250362010030 | Osadenie a montáž zvodidla oceľového                                                            | m  | 432,000  | 8,50            | 3 672,00         |
| 23   | 22  | 22250362010290 | Príplatek za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu | ks | 4,000    | 146,00          | 584,00           |
| 24   | 553 | 5534695100.    | Zvodnica oceľová                                                                                | ks | 108,000  | 135,00          | 14 580,00        |
| 25   | 553 | 5534683000.    | Koncovka ľavá                                                                                   | ks | 2,000    | 226,00          | 452,00           |
| 26   | 553 | 5534682800.    | Koncovka pravá                                                                                  | ks | 2,000    | 226,00          | 452,00           |
| 27   | 553 | 5534682801     | Zvodidlové odražače                                                                             | ks | 10,000   | 13,20           | 132,00           |
|      |     | 22992203       | Presuny hmôt                                                                                    |    |          |                 | 27,76            |
| 28   | 22  | 22992203001010 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým                               | t  | 277,564  | 0,10            | 27,76            |
|      |     |                | <b>Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>                                             |    |          |                 | <b>7 316,20</b>  |
|      |     | 22250671       | Doplňujúce konštrukcie - Dočasné dopravné opatrenia                                             |    |          |                 | 7 316,20         |
| 29   | 22  | 22250671060030 | Dočasné dopravné značenie -Značky                                                               | ks | 46,000   | 43,20           | 1 987,20         |
|      |     |                | "IP 30" 2                                                                                       |    | 2,000    |                 |                  |
|      |     |                | "A19" 4                                                                                         |    | 4,000    |                 |                  |
|      |     |                | "A4b" 2                                                                                         |    | 2,000    |                 |                  |
|      |     |                | "A4c" 2                                                                                         |    | 2,000    |                 |                  |
|      |     |                | "A12" 2                                                                                         |    | 2,000    |                 |                  |
|      |     |                | "B31a" 3                                                                                        |    | 3,000    |                 |                  |
|      |     |                | "B31b" 2                                                                                        |    | 2,000    |                 |                  |
|      |     |                | "C6b" 2                                                                                         |    | 2,000    |                 |                  |
|      |     |                | "C6a" 2                                                                                         |    | 2,000    |                 |                  |
|      |     |                | "24a" 20                                                                                        |    | 20,000   |                 |                  |
|      |     |                | "24b" 5                                                                                         |    | 5,000    |                 |                  |
|      |     |                | Súčet                                                                                           |    | 46,000   |                 |                  |
| 30   | 22  | 22250671060031 | Dočasné dopravné značenie - Prenosné stĺpiky                                                    | ks | 13,000   | 1,00            | 13,00            |

BRNOVIA S.R.L.  
 Osloboditeľov 66  
 040 17 Košice

Dôverné

## Zadanie s výkazom výmer

Stavba: I/61 Opatová-most 061, rekonštrukcia hornej stavby  
 Objekt: SO 200 Oprava krytu cesty I/61 pred a za mostom 061 v Opatovej

JKSO:  
 Dátum: 15.6.2012

| P.Č.                                                                                  | KCN | Kód položky      | Skrátený popis                                                                                         | MJ  | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------|
| 31                                                                                    | 22  | 22250671060032   | Cestná svetelná signalizácia                                                                           | ks  | 2,000  | 699,00          | 1 398,00        |
| 32                                                                                    | 22  | 22250671060033   | Cestná svetelná signalizácia -blikače                                                                  | ks  | 12,000 | 25,00           | 300,00          |
| 33                                                                                    | 22  | 22250671060034   | Betónové zvodidlá dĺžky 4,0m výšky 0,81 m                                                              | ks  | 9,000  | 402,00          | 3 618,00        |
| <b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení</b>                                     |     |                  |                                                                                                        |     |        |                 | <b>2 635,07</b> |
| <b>91011202 Úložný materiál - Škatule elektroinšt., na povrchu - Odbočné</b>          |     |                  |                                                                                                        |     |        |                 | <b>10,09</b>    |
| 34                                                                                    | 91  | 91011202040010   | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | ks  | 1,000  | 7,13            | 7,13            |
| 35                                                                                    | 345 | 3450927000       | Krabica 6455-11 acid                                                                                   | ks  | 1,000  | 2,96            | 2,96            |
| <b>91080101 Káble Cu - NN - Káble silové</b>                                          |     |                  |                                                                                                        |     |        |                 | <b>33,59</b>    |
| 36                                                                                    | 91  | 91080101010060   | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5                            | m   | 30,000 | 0,50            | 15,00           |
| 37                                                                                    | 341 | 3410105100       | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5                                                             | m   | 31,500 | 0,59            | 18,59           |
|                                                                                       |     |                  | 30 * 1,05                                                                                              |     | 31,500 |                 | 0,00            |
| <b>91100111 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - Ukonč. celoplastových káblov</b> |     |                  |                                                                                                        |     |        |                 | <b>60,40</b>    |
| 38                                                                                    | 91  | 91100111050010   | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2                           | ks  | 4,000  | 2,80            | 11,20           |
| 39                                                                                    | 283 | 2830165500       | Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512                                            | ks  | 4,000  | 12,30           | 49,20           |
| <b>91021301 Oceľové konštrukcie - Káblové žľaby - Kovové</b>                          |     |                  |                                                                                                        |     |        |                 | <b>163,40</b>   |
| 40                                                                                    | 91  | 91021301010010   | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane prislúšenstva, 40/20 mm montáž+materiál                             | m   | 20,000 | 8,17            | 163,40          |
| <b>91021901 Oceľové konštrukcie - Konštrukcie pre el. prístroje - Oceľové</b>         |     |                  |                                                                                                        |     |        |                 | <b>10,99</b>    |
| 41                                                                                    | 91  | 91021901010220   | Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 10 kg                               | ks  | 1,000  | 10,99           | 10,99           |
| <b>91200202 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Svietidlá - Pouličné</b>            |     |                  |                                                                                                        |     |        |                 | <b>194,50</b>   |
| 42                                                                                    | 91  | 91200202020020   | Svietidlo výbojkové - na výložník                                                                      | ks  | 1,000  | 168,00          | 168,00          |
| 43                                                                                    | 91  | 91200202020020.1 | Svietidlo výbojkové - na výložník -Demontáž                                                            | ks  | 1,000  | 26,50           | 26,50           |
| <b>HS Nezaradené</b>                                                                  |     |                  |                                                                                                        |     |        |                 | <b>2 162,10</b> |
| 44                                                                                    | HZ  | HS000000001130   | Autorský dozor                                                                                         | hod | 60,000 | 11,76           | 705,60          |
| 45                                                                                    | HZ  | HS000000001130.1 | Porealizačné zameranie                                                                                 | hod | 30,000 | 17,19           | 515,70          |
| 46                                                                                    | HZ  | HS000000001130.2 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia                                                                    | hod | 80,000 | 11,76           | 940,80          |

Celkom

DPH 20%

Celkom s DPH

 **EUROVIA** VINCE  
 EUROVIA SK, s.r.o.  
 Osloboditeľov 66  
 040 17 Košice

60 251,67

12 050,33

72 302,00

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby 1/18 Važec - most 373, rekonštrukcia hornej stavby mosta

Názov objektu

JKSO

821 11

EČO

Miesto

Važec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

SSC, IVSC Žilina

Projektant

PRODEX / Ing. Marek SADÁK

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Borislav STOJKOV

Dňa

15.6.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |       |          |  |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|-------|----------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS                            | 3,30% | 0,00     |  |
| 2                        |              | Montáž  | 120 045,37 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostaven. doprava            | 0,00% | 0,00     |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky              | 1,90% | 0,00     |  |
| 4                        |              | Montáž  | 6 527,49   | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia               | 0,80% | 0,00     |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                   |      | 17 | Klimatické vplyvy              | 0,00% | 0,00     |  |
| 6                        |              | Montáž  | 8 436,38   |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 |       | 0,00     |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 135 009,24 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)                 |       | 0,00     |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                |       | 4 343,60 |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

15.6.2012

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 139 352,84 |
| 24 | DPH 20,00 % z         | 27 870,57  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 167 223,41 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |



EUROVIA

EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: 1/18 Vážec - most 373, rekonštrukcia hornej stavby mosta  
Objekt:

Objednávateľ: SSC, IVSC Žilina  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO: 821 11

EČO:

Spracoval: Borislav STOJKOV

Dátum: 15. 6. 2012

Dôverné

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

## HSV Práce a dodávky HSV

120 045,37

### 1 Zemné práce

3 247,81

|    |           |                                                                                                                     |    |           |       |          |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--|
| 1  | 113151114 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,127001   | m2 | 687,500   | 0,68  | 467,50   |  |
| 2  | 113151213 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 40 mm, -0,102001 | m2 | 3 016,554 | 0,55  | 1 659,10 |  |
| 3  | 115001102 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150                                                     | m  | 36,000    | 4,77  | 171,72   |  |
| 4  | 122101101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3                                                         | m3 | 2,550     | 3,11  | 7,93     |  |
| 5  | 124103101 | Výkop vodotoku do 3 m horn. 1-2 do 1000 m3 - úprava koryta potoka                                                   | m3 | 9,000     | 3,27  | 29,43    |  |
| 6  | 125703302 | Čistenie koryta potoka, kanála hr. napl. vrst., do 250mm so spev. dnom                                              | m3 | 8,800     | 12,55 | 110,44   |  |
| 7  | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                       | m3 | 68,000    | 6,39  | 434,52   |  |
| 8  | 172102101 | Zriadenie tesniacej výplne so zhutnením - hr. 150 mm                                                                | m3 | 5,940     | 12,39 | 73,60    |  |
| 9  | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - prechodová oblasť mosta    | m3 | 57,200    | 3,63  | 207,64   |  |
| 10 | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                           | m3 | 9,240     | 9,30  | 85,93    |  |

### 2 Zakladanie

3 608,35

|    |           |                                                                               |    |        |        |          |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 11 | 212572111 | Lôžko pre tratívod zo štrkopiesku triedeného                                  | m3 | 0,390  | 28,76  | 11,22    |  |
| 12 | 212755116 | Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok HDPE DN 150 mm | m  | 36,000 | 5,84   | 210,24   |  |
| 13 | 27331411P | Medzerovitý betón mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30          | m3 | 27,950 | 106,20 | 2 968,29 |  |
| 14 | 28997131P | Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže na upravenom povrchu             | m2 | 46,000 | 9,10   | 418,60   |  |

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

18 661,99

|    |            |                                                                                         |    |        |        |          |  |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 15 | 311311981  | Zhotovenie nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb z betónu prostého             | m3 | 6,300  | 94,44  | 594,97   |  |
| 16 | 311351103  | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné                          | m2 | 25,900 | 8,12   | 210,31   |  |
| 17 | 311351104  | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné                         | m2 | 25,900 | 4,13   | 106,97   |  |
| 18 | 31717111P  | Kotva rímsoy oceľová z tyčí pásových dĺžky 500-1000 mm                                  | ks | 76,000 | 41,97  | 3 189,72 |  |
| 19 | 133802100P | Tyč oceľová stredná prierezu l oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185         | t  | 0,288  | 735,00 | 211,68   |  |
| 20 | 317321118  | X Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií                          | m3 | 13,780 | 128,49 | 1 770,59 |  |
| 21 | 317361216  | X Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505 - B500 B | t  | 2,060  | 836,76 | 1 723,73 |  |
| 22 | 212755113  | Rúrkys IS HDPE bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 75 mm - chránička v rímsoh            | m  | 37,900 | 2,66   | 100,81   |  |
| 23 | 334323137  | Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 25/30                                    | m3 | 44,780 | 98,73  | 4 421,13 |  |
| 24 | 334351113  | Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie                  | m2 | 55,367 | 9,74   | 539,27   |  |
| 25 | 334351213  | Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie                 | m2 | 55,367 | 2,93   | 162,23   |  |

Dôverné

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3                                                                  | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |
| 26   | 334361136   | Výstuž mostných krídiel, stien priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505 | t  | 3,810           | 834,69          | 3 180,17    |                 |
| 27   | 77734506P   | Podliatie z polyesterovej plastmalty hr.6 mm zo spojiva B 1102     | m2 | 82,450          | 29,72           | 2 450,41    |                 |

**4 Vodorovnné konštrukcie 8 322,83**

|    |           |                                                                                                       |    |        |        |          |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 28 | 421331121 | Mostné konštrukcie z betónu - spádová sanačná vrstva tr. C 30/37                                      | m3 | 39,330 | 109,53 | 4 307,81 |  |
| 29 | 421351112 | Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov         | m2 | 61,640 | 8,06   | 496,82   |  |
| 30 | 421351211 | Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie                    | m2 | 61,640 | 2,51   | 154,72   |  |
| 31 | 421361316 | Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505 - B500 B | t  | 3,804  | 830,20 | 3 158,08 |  |
| 32 | 451475121 | Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. do 100 mm - drenážny kanálik             | m2 | 1,580  | 130,00 | 205,40   |  |

**5 Komunikácie 36 761,13**

|    |            |                                                                                                                     |    |           |       |           |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--|
| 33 | 569903311  | Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením                                                  | m3 | 44,600    | 8,91  | 397,39    |  |
| 34 | 5834520300 | Strkodrava 0- 22 z                                                                                                  | t  | 84,740    | 8,95  | 758,42    |  |
| 35 | 573211111  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2               | m2 | 2 885,650 | 0,39  | 1 125,40  |  |
| 36 | 573231111  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2                | m2 | 1 612,390 | 0,39  | 628,83    |  |
| 37 | 576831111  | Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrný, po zhutnení hr.40 mm                      | m2 | 2 472,510 | 8,41  | 20 793,81 |  |
| 38 | 577151113  | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 60mm                            | m2 | 851,070   | 12,24 | 10 417,10 |  |
| 39 | 577152113  | Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení I.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16L (ABH) hr. 60mm | m2 | 2,574     | 12,24 | 31,51     |  |
| 40 | 577142112  | Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení I.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC-I (ABH) hr.45 mm   | m2 | 167,079   | 9,66  | 1 613,98  |  |
| 41 | 577152113  | Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení I.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16L (ABH) hr. 60mm | m2 | 69,560    | 12,24 | 851,41    |  |
| 42 | 594511111  | Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30                                                              | m2 | 8,600     | 16,66 | 143,28    |  |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 376,91**

|    |            |                                                                                                 |    |         |        |          |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|--|
| 43 | 62221111P  | Čistenie muríva kamenného krídla od prvého radu kameňa                                          | m2 | 25,200  | 6,40   | 161,28   |  |
| 44 | 622661335  | Zjednocujúci náter betónových konštrukcií - pečatiaca vrstva                                    | m2 | 167,100 | 9,50   | 1 587,45 |  |
| 45 | 624601111  | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm, PU tmel prof. 20x20 mm, zálievka         | m  | 51,000  | 3,55   | 181,05   |  |
| 46 | 624601121  | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 30 mm                                           | m  | 68,000  | 3,55   | 241,40   |  |
| 47 | 583807540P | Kameň lomový upravený tr 1. kamenný blok hrúbky 35 cm                                           | ks | 15,000  | 10,05  | 150,75   |  |
| 48 | 627455131  | Škárovanie starého muríva kvádrového, so škárovaním do hĺbky 100 mm                             | m2 | 7,750   | 17,46  | 135,32   |  |
| 49 | 62799103P  | Plošná drenáž za závernými múrikmi                                                              | m2 | 80,000  | 5,65   | 452,00   |  |
| 50 | 941941031  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 16,000  | 4,00   | 64,00    |  |
| 51 | 627471352  | Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.do 10 mm                      | m2 | 324,090 | 18,83  | 6 102,61 |  |
| 52 | 423321112  | Zabetónovanie s debnením a oddebnením, čiel nosníkov alebo priečnikov                           | m3 | 44,668  | 153,44 | 6 853,86 |  |
| 53 | 317353121  | Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie    | m2 | 27,690  | 13,55  | 375,20   |  |
| 54 | 317353221  | Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie   | m2 | 27,690  | 2,60   | 71,99    |  |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32 963,36

|    |                   |                                                                                                     |    |         |          |          |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|
| 55 | 911333112         | Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stĺpikov 2 m zvod. zábradlie oceľové jednoduché  | m  | 34,000  | 10,95    | 372,30   |  |
| 56 | 553468380P        | Stĺpik U 140-1900 mm                                                                                | ks | 48,000  | 36,50    | 1 752,00 |  |
| 57 | 553468380P1       | Stĺpik U 140-902 mm - komplet                                                                       | ks | 18,000  | 88,00    | 1 584,00 |  |
| 58 | 132274680P        | Tyč oceľová jemná plochá oceľ ozn. STN 10 370 P14-420x280, kotevné platne                           | t  | 0,237   | 1 542,53 | 365,58   |  |
| 59 | 911334122         | Zvodidlo oceľové zábradelné kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí                             | m  | 121,450 | 46,00    | 5 586,70 |  |
| 60 | 911334411         | Ukončenie oceľového zábradelného madla                                                              | ks | 4,000   | 197,03   | 788,12   |  |
| 61 | 911334514         | Dilatácie zábradelné výplne zo zvislých tyčí s elektricky neizolovaným stykom                       | ks | 66,000  | 33,79    | 2 230,14 |  |
| 62 | 30931170290<br>0P | Spojovací materiál nerezový                                                                         | ks | 144,000 | 5,13     | 738,72   |  |
| 63 | 912293111         | Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo                           | ks | 10,000  | 3,20     | 32,00    |  |
| 64 | 2868300400        | PVC-U stĺpik profilový priečkový o PN 07 biely, M09                                                 | m  | 10,000  | 13,00    | 130,00   |  |
| 65 | 914001111         | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt            | ks | 100,000 | 2,40     | 240,00   |  |
| 66 | 4044715211        | Dopravná značka zmena miestnej úpravy, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 750/1000 mm kod IP30             | ks | 2,000   | 44,70    | 89,40    |  |
| 67 | 4044711097        | Dopravná značka najvyššia dovolená rýchlosť, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod B31a          | ks | 6,000   | 44,70    | 268,20   |  |
| 68 | 4044712022        | Dopravná značka zúžená vozovka sprava, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 700 mm kod A4b                   | ks | 1,000   | 44,70    | 44,70    |  |
| 69 | 4044762025        | Dopravná značka zúžená vozovka zľava, Zn / Reflexnosť - Trieda 3, 700 mm kod A4c                    | ks | 1,000   | 44,70    | 44,70    |  |
| 70 | 4044711085        | Dopravná značka zákaz predchádzania, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod B29a                  | ks | 2,000   | 44,70    | 89,40    |  |
| 71 | 4044711133        | Dopravná značka koniec viacerých zákazov, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod B39              | ks | 2,000   | 44,70    | 89,40    |  |
| 72 | 4044711124        | Dopravná značka prednosť protiúdcim vozidiel, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod P10          | ks | 1,000   | 44,70    | 44,70    |  |
| 73 | 4044715020        | Dopravná značka prednosť pred protiúdcimi vozidlami, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod P11 | ks | 1,000   | 44,70    | 44,70    |  |
| 74 | 404471600P        | Dopravná značka vodiace tabule, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 1000/500 mm kod Z4a                     | ks | 22,000  | 44,70    | 983,40   |  |
| 75 | 4053112259        | Svetelná návesť - zábleskové svetlo                                                                 | ks | 11,000  | 44,70    | 491,70   |  |
| 76 | 4044713018        | Dopravná značka prikázaný smer obchádzania vľavo, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod C6b      | ks | 1,000   | 44,70    | 44,70    |  |
| 77 | 915701113         | Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod.        | m2 | 1,600   | 5,30     | 8,48     |  |
| 78 | 915711111         | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm                               | m  | 342,000 | 0,75     | 256,50   |  |
| 79 | 915712111         | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm                            | m  | 399,000 | 1,35     | 538,65   |  |
| 80 | 915721111         | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, líniov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 31,500  | 5,30     | 166,95   |  |
| 81 | 916561111         | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou               | m  | 13,800  | 6,00     | 82,80    |  |
| 82 | 5921745000        | Obrubník betónový zahonový                                                                          | ks | 14,000  | 1,98     | 27,72    |  |
| 83 | 917762111         | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka           | m  | 8,000   | 7,00     | 56,00    |  |
| 84 | 5921745400        | Obrubník betónový cestný                                                                            | ks | 9,000   | 4,30     | 38,70    |  |
| 85 | 919726222         | Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne                     | m  | 253,000 | 4,00     | 1 012,00 |  |
| 86 | 1116361100        | Imel asfaltový - zálievka asfaltová AZ v sudoch do 250kg                                            | t  | 0,381   | 1 231,40 | 469,16   |  |
| 87 | 919735111         | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                | m  | 52,000  | 1,48     | 76,96    |  |

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3                                                                                                   | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |
| 88   | 935111211   | Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm, TBM a pod.   | m  | 15,800          | 4,64            | 73,31       |                 |
| 89   | 5922757000  | Tvárnica -betónová žlabovka TBM 1-103 50x102,5x8/10                                                 | ks | 11,000          | 10,26           | 112,86      |                 |
| 90   | 939941112   | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry                                                                 | m  | 10,000          | 4,00            | 40,00       |                 |
| 91   | 948101111   | Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca skruže                        | m3 | 12,000          | 3,99            | 47,88       |                 |
| 92   | 948101121   | Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m skruže                                      | m3 | 12,000          | 1,38            | 16,56       |                 |
| 93   | 95394141P   | Osadenie chemických kotiev prichytenie stĺpkov zábradií, zvodidiel a pod., (za každé zaliatie)      | ks | 214,000         | 0,79            | 169,06      |                 |
| 94   | 553010012P  | Kotviace elementy, chemické kotvy so zálievkou na mostoch                                           | ks | 214,000         | 3,50            | 749,00      |                 |
| 95   | 961051111   | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t   | m3 | 44,450          | 87,05           | 3 869,37    |                 |
| 96   | 961055111   | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t    | m3 | 33,120          | 68,43           | 2 266,40    |                 |
| 97   | 966075141   | Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t | m  | 31,500          | 9,50            | 299,25      |                 |
| 98   | 130901123   | Búranie konštrukcií z betónu železového - krídla a rímky                                            | m3 | 23,120          | 90,44           | 2 090,97    |                 |
| 99   | 978071251   | Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t                                   | m2 | 167,080         | 3,08            | 514,61      |                 |
| 100  | 45731111P   | Vybúranie vyrovnávacieho betónu na vodorovnej mostnej konštrukcii tr. B 250                         | m3 | 18,920          | 67,67           | 1 280,32    |                 |
| 101  | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                   | t  | 228,929         | 2,28            | 521,96      |                 |
| 102  | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                       | t  | 3 205,006       | 0,23            | 737,15      |                 |
| 103  | 979089211   | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné      | t  | 0,267           | 47,18           | 12,60       |                 |
| 104  | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                  | t  | 228,929         | 6,00            | 1 373,57    |                 |

99 Presun hmôt HSV 103,00

|     |           |                                                                                    |   |           |      |        |  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|--|
| 105 | 998212111 | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m | t | 1 030,004 | 0,10 | 103,00 |  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|--|

PSV Práce a dodávky PSV 6 527,49

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 804,63

|     |            |                                                                                     |    |         |          |          |  |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|
| 106 | 711111001  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena             | m2 | 76,800  | 0,16     | 12,29    |  |
| 107 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                 | t  | 0,023   | 1 375,10 | 31,63    |  |
| 108 | 711111002  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena                | m2 | 153,600 | 0,20     | 30,72    |  |
| 109 | 1116315200 | Lak asfaltový ALN-RENOLAK lakovaný N v sudoch                                       | t  | 0,115   | 1 717,30 | 197,49   |  |
| 110 | 711112001  | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                | m2 | 266,610 | 0,20     | 53,32    |  |
| 111 | 711141559  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 266,610 | 3,49     | 930,47   |  |
| 112 | 6283221000 | Pás izolácie                                                                        | m2 | 266,610 | 4,70     | 1 253,07 |  |
| 113 | 711131101  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - ochr. izolácie                | m2 | 39,000  | 4,70     | 183,30   |  |
| 114 | 777345062  | Podliatie plastmaltou pod kotviace platne zábrad. zvod. na moste - min. 10 mm       | m2 | 2,329   | 48,24    | 112,35   |  |

783 Dokončovacie práce - nátery 3 722,86

|     |           |                                                                                                            |    |         |      |          |  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|--|
| 115 | 622661311 | Náter betónu mostu akrylátový 2x impregnačný OS-A                                                          | m2 | 137,000 | 7,72 | 1 057,64 |  |
| 116 | 77761101P | Náter betónových rím, zjednocujúci, vrchný, dvojnásobný                                                    | m2 | 137,000 | 5,67 | 776,79   |  |
| 117 | 78311211P | Antikorózný náter výstuže konštrukcií                                                                      | m2 | 4,529   | 5,90 | 26,72    |  |
| 118 | 783152111 | Nátery oceľ. konštr. epoxid. a epoxidecht. farby šedej (až. "A" jednonás. so základného náterom reakt. far | m2 | 140,400 | 3,91 | 548,96   |  |

EUROVIA VINCI

EUROVIA SK, s.r.o.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

072

Dôverné

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

|     |           |                                                                                                                        |    |         |      |          |  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|--|
| 119 | 783173521 | Nátory ocel.konstr. polyuretánové farby RAL: 1016 stredných "B" a plnosten. "D" dvojnás. 3x s emailov. - podľa TS a PD | m2 | 140,400 | 9,35 | 1 312,74 |  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|--|

**M Práce a dodávky M 8 436,38**

**25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 2 464,00**

|     |           |                                                                                   |    |         |      |          |  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|--|
| 120 | 250070151 | Metalizácia OK zinkom v uzavretia priestoroch objektov JE - 100 mikrometrov tr.I. | m2 | 140,000 | 8,10 | 1 134,00 |  |
| 121 | 250070204 | Otryskávanie OK kremičitým pieskom v uzavretých priestoroch objektov JE tr.IV.    | m2 | 140,000 | 9,50 | 1 330,00 |  |

**43-M Montáž oceľových konštrukcií 5 972,38**

|     |            |                                                                                                      |   |        |          |          |  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|----------|--|
| 122 | 348171211  | Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m | m | 34,000 | 30,75    | 1 045,50 |  |
| 123 | 133315640P | Oceľ S235 pre zábradlie                                                                              | t | 1,635  | 3 013,38 | 4 926,88 |  |

**OST Ostatné 4 343,60**

|     |           |                                                                 |     |         |       |          |  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|--|
| 124 | HZS000122 | Geodetické vytyčenie a stabilizácia bodov pre realizáciu stavby | hod | 14,000  | 61,40 | 859,60   |  |
| 125 | HZS000123 | Autorský dozor                                                  | hod | 260,000 | 13,00 | 3 380,00 |  |
| 126 | HZS000124 | Zameranie NK                                                    | hod | 4,000   | 26,00 | 104,00   |  |

Celkom **139 352,84**


DPH 20% **27 870,57**

Celkom s DPH **167 223,41**

 **EUROVIA** <sup>®</sup>  
EUROVIA SK, s.r.o.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

073

| Číslo časti stavby | Klasifikácia stavieb | Názov časti stavby                               | Cena bez DPH | DPH 20%   | Cena s DPH |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 000                |                      | Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb | 13 792,23    | 2 758,43  | 16 550,66  |
| 101                |                      | Cesta I/59 – obnova krytu vozovky                | 32 901,83    | 6 580,34  | 39 482,17  |
| 201                |                      | Most ev. č. 59-098                               | 202 385,34   | 40 476,75 | 242 862,09 |
| Celkový súčet      |                      |                                                  | 249 079,40   | 49 815,52 | 298 894,92 |





024

024

Popis .....

DOVERNÉ

| Klasifikácia produkcie                                      | Číslo položky | Názov položky | M.J.                                                                                       | Množstvo | Jednotková cena | DPH 20% | Jedn. cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| 45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb | 45.00.00      | 00000101      | Zariadenie staveniska - zariadenie                                                         | KPL      | 1,0000          |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00000102      | Zariadenie staveniska - prevádzka                                                          | mes      | 4,0000          |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00000103      | Zariadenie staveniska - odsiernenie                                                        | KPL      | 1,0000          |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00000104      | Dopravné značenie - dočasné (prenosné)                                                     | mes      | 4,0000          |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00000107      | Dokumentácia skutočného realizovania stavby                                                | KPL      | 1,0000          |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00000109      | Poplatok za skladovanie vyburaných hmôt a sutí                                             | T        | 588,1277        |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00000110      | Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych siel                                                  | M        | 108,0000        |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00000111      | Posiernenie diela                                                                          | KPL      | 1,0000          |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00000113      | Mesačné správy postupu výstavby                                                            | mes      | 4,0000          |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00000120      | Vybavenie dozora                                                                           | KPL      | 1,0000          |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00020801      | Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodetické zabezpečenie                        | M2       | 2803,0000       |         |                  |
|                                                             | 45.00.00      | 00020803      | Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávanie dokumentácie                    | KPL      | 1,0000          |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05010202      | Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov kamenných                         | M3       | 0,9000          |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05010203      | Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov lehných                           | M3       | 0,7000          |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05010405      | Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových      | M3       | 49,8700         |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05010505      | Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových                            | M3       | 13,1400         |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05020131      | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej                                   | M2       | 262,8000        |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05020907      | Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových                             | KG       | 931,1000        |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05030262      | Odsránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových                             | M2       | 333,2620        |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05030263      | Odsránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého                      | M2       | 90,0000         |         |                  |
| 45.11.12 - Demolačné práce                                  | 45.11.11      | 05030304      | Odsránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových                  | M        | 71,9000         |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05030407      | Odsránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových     | M        | 71,1000         |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05080200      | Doprava vyburaných hmôt vodorovná                                                          | T        | 593,3247        |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05090205      | Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových | M2       | 1612,8400       |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05090361      | Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu                                    | M2       | 360,6594        |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05090362      | Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu                                  | M2       | 2455,8000       |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05090405      | Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie                                 | M2       | 23,9254         |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05090462      | Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu                          | M        | 1085,3000       |         |                  |
|                                                             | 45.11.11      | 05090500      | Jadrové vŕtanie                                                                            | M        | 2,5200          |         |                  |
|                                                             | 45.11.12      | 01010001      | Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území                                    | M2       | 1446,3200       |         |                  |
|                                                             | 45.11.12      | 01010602      | Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia                                              | M        | 51,3000         |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01030101      | Hlbené výkopávky jam zapážaných                                                            | M3       | 150,0000        |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01030102      | Hlbené výkopávky jam nezapažaných                                                          | M3       | 2,6875          |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01040100      | Konštrukcie z hornín - skládky                                                             | M3       | 91,9875         |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01040402      | Konštrukcie z hornín - záspy so zhutnením                                                  | M3       | 60,7000         |         |                  |
| 45.11.12 - Príprava staveniska a vyčisťovacie práce         | 45.11.12      | 01010001      | Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území                                    | M2       | 1446,3200       |         |                  |
|                                                             | 45.11.12      | 01010602      | Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia                                              | M        | 51,3000         |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01030101      | Hlbené výkopávky jam zapážaných                                                            | M3       | 150,0000        |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01030102      | Hlbené výkopávky jam nezapažaných                                                          | M3       | 2,6875          |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01040100      | Konštrukcie z hornín - skládky                                                             | M3       | 91,9875         |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01040402      | Konštrukcie z hornín - záspy so zhutnením                                                  | M3       | 60,7000         |         |                  |
|                                                             | 45.11.12      | 01010001      | Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území                                    | M2       | 1446,3200       |         |                  |
|                                                             | 45.11.12      | 01010602      | Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia                                              | M        | 51,3000         |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01030101      | Hlbené výkopávky jam zapážaných                                                            | M3       | 150,0000        |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01030102      | Hlbené výkopávky jam nezapažaných                                                          | M3       | 2,6875          |         |                  |
| 45.11.24 - Ostatná výkopové a súvisiace zemné práce         | 45.11.24      | 01040100      | Konštrukcie z hornín - skládky                                                             | M3       | 91,9875         |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01040402      | Konštrukcie z hornín - záspy so zhutnením                                                  | M3       | 60,7000         |         |                  |
|                                                             | 45.11.12      | 01010001      | Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území                                    | M2       | 1446,3200       |         |                  |
|                                                             | 45.11.12      | 01010602      | Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia                                              | M        | 51,3000         |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01030101      | Hlbené výkopávky jam zapážaných                                                            | M3       | 150,0000        |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01030102      | Hlbené výkopávky jam nezapažaných                                                          | M3       | 2,6875          |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01040100      | Konštrukcie z hornín - skládky                                                             | M3       | 91,9875         |         |                  |
|                                                             | 45.11.24      | 01040402      | Konštrukcie z hornín - záspy so zhutnením                                                  | M3       | 60,7000         |         |                  |
|                                                             | 45.11.12      | 01010001      | Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území                                    | M2       | 1446,3200       |         |                  |
|                                                             | 45.11.12      | 01010602      | Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia                                              | M        | 51,3000         |         |                  |

EURÝLY SK, s.r.o.  
Odborné služby  
040 17 Košice

| Klasifikácia produkcie                                                                                  | Číslo položky | Názov položky | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | DPH 20% | Jedn. cena s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|----------|-----------------|---------|------------------|
| 45.12.10 - Prieskumné vrtý a vrtné práce<br>45.21.21 - Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic | 45.11.24      | 01040501      | M3   | 0,0875   | 19,38           | 3,87    | 23,25            |
|                                                                                                         | 45.11.24      | 01060204      | M3   | 91,9875  | 6,14            | 1,22    | 7,36             |
|                                                                                                         | 45.11.24      | 01070104      | M2   | 26,0000  | 2,58            | 0,51    | 3,09             |
|                                                                                                         | 45.12.10      | 02020175      | M    | 355,5300 | 21,18           | 4,23    | 25,41            |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11050202      | M3   | 24,5000  | 111,98          | 22,39   | 134,37           |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11050212      | M2   | 99,6060  | 16,27           | 3,25    | 19,52            |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11050221      | T    | 2,5600   | 1 028,94        | 205,78  | 1 234,72         |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11050602      | M3   | 20,2000  | 117,99          | 23,59   | 141,58           |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11050613      | M2   | 13,6610  | 16,45           | 3,29    | 19,74            |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11050621      | T    | 2,9710   | 988,99          | 193,79  | 1 182,78         |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11080102      | M3   | 15,4000  | 99,75           | 19,95   | 119,70           |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11080111      | M2   | 7,5700   | 13,88           | 2,77    | 16,65            |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11080121      | T    | 1,5680   | 1 009,39        | 201,87  | 1 211,26         |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11080202      | M3   | 59,6250  | 112,57          | 22,51   | 135,08           |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 11080221      | T    | 2,4974   | 1 067,01        | 213,40  | 1 280,41         |
| 45.22.20 - Izolačné práce proti vode                                                                    | 45.21.21      | 15020402      | M3   | 3,8300   | 245,00          | 49,00   | 294,00           |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 21200116      | M3   | 90,0000  | 25,25           | 5,05    | 30,30            |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 21200541      | M3   | 4,9852   | 2 345,11        | 469,02  | 2 814,13         |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 21250206      | M    | 71,6400  | 280,00          | 56,00   | 336,00           |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 21250320      | KS   | 8,0000   | 447,92          | 89,58   | 537,50           |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 21250321      | M    | 11,6000  | 6,77            | 1,35    | 8,12             |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 21250422      | M2   | 11,6036  | 12,49           | 2,49    | 14,98            |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 21250424      | M    | 414,4250 | 5,00            | 1,00    | 6,00             |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 21250426      | M    | 23,6000  | 454,56          | 90,91   | 545,47           |
|                                                                                                         | 45.21.21      | 21250906      | KG   | 587,0000 | 2,00            | 0,40    | 2,40             |
|                                                                                                         | 45.22.20      | 61010101      | M2   | 282,4295 | 0,31            | 0,06    | 0,37             |
|                                                                                                         | 45.22.20      | 61010105      | M2   | 46,7000  | 5,69            | 1,13    | 6,82             |
|                                                                                                         | 45.22.20      | 61010502      | M2   | 459,4212 | 9,50            | 1,90    | 11,40            |
|                                                                                                         | 45.23.11      | 22020210      | M3   | 11,7000  | 8,07            | 1,61    | 9,68             |
|                                                                                                         | 45.23.11      | 22030329      | M2   | 90,0000  | 0,39            | 0,07    | 0,46             |
| 45.23.11 - Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc                                | 45.23.11      | 22030539      | M3   | 9,0000   | 197,28          | 39,45   | 236,73           |


**EUROPA SK s.r.o.**  
 Opatovceľar 66  
 040 17 Ružica

| Klasifikácia produkcie                                                                                    | Číslo položky | Názov položky                                                                                      | M.J. | Množstvo  | Jednotková cena | DPH 20% | Jedn. cena s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|---------|------------------|
| 45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk | 45.23.12      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové potreky, nátery, posypy spojovací posrek | M2   | 3960,8000 | 0,39            | 0,07    | 0,46             |
|                                                                                                           | 45.23.12      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón                  | M3   | 45,2260   | 229,25          | 45,85   | 275,10           |
|                                                                                                           | 45.23.12      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masitý         | M3   | 96,7920   | 230,20          | 46,04   | 276,24           |
|                                                                                                           | 45.23.12      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny       | M3   | 0,5000    | 275,41          | 55,08   | 330,49           |
|                                                                                                           | 45.23.12      | Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovkej dláždy betónovej                       | M2   | 7,6000    | 17,74           | 3,54    | 21,28            |
|                                                                                                           | 45.23.12      | Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie šikár elasticitou zálievkou             | M    | 494,2000  | 4,79            | 0,95    | 5,74             |
|                                                                                                           | 45.23.12      | Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer              | KS   | 2,0000    | 85,00           | 17,00   | 102,00           |
|                                                                                                           | 45.23.12      | Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové                                                       | M    | 5,0000    | 14,50           | 2,90    | 17,40            |
|                                                                                                           | 45.23.12      | Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové                                                         | M    | 11,0800   | 9,98            | 1,99    | 11,97            |
|                                                                                                           | 45.23.15      | Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie sifiekované a náterové                         | M2   | 185,0750  | 5,30            | 1,06    | 6,36             |
| 45.24.12 - Práce na hrubej stavbe úprav lokov, hrádzí, zavlážovacích kanálov a akvaduktov                 | 45.24.12      | Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého                                         | M3   | 11,0300   | 91,56           | 18,31   | 109,87           |
|                                                                                                           | 45.25.10      | Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien                                              | M2   | 270,0000  | 3,80            | 0,76    | 4,56             |
|                                                                                                           | 45.25.21      | Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z ltu                      | M3   | 7,0000    | 29,43           | 5,88    | 35,31            |
|                                                                                                           | 45.25.21      | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického                            | M    | 32,6200   | 7,63            | 1,52    | 9,15             |
| 45.31.13 - Elektroinštalačné práce v ostatných objektoch                                                  | 45.25.21      | Spevňovanie hornín a konštrukcií, škárovanie, zamurovanie kameňom                                  | M2   | 6,0000    | 11,23           | 2,24    | 13,47            |
|                                                                                                           | 45.31.13      | Úložný materiál - ruky elektroinšt., uloží, voľne, tuhé                                            | M    | 243,7000  | 2,20            | 0,44    | 2,64             |
| 45.41.10 - Omietkarské práce                                                                              | 45.41.10      | Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou                                | M2   | 1271,2000 | 37,50           | 7,50    | 45,00            |
|                                                                                                           | 45.41.10      | Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia vodor. plôch maltou sanačnou                             | M2   | 136,6560  | 53,00           | 10,60   | 63,60            |
|                                                                                                           | 45.41.10      | Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovin                                 | M2   | 1271,2000 | 8,32            | 1,66    | 9,98             |
|                                                                                                           | 45.44.23      | Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová                                                | M2   | 124,2860  | 2,86            | 0,57    | 3,43             |
| 45.44.23 - Maľby a nátery ostatných stavieb                                                               | 45.44.23      | Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová                                            | M2   | 124,2860  | 7,71            | 1,54    | 9,25             |
|                                                                                                           | 45.44.23      | Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová                                               | M2   | 442,2848  | 8,73            | 1,74    | 10,47            |
|                                                                                                           | 45.44.23      | Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter                                   | M2   | 120,0730  | 6,06            | 1,21    | 7,27             |
|                                                                                                           | 45.44.23      | Náter povrchov strojov a zariadení, drýskanie                                                      | M2   | 12,4080   | 16,83           | 3,36    | 20,19            |

**ELIPROVA**   
 EUROPA SIK B.J.  
 Opatovce 66  
 040 17 Kaspice

| Časť stavby                                                      | Číslo položky | Názov položky | M.J.                                                                                                 | Množstvo | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH 20%  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|----------|
| 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb           | 45.00.00      | 00000101      | Zariadenie staveniska - zriadenie                                                                    | KPL      | 1,0000          | 400,00       | 80,00    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000102      | Zariadenie staveniska - prevádzka                                                                    | mes      | 4,0000          | 136,00       | 108,80   |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000103      | Zariadenie staveniska - odstránenie                                                                  | KPL      | 1,0000          | 400,00       | 80,00    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000104      | Dopravné značenie - dočasné (prenosné)                                                               | mes      | 4,0000          | 830,00       | 664,00   |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000107      | Dokumentácia skutočného realizovania stavby                                                          | KPL      | 1,0000          | 1 740,00     | 348,00   |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000109      | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a súi                                                        | T        | 588,1277        | 5,00         | 588,12   |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000110      | Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí                                                           | M        | 108,0000        | 3,72         | 80,35    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000111      | Poistenie diela                                                                                      | KPL      | 1,0000          | 498,00       | 99,60    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000113      | Mesačné správy postupu výstavby                                                                      | mes      | 4,0000          | 130,00       | 104,00   |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000120      | Vybavenie dozora                                                                                     | KPL      | 1,0000          | 68,00        | 13,60    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00020801      | Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodeticke zabezpečenie                                  | M2       | 2803,0000       | 0,61         | 341,96   |
|                                                                  | 45.00.00      | 00020803      | Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávania dokumentácie                              | KPL      | 1,0000          | 1 250,00     | 250,00   |
| Celkom za 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| 101 - Cesta I/59 - obnova krytu vozovky                          | 45.11.11      | 05080200      | Doprava vyburaných hmôt vodorovná                                                                    | T        | 257,6640        | 3,25         | 167,48   |
|                                                                  | 45.11.11      | 05090362      | Doplňujúce práce, frázovanie bitúmenového krytu, podkladu                                            | M2       | 2013,0000       | 0,55         | 221,43   |
|                                                                  | 45.11.11      | 05090462      | Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu                                    | M        | 988,4000        | 1,48         | 292,56   |
|                                                                  | 45.23.12      | 22030330      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek | M2       | 3255,2000       | 0,39         | 253,90   |
|                                                                  | 45.23.12      | 22030640      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón                    | M3       | 28,0000         | 229,25       | 1 283,80 |
|                                                                  | 45.23.12      | 22030641      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec maslitový        | M3       | 80,5200         | 230,20       | 3 707,14 |
|                                                                  | 45.23.12      | 22040752      | Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škar elastickou zálievkou                 | M        | 494,2000        | 4,79         | 473,44   |
|                                                                  | 45.23.15      | 22250776      | Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové                             | M2       | 170,3750        | 5,30         | 180,59   |
| Celkom za 101 - Cesta I/59 - obnova krytu vozovky                |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| 201 - Most ev. č. 59-098                                         | 45.11.11      | 05010202      | Búranie konštrukcií mŕtva, priečok, pilierov, prekladov kamenných                                    | M3       | 0,9000          | 26,99        | 6 580,34 |
|                                                                  | 45.11.11      | 05010203      | Búranie konštrukcií mŕtva, priečok, pilierov, prekladov tehelných                                    | M3       | 0,7000          | 26,48        | 4,85     |
|                                                                  | 45.11.11      | 05010405      | Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievalkov, konzolových prvkov železobetónových                | M3       | 49,8700         | 66,15        | 3 707,14 |
|                                                                  | 45.11.11      | 05010505      | Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových                                      | M3       | 13,1400         | 64,26        | 659,78   |
|                                                                  | 45.11.11      | 05020131      | Vybúranie, odsúvanie konštrukcií - izolácie povlakov                                                 | M2       | 262,8000        | 5,74         | 168,97   |
|                                                                  | 45.11.11      | 05020907      | Vybúranie, odsúvanie konštrukcií, rôznych predmetov kovových                                         | KG       | 931,1000        | 1,51         | 301,69   |
|                                                                  | 45.11.11      | 05030262      | Odsúvanie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových                                        | M2       | 333,2620        | 2,23         | 281,19   |
|                                                                  | 45.11.11      | 05030263      | Odsúvanie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého                                 | M2       | 90,0000         | 3,77         | 148,64   |
|                                                                  | 45.11.11      | 05030304      | Odsúvanie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových                             | M        | 71,9000         | 2,28         | 67,86    |
|                                                                  | 45.11.11      | 05030407      | Odsúvanie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových                | M        | 71,1000         | 12,89        | 32,78    |
| Celkom za 201 - Most ev. č. 59-098                               |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| Celkom za 101 - Cesta I/59 - obnova krytu vozovky                |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| Celkom za 201 - Most ev. č. 59-098                               |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| Celkom za 101 - Cesta I/59 - obnova krytu vozovky                |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| Celkom za 201 - Most ev. č. 59-098                               |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| Celkom za 101 - Cesta I/59 - obnova krytu vozovky                |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| Celkom za 201 - Most ev. č. 59-098                               |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| Celkom za 101 - Cesta I/59 - obnova krytu vozovky                |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |
| Celkom za 201 - Most ev. č. 59-098                               |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |          |

| Časť stavby | Číslo položky | Názov položky                                                                                         | M.j. | Množstvo  | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH 20%  |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------|----------|
|             | 45.11.11      | Doprava vyburaných hmôt vodorovná                                                                     | T    | 335,6607  | 3,25            | 1 090,90     | 218,17   |
|             | 45.11.11      | Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových            | M2   | 1612,8400 | 3,50            | 5 644,94     | 1 128,98 |
|             | 45.11.11      | Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu                                               | M2   | 360,6594  | 1,27            | 458,04       | 91,60    |
|             | 45.11.11      | Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu                                             | M2   | 442,8000  | 0,55            | 243,54       | 48,70    |
|             | 45.11.11      | Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie                                            | M2   | 23,9254   | 290,00          | 6 938,37     | 1 387,67 |
|             | 45.11.11      | Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu                                     | M    | 96,9000   | 1,48            | 143,41       | 28,68    |
|             | 45.11.11      | Jadrové vŕtanie                                                                                       | M    | 2,6200    | 100,00          | 262,00       | 52,40    |
|             | 45.11.12      | Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území                                               | M2   | 1446,3200 | 0,34            | 491,75       | 98,34    |
|             | 45.11.12      | Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia                                                         | M    | 51,3000   | 3,71            | 190,32       | 38,05    |
|             | 45.11.24      | Hlbéné vykopávky jám zapázaných                                                                       | M3   | 150,0000  | 5,88            | 882,00       | 176,40   |
|             | 45.11.24      | Hlbéné vykopávky jám nezapažovaných                                                                   | M3   | 2,6875    | 6,22            | 16,72        | 3,34     |
|             | 45.11.24      | Konštrukcie z hornín - skládky                                                                        | M3   | 91,9875   | 6,00            | 551,93       | 110,38   |
|             | 45.11.24      | Konštrukcie z hornín - zásypky so zhutnením                                                           | M3   | 60,7000   | 3,72            | 225,80       | 45,16    |
|             | 45.11.24      | Konštrukcie z hornín - obsypky bez zhutnenia                                                          | M3   | 0,0875    | 19,38           | 1,70         | 0,33     |
|             | 45.11.24      | Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m                                                                   | M3   | 91,9875   | 6,14            | 564,80       | 112,96   |
|             | 45.11.24      | Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí výkopávok medzi záporami                                    | M2   | 26,0000   | 2,58            | 67,08        | 13,41    |
|             | 45.12.10      | Vrty pre kolvenie, inžektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr. horniny V                       | M    | 355,5300  | 21,18           | 7 530,13     | 1 506,02 |
|             | 45.21.21      | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového                                   | M3   | 24,5000   | 111,98          | 2 743,51     | 548,70   |
|             | 45.21.21      | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov                                   | M2   | 99,6060   | 16,27           | 1 620,59     | 324,11   |
|             | 45.21.21      | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele                           | T    | 2,5600    | 1 026,94        | 2 634,09     | 526,81   |
|             | 45.21.21      | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového                                  | M3   | 20,2000   | 117,99          | 2 383,40     | 476,67   |
|             | 45.21.21      | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie zabudované                                 | M2   | 13,6610   | 16,45           | 224,72       | 44,94    |
|             | 45.21.21      | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele                          | T    | 2,9710    | 968,99          | 2 878,87     | 575,77   |
|             | 45.21.21      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového               | M3   | 15,4000   | 99,75           | 1 536,15     | 307,23   |
|             | 45.21.21      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné                | M2   | 7,5700    | 13,88           | 105,07       | 21,01    |
|             | 45.21.21      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele       | T    | 1,5680    | 1 009,39        | 1 582,72     | 316,54   |
|             | 45.21.21      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosinové dosky, klenby z betónu železového         | M3   | 59,6250   | 112,57          | 6 711,99     | 1 342,39 |
|             | 45.21.21      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosinové dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele | T    | 2,4974    | 1 067,01        | 2 664,75     | 532,95   |
|             | 45.21.21      | Múry, rímasy z dielcov železobetónových                                                               | M3   | 3,8300    | 245,00          | 938,35       | 187,67   |
|             | 45.21.21      | Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a prolímazové klíny zo štrkopiesku                | M3   | 90,0000   | 25,25           | 2 272,50     | 454,50   |
|             | 45.21.21      | Podkladné a vedľajšie konštrukcie, podporný prah, plaslabetón                                         | M3   | 4,9852    | 2 345,11        | 11 690,84    | 2 336,16 |
|             | 45.21.21      | Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové                                                             | M    | 71,6400   | 280,00          | 20 059,20    | 4 011,84 |
|             | 45.21.21      | Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie moslov, odvodňovače                                                | KS   | 8,0000    | 447,92          | 3 583,36     | 716,67   |
|             | 45.21.21      | Doplňujúce konštrukcie, odvodňovanie mostov, odvodňovacie potrubie                                    | M    | 11,6000   | 6,77            | 78,53        | 15,70    |

UČO: 0013 54, 54  
Ošetrovanie 66  
04.01.17 H. J. J. J.

| Časť stavby | Číslo položky | Názov položky | M.j.                                                                                                         | Množstvo | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH 20%   |
|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|
|             | 45.21.21      | 21250422      | Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár                                           | M2       | 11,6036         | 144,93       | 28,98     |
|             | 45.21.21      | 21250424      | Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár                                        | M        | 414,4250        | 5,00         | 414,42    |
|             | 45.21.21      | 21250426      | Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun                                   | M        | 23,6000         | 454,56       | 2 145,52  |
|             | 45.21.21      | 21250906      | Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové                                                            | KG       | 587,0000        | 2,00         | 234,80    |
|             | 45.22.20      | 61010101      | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi                               | M2       | 282,4295        | 0,31         | 17,51     |
|             | 45.22.20      | 61010105      | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podkladnými textíliami                                                | M2       | 46,7000         | 5,69         | 53,14     |
|             | 45.22.20      | 61010502      | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi                                                       | M2       | 459,4212        | 9,50         | 872,90    |
|             | 45.23.11      | 22020210      | Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom                | M3       | 11,7000         | 8,07         | 18,88     |
|             | 45.23.11      | 22030329      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltratívny postrek     | M2       | 90,0000         | 0,39         | 7,02      |
|             | 45.23.11      | 22030539      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, kamenivo obalované asfaltom              | M3       | 9,0000          | 197,28       | 355,10    |
|             | 45.23.12      | 22030330      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový nátery, posypy spojovací postrek | M2       | 705,6000        | 0,39         | 55,03     |
|             | 45.23.12      | 22030640      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón                            | M3       | 17,2260         | 229,25       | 789,81    |
|             | 45.23.12      | 22030641      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masivový                 | M3       | 16,2720         | 230,20       | 749,16    |
|             | 45.23.12      | 22030643      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny                 | M3       | 0,5000          | 275,41       | 27,54     |
|             | 45.23.12      | 22040417      | Kryty diaždene, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej                                  | M2       | 7,8000          | 17,74        | 26,96     |
|             | 45.23.12      | 22250671      | Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer                        | KS       | 2,0000          | 85,00        | 34,00     |
|             | 45.23.12      | 22250980      | Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové                                                                 | M        | 5,0000          | 14,50        | 14,50     |
|             | 45.23.12      | 22250981      | Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové                                                                   | M        | 11,0800         | 9,98         | 22,11     |
|             | 45.23.15      | 22250776      | Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové                                     | M2       | 14,7000         | 5,30         | 15,58     |
|             | 45.24.12      | 11200101      | Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého                                                   | M3       | 11,0300         | 91,56        | 201,98    |
|             | 45.25.10      | 03050413      | Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien                                                        | M2       | 270,0000        | 3,80         | 205,20    |
|             | 45.25.21      | 02010205      | Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratiťovody a vankúše pod základy, z ilu                              | M3       | 7,0000          | 29,43        | 41,20     |
|             | 45.25.21      | 02010309      | Zlepšovanie základovej pôdy, tratiťovody kompletne z potrubia plastického                                    | M        | 32,6200         | 7,63         | 49,77     |
|             | 45.25.21      | 02061119      | Spevňovanie hornín a konštrukcií, škárovanie, zamurovanie kameňom                                            | M2       | 6,0000          | 11,23        | 67,38     |
|             | 45.31.13      | 91010202      | Úložný materiál - rúry elektroinšt., uloží. voľne, tuhé                                                      | M        | 243,7000        | 2,20         | 536,14    |
|             | 45.41.10      | 13071513      | Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou                                          | M2       | 1271,2000       | 37,50        | 9 534,00  |
|             | 45.41.10      | 13071613      | Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia vodor. plôch maltou sanačnou                                       | M2       | 136,6560        | 53,00        | 7 242,77  |
|             | 45.41.10      | 13090808      | Vonkajšie povrchy sien, maltovinová úprava z plastických maltovin                                            | M2       | 1271,2000       | 8,32         | 10 576,38 |
|             | 45.44.23      | 84010207      | Nátery kovových doplnkových konštr. farba epoxidová                                                          | M2       | 124,2860        | 2,86         | 355,46    |
|             |               |               |                                                                                                              |          |                 |              | 71,09     |

TRSTENÁ SK, s.r.o.  
Oštieňová 56  
046 17 Kútina


| Časť stavby                        | Číslo položky | Názov položky | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH 20%   |
|------------------------------------|---------------|---------------|------|----------|-----------------|--------------|-----------|
|                                    | 45.44.23      | 84010210      | M2   | 124,2860 | 7,71            | 958,25       | 191,64    |
|                                    | 45.44.23      | 84010807      | M2   | 442,2848 | 8,73            | 3 861,15     | 772,22    |
|                                    | 45.44.23      | 84010816      | M2   | 120,0730 | 6,06            | 727,64       | 145,52    |
|                                    | 45.44.23      | 84010951      | M2   | 12,4080  | 16,83           | 208,83       | 41,76     |
| Celkom za 201 - Most ev. č. 59-098 |               |               |      |          |                 | 202 385,34   | 40 476,75 |
| Celkový súčet                      |               |               |      |          |                 | 249 079,40   | 49 815,52 |

Dôverné

 **EUROVA** <sup>®</sup>  
 s.r.o.  
 EUROVA, s.r.o.  
 Osloboditeľov 66  
 040 17 Košice

081

| Číslo časti stavby | Klasifikácia stavieb | Názov časti stavby                               | Cena bez DPH | DPH 20%   | Cena s DPH |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 000                |                      | Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb | 11 174,92    | 2 234,98  | 13 409,90  |
| 101                |                      | Cesta I/59 – obnova krytu vozovky                | 40 767,23    | 8 153,40  | 48 920,63  |
| 201                |                      | Most ev. č. 59-075                               | 177 036,56   | 35 407,13 | 212 443,69 |
| Celkový súčet      |                      |                                                  | 228 978,71   | 45 795,51 | 274 774,22 |



Dôverné

082

| Klasifikácia produkcie                                      |          | Číslo položky | Názov položky                                                                              | M.j. | Množstvo  | Jednotková cena | DPH 20% | Jedn. cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|---------|------------------|
| 45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb | 45.00.00 | 00000101      | Zariadenie slaveniska - zriadenie                                                          | KPL  | 1,0000    | 400,00          | 80,00   | 480,00           |
|                                                             | 45.00.00 | 00000102      | Zariadenie slaveniska - prevádzka                                                          | mes  | 4,0000    | 136,00          | 27,20   | 163,20           |
|                                                             | 45.00.00 | 00000103      | Zariadenie slaveniska - odstránenie                                                        | KPL  | 1,0000    | 400,00          | 80,00   | 480,00           |
|                                                             | 45.00.00 | 00000104      | Dopravné značenie - dočasné (prenosné)                                                     | mes  | 4,0000    | 485,75          | 97,15   | 582,90           |
|                                                             | 45.00.00 | 00000107      | Dokumentácia skutočného realizovania stavby                                                | KPL  | 1,0000    | 1 480,00        | 296,00  | 1 776,00         |
|                                                             | 45.00.00 | 00000109      | Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a súl                                              | T    | 564,5812  | 5,00            | 1,00    | 6,00             |
|                                                             | 45.00.00 | 00000110      | Výčenenie jestvujúcich inžierskych sietí                                                   | M    | 370,0000  | 1,00            | 0,20    | 1,20             |
|                                                             | 45.00.00 | 00000111      | Poistenie diela                                                                            | KPL  | 1,0000    | 533,00          | 106,60  | 639,60           |
|                                                             | 45.00.00 | 00000113      | Mesačné správy postupu výstavby                                                            | mes  | 4,0000    | 130,00          | 26,00   | 156,00           |
|                                                             | 45.00.00 | 00000120      | Vybavenie dozora                                                                           | KPL  | 1,0000    | 68,00           | 13,60   | 81,60            |
|                                                             | 45.00.00 | 00020801      | Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodetické zabezpečenie                        | M2   | 3246,2000 | 0,26            | 0,05    | 0,31             |
|                                                             | 45.00.00 | 00020803      | Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovania dokumentácie                      | KPL  | 1,0000    | 1 250,00        | 250,00  | 1 500,00         |
| 45.11.11 - Demolačné práce                                  | 45.11.11 | 05010405      | Búranie konštrukcií rámov, nosníkov, prievalkov, konzolových prvkov železobetonových       | M3   | 0,4500    | 62,84           | 12,56   | 75,40            |
|                                                             | 45.11.11 | 05010505      | Búranie konštrukcií podlaží, podkladov, diaľieb železobetonových                           | M3   | 54,2300   | 66,15           | 13,23   | 79,38            |
|                                                             | 45.11.11 | 05020131      | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakov                                     | M2   | 453,4770  | 3,17            | 0,63    | 3,80             |
|                                                             | 45.11.11 | 05020907      | Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových                             | KG   | 507,0000  | 1,03            | 0,20    | 1,23             |
|                                                             | 45.11.11 | 05030262      | Odsúhlasenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových                           | M2   | 451,2000  | 1,38            | 0,27    | 1,65             |
|                                                             | 45.11.11 | 05030407      | Odsúhlasenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia slien, oplostení kovových   | M    | 145,1300  | 9,50            | 1,90    | 11,40            |
|                                                             | 45.11.11 | 05080200      | Doprava vyburaných hmôt vodorovná                                                          | T    | 572,1640  | 3,78            | 0,75    | 4,53             |
|                                                             | 45.11.11 | 05090205      | Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetonových | M2   | 1235,5540 | 3,20            | 0,64    | 3,84             |
|                                                             | 45.11.11 | 05090361      | Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu                                    | M2   | 451,1190  | 0,95            | 0,19    | 1,14             |
|                                                             | 45.11.11 | 05090362      | Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu                                  | M2   | 2889,7770 | 0,57            | 0,11    | 0,68             |
|                                                             | 45.11.11 | 05090405      | Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie                                 | M2   | 5,1000    | 290,00          | 58,00   | 348,00           |
|                                                             | 45.11.11 | 05090462      | Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu                          | M    | 938,2700  | 1,48            | 0,29    | 1,77             |
|                                                             | 45.11.11 | 05090500      | Jadrové vŕtanie                                                                            | M    | 8,5000    | 80,00           | 16,00   | 96,00            |
|                                                             | 45.11.12 | 01010001      | Prípravné práce, všeobecné vypratávanie zastavaných území                                  | M2   | 276,6300  | 1,77            | 0,35    | 2,12             |
|                                                             | 45.11.12 | 01010101      | Prípravné práce, odstránenie porastov trávín                                               | M2   | 129,6700  | 1,46            | 0,29    | 1,75             |
| 45.11.24 - Oslatné výkopové a súvisiace zemné práce         | 45.11.24 | 01030102      | Hĺbené výkopavky jam nezapažených                                                          | M3   | 18,6500   | 8,72            | 1,74    | 10,46            |
|                                                             | 45.11.24 | 01040100      | Konštrukcie z hornín - skládky                                                             | M3   | 18,6500   | 6,00            | 1,20    | 7,20             |
|                                                             | 45.11.24 | 01040401      | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia                                                | M3   | 7,0000    | 4,56            | 0,91    | 5,47             |
|                                                             | 45.11.24 | 01060204      | Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m                                                        | M3   | 18,6500   | 2,93            | 0,58    | 3,51             |
|                                                             | 45.12.10 | 02020175      | Vrty pre kotvenie, iniektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr horniny V             | M    | 186,6600  | 30,00           | 6,00    | 36,00            |
| 45.21.21 - Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic | 45.21.21 | 11050602      | Zvislé konštrukcie inžierskych stavieb, rímasy z betónu železového                         | M3   | 0,4500    | 116,78          | 23,35   | 140,13           |
|                                                             | 45.21.21 | 11050611      | Zvislé konštrukcie inžierskych stavieb, rímasy, deblenie tradičné                          | M2   | 1,1160    | 20,35           | 4,07    | 24,42            |
|                                                             | 45.21.21 | 11050621      | Zvislé konštrukcie inžierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele                 | T    | 0,0747    | 998,67          | 199,73  | 1 198,40         |
|                                                             |          |               |                                                                                            |      |           |                 |         |                  |

| Klasifikácia produkcie                                                                  | Číslo položky |          | Názov položky                                                                                       | M.J. | Množstvo  | Jednotková cena | DPH 20% | Jedn. cena s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|---------|------------------|
|                                                                                         |               |          |                                                                                                     |      |           |                 |         |                  |
| 45.22.20 - Izolačné práce proti vode                                                    | 45.21.21      | 11080202 | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železobetónu       | M3   | 89,8500   | 94,74           | 18,94   | 113,68           |
|                                                                                         | 45.21.21      | 11080221 | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výsluž z betonárskej ocele | T    | 5,6970    | 1 047,93        | 209,59  | 1 257,51         |
|                                                                                         | 45.21.21      | 21200541 | Podkladné a vedľajšie konštrukcie, podporný prah, plastbetón                                        | M3   | 7,2995    | 932,14          | 186,42  | 1 118,56         |
|                                                                                         | 45.21.21      | 21250106 | Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové                                                            | M    | 78,0000   | 245,51          | 49,10   | 294,61           |
|                                                                                         | 45.21.21      | 21250206 | Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové                                                           | M    | 36,7000   | 150,00          | 30,00   | 180,00           |
|                                                                                         | 45.21.21      | 21250321 | Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie                                    | M    | 10,3700   | 5,51            | 1,10    | 6,61             |
|                                                                                         | 45.21.21      | 21250422 | Doplňujúce konštrukcie, dilačné zariadenia, výplň dilačných škár                                    | M2   | 0,9840    | 12,49           | 2,49    | 14,98            |
|                                                                                         | 45.21.21      | 21250424 | Doplňujúce konštrukcie, dilačné zariadenia, tesnenie dilačných škár                                 | M    | 252,3940  | 5,00            | 1,00    | 6,00             |
|                                                                                         | 45.21.21      | 21250426 | Doplňujúce konštrukcie, dilačné zariadenia, mostné závery povrchové posun                           | M    | 16,5130   | 433,51          | 86,70   | 520,21           |
|                                                                                         | 45.21.21      | 21250906 | Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové                                                   | KG   | 72,2200   | 14,30           | 2,86    | 17,16            |
|                                                                                         | 45.22.20      | 61010101 | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi                      | M2   | 13,2620   | 2,85            | 0,57    | 3,42             |
|                                                                                         | 45.22.20      | 61010502 | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi                                              | M2   | 462,3100  | 9,50            | 1,90    | 11,40            |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22030330 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací posrek | M2   | 5124,9980 | 0,39            | 0,07    | 0,46             |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22030640 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón                   | M3   | 83,9917   | 194,50          | 38,90   | 233,40           |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22030641 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masixový        | M3   | 110,0260  | 216,55          | 43,31   | 259,86           |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22030643 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny        | M3   | 0,4970    | 267,84          | 53,56   | 321,40           |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22040752 | Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou                | M    | 436,3000  | 4,79            | 0,95    | 5,74             |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22250362 | Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové                                                            | M    | 32,1800   | 46,00           | 9,20    | 55,20            |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22250464 | Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové silpiky                                        | KS   | 6,0000    | 15,00           | 3,00    | 18,00            |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22250671 | Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer               | KS   | 2,0000    | 85,00           | 17,00   | 102,00           |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22250980 | Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové                                                        | M    | 5,5000    | 11,30           | 2,26    | 13,56            |
| 45.23.15 - Náterarské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch | 45.23.12      | 22250981 | Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové                                                          | M    | 8,7000    | 7,98            | 1,59    | 9,57             |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22251161 | Doplňujúce konštrukcie, olvorené žláby z betónových tvárnic                                         | M    | 31,3940   | 26,64           | 5,32    | 31,96            |
|                                                                                         | 45.23.12      | 22251592 | Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch                                         | M2   | 23,5600   | 2,01            | 0,40    | 2,41             |
|                                                                                         | 45.23.15      | 22250776 | Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové                            | M2   | 212,2125  | 5,30            | 1,06    | 6,36             |
|                                                                                         | 45.24.12      | 11200101 | Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého                                          | M3   | 6,1200    | 101,10          | 20,22   | 121,32           |
|                                                                                         | 45.24.12      | 31210303 | Spevnené plochy, diaľžby z ľomového kameňa                                                          | M2   | 4,5500    | 19,38           | 3,87    | 23,25            |
|                                                                                         | 45.25.10      | 03050413 | Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien                                               | M2   | 195,0000  | 3,80            | 0,76    | 4,56             |
|                                                                                         | 45.25.10      | 03070100 | Hydraulická ztvárňacia plošina na automobilovom podvozku                                            | HOD  | 230,0000  | 22,00           | 4,40    | 26,40            |
|                                                                                         | 45.41.10      | 13071513 | Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofiácia podhľadov maľovou sanačnou                                 | M2   | 520,7950  | 53,56           | 10,71   | 64,27            |
|                                                                                         | 45.41.10      | 13071613 | Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofiácia vodor. plôch maľovou sanačnou                              | M2   | 268,7926  | 45,14           | 9,02    | 54,16            |

Dovolené

ŠUROVIA SK s.r.o.  
Ošlabačiarov 55  
040 17 Košice

| Klasifikácia produkcie                      | Číslo položky | Názov položky                                                                  | M.j. | Množstvo  | Jednotková cena | DPH 20% | Jedn. cena s DPH |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|---------|------------------|
| 45.44.23 - Maľby a nátery ostatných stavieb | 45.41.10      | Vonkajšie povrchy stien, malovinová úprava z plastických malovín               | M2   | 782,4240  | 14,40           | 2,88    | 17,28            |
|                                             | 45.41.10      | Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch malou sanačnou | M2   | 308,1120  | 45,14           | 9,02    | 54,16            |
|                                             | 45.44.23      | Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová                            | M2   | 110,1850  | 6,30            | 1,26    | 7,56             |
|                                             | 45.44.23      | Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová                        | M2   | 110,1850  | 9,01            | 1,80    | 10,81            |
|                                             | 45.44.23      | Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová                           | M2   | 1152,2150 | 8,33            | 1,66    | 9,99             |
|                                             | 45.44.23      | Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter               | M2   | 99,2210   | 5,48            | 1,09    | 6,57             |
|                                             |               |                                                                                |      |           |                 |         |                  |
|                                             |               |                                                                                |      |           |                 |         |                  |

12

**MAJSTROVA**  
VINETI

SLAVKA SK, s.r.o.  
Ovčársky 66  
040 17 Kúšice

Dôverné

085

Popis .....

| Časť stavby                                                      | Číslo položky | Názov položky | M.J.                                                                                                 | Množstvo | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH 20%   |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|
| 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb           | 45.00.00      | 00000101      | Zariadenie slaveniska - zriadenie                                                                    | KPL      | 1,0000          | 400,00       | 80,00     |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000102      | Zariadenie slaveniska - prevádzka                                                                    | mes      | 4,0000          | 136,00       | 108,80    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000103      | Zariadenie slaveniska - odstránenie                                                                  | KPL      | 1,0000          | 400,00       | 80,00     |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000104      | Dopravné značenie - dočasné (prenosné)                                                               | mes      | 4,0000          | 485,75       | 388,60    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000107      | Dokumentácia skutočného realizovania stavby                                                          | KPL      | 1,0000          | 1 480,00     | 296,00    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000109      | Poplatok za skladovanie vyburaných hmôt a súť                                                        | T        | 564,5812        | 5,00         | 2 822,91  |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000110      | Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí                                                           | M        | 370,0000        | 1,00         | 370,00    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000111      | Poisťenie diela                                                                                      | KPL      | 1,0000          | 533,00       | 106,60    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000113      | Mesačné správy postupu výstavby                                                                      | mes      | 4,0000          | 130,00       | 104,00    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00000120      | Vybavenie dozora                                                                                     | KPL      | 1,0000          | 68,00        | 13,60     |
|                                                                  | 45.00.00      | 00020801      | Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodetické zabezpečenie                                  | M2       | 3246,2000       | 0,26         | 844,01    |
|                                                                  | 45.00.00      | 00020803      | Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávanie dokumentácie                              | KPL      | 1,0000          | 1 250,00     | 250,00    |
| Celkom za 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |           |
| 101 - Časť I/59 - obnova krytu vozovky                           | 45.11.11      | 05080200      | Doprava vyburaných hmôt vodorovná                                                                    | T        | 311,8464        | 3,78         | 11 174,92 |
|                                                                  | 45.11.11      | 05090362      | Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu                                            | M2       | 2436,3000       | 0,57         | 1 388,69  |
|                                                                  | 45.11.11      | 05090462      | Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu                                    | M        | 872,6000        | 1,48         | 1 291,45  |
|                                                                  | 45.23.12      | 22030330      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek | M2       | 4208,7000       | 0,39         | 1 641,39  |
|                                                                  | 45.23.12      | 22030640      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón                    | M3       | 63,3750         | 194,50       | 12 326,44 |
|                                                                  | 45.23.12      | 22030641      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťovový        | M3       | 91,7000         | 216,55       | 19 857,64 |
|                                                                  | 45.23.12      | 22040752      | Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov - vyplnenie šikár elastickou zálievkou                | M        | 436,3000        | 4,79         | 2 089,88  |
|                                                                  | 45.23.15      | 22250776      | Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové                             | M2       | 187,3500        | 5,30         | 992,96    |
| Celkom za 101 - Časť I/59 - obnova krytu vozovky                 |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |           |
| 201 - Most ev. č. 59-075                                         | 45.11.11      | 05010405      | Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových                | M3       | 0,4500          | 62,84        | 28,28     |
|                                                                  | 45.11.11      | 05010505      | Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových                                      | M3       | 54,2300         | 66,15        | 3 587,31  |
|                                                                  | 45.11.11      | 05020131      | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakov                                               | M2       | 453,4770        | 3,17         | 1 437,52  |
|                                                                  | 45.11.11      | 05020907      | Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových                                       | KG       | 507,0000        | 1,03         | 522,21    |
|                                                                  | 45.11.11      | 05030262      | Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových                                      | M2       | 451,2000        | 1,38         | 622,66    |
|                                                                  | 45.11.11      | 05030407      | Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových              | M        | 145,1300        | 9,50         | 1 376,74  |
|                                                                  | 45.11.11      | 05090200      | Doprava vyburaných hmôt vodorovná                                                                    | T        | 260,3176        | 3,78         | 984,00    |
|                                                                  | 45.11.11      | 05090205      | Doplnujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových           | M2       | 1235,5540       | 3,20         | 3 953,77  |
|                                                                  | 45.11.11      | 05090361      | Doplnujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu                                              | M2       | 451,1190        | 0,95         | 428,56    |
|                                                                  | 45.11.11      | 05090362      | Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu                                            | M2       | 453,4770        | 0,57         | 258,48    |
|                                                                  | 45.11.11      | 05090462      | Doplnujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie                                           | M2       | 5,1000          | 290,00       | 1 479,00  |
| Celkom za 201 - Most ev. č. 59-075                               |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |           |
| Celkom za 101 - Časť I/59 - obnova krytu vozovky                 |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |           |
| Celkom za 201 - Most ev. č. 59-075                               |               |               |                                                                                                      |          |                 |              |           |

EUROPLA SK, s.r.o.  
 Opatovce 66  
 040 17 K. Slna

| Číslo položky | Názov položky                                                                                 | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH 20%  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------|----------|
| 45.11.11      | Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu                             | M    | 65,6700  | 1,48            | 97,19        | 19,43    |
| 45.11.11      | Jadrové vŕtanie                                                                               | M    | 8,5000   | 80,00           | 680,00       | 136,00   |
| 45.11.12      | Pripravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území                                       | M2   | 276,6300 | 1,77            | 489,64       | 97,92    |
| 45.11.12      | Pripravné práce, odstránenie porastov tráv                                                    | M2   | 129,6700 | 1,46            | 189,32       | 37,86    |
| 45.11.24      | Hĺbené vykopávky jám nezapažených                                                             | M3   | 18,6500  | 8,72            | 162,63       | 32,52    |
| 45.11.24      | Konštrukcie z hornín - sklady                                                                 | M3   | 18,6500  | 6,00            | 111,90       | 22,38    |
| 45.11.24      | Konštrukcie z hornín - zásep bez zhutnenia                                                    | M3   | 7,0000   | 4,56            | 31,92        | 6,38     |
| 45.11.24      | Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m                                                           | M3   | 18,6500  | 2,93            | 54,64        | 10,92    |
| 45.12.10      | Vrty pre kolvenie, iniektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr. horniny V               | M    | 186,6800 | 30,00           | 5 600,40     | 1 120,08 |
| 45.21.21      | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového                          | M3   | 0,4500   | 116,78          | 52,55        | 10,51    |
| 45.21.21      | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné                           | M2   | 1,1160   | 20,35           | 22,71        | 4,54     |
| 45.21.21      | Zvislá konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele                  | T    | 0,0747   | 998,67          | 74,60        | 14,92    |
| 45.21.21      | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového   | M3   | 89,8500  | 94,74           | 8 512,39     | 1 702,47 |
| 45.21.21      | Výstuž z betónárskej ocele                                                                    | T    | 5,6970   | 1 047,93        | 5 970,06     | 1 194,01 |
| 45.21.21      | Podkladné a vedľajšie konštrukcie, podporný prah, plastbetón                                  | M3   | 7,2995   | 932,14          | 6 804,16     | 1 360,83 |
| 45.21.21      | Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové                                                      | M    | 78,0000  | 245,51          | 19 149,78    | 3 829,95 |
| 45.21.21      | Doplnujúce konštrukcie, zábradlia oceľové                                                     | M    | 36,7000  | 150,00          | 5 505,00     | 1 101,00 |
| 45.21.21      | Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie                              | M    | 10,3700  | 5,51            | 57,14        | 11,42    |
| 45.21.21      | Doplnujúce konštrukcie, dilačné zariadenia, vyplň dilačných škár                              | M2   | 0,9840   | 12,49           | 12,29        | 2,45     |
| 45.21.21      | Doplnujúce konštrukcie, dilačné zariadenia, tesnenie dilačných škár                           | M    | 252,3940 | 5,00            | 1 261,97     | 252,39   |
| 45.21.21      | Doplnujúce konštrukcie, dilačné zariadenia, mostné závery povrchové posun                     | M    | 16,5130  | 433,51          | 7 158,55     | 1 431,71 |
| 45.21.21      | Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové                                             | KG   | 72,2200  | 14,30           | 1 032,75     | 206,55   |
| 45.22.20      | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi                | M2   | 13,2620  | 2,85            | 37,80        | 7,56     |
| 45.22.20      | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi                                        | M2   | 462,3100 | 9,50            | 4 391,95     | 878,39   |
| 45.23.12      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťraky,                           | M2   | 916,2980 | 0,39            | 357,36       | 71,47    |
| 45.23.12      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón             | M3   | 20,6167  | 194,50          | 4 009,95     | 801,99   |
| 45.23.12      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťixový | M3   | 18,3250  | 216,55          | 3 968,50     | 793,70   |
| 45.23.12      | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny  | M3   | 0,4970   | 267,84          | 133,12       | 26,62    |
| 45.23.12      | Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové                                                      | M    | 32,1800  | 46,00           | 1 480,28     | 296,05   |
| 45.23.12      | Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové sipky                                    | KS   | 6,0000   | 15,00           | 90,00        | 18,00    |
| 45.23.12      | Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer         | KS   | 2,0000   | 85,00           | 170,00       | 34,00    |
| 45.23.12      | Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové                                                  | M    | 5,5000   | 11,30           | 62,15        | 12,43    |


12

PROJEKT  
VÝKON  
15.11.2017  
15.11.2017  
15.11.2017

| Časť stavby                        | Číslo položky | Názov položky                                                                | M.J. | Množstvo   | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH 20%   |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|--------------|-----------|
|                                    | 45.23.12      | Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové                                   | M    | 8,7000     | 7,98            | 69,43        | 13,88     |
|                                    | 45.23.12      | Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic                  | M    | 31,3840    | 26,64           | 836,07       | 167,21    |
|                                    | 45.23.12      | Dopĺňajúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch                  | M2   | 23,5600    | 2,01            | 47,36        | 9,47      |
|                                    | 45.23.15      | Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové     | M2   | 24,8625    | 5,30            | 131,77       | 26,35     |
|                                    | 45.24.12      | Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého                   | M3   | 6,1200     | 101,10          | 618,73       | 123,74    |
|                                    | 45.24.12      | Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa                                    | M2   | 4,5500     | 19,38           | 88,18        | 17,63     |
|                                    | 45.25.10      | Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien                        | M2   | 195,0000   | 3,80            | 741,00       | 148,20    |
|                                    | 45.25.10      | Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku                      | HOD  | 230,0000   | 22,00           | 5 060,00     | 1 012,00  |
|                                    | 45.41.10      | Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiľácia podhládov malou sanačnou           | M2   | 520,7950   | 53,56           | 27 893,78    | 5 578,75  |
|                                    | 45.41.10      | Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiľácia vodor. plôch malou sanačnou        | M2   | 268,7926   | 45,14           | 12 133,30    | 2 426,66  |
|                                    | 45.41.10      | Vonkajšie povrchy sien, maltovinová úprava z plastických maltovin            | M2   | 782,4240   | 14,40           | 11 266,91    | 2 253,38  |
|                                    | 45.41.10      | Vonkajšie povrchy sien, reprofiľácia zvislých a šikmých plôch malou sanačnou | M2   | 308,1120   | 45,14           | 13 908,18    | 2 781,63  |
|                                    | 45.44.23      | Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová                          | M2   | 110,1850   | 6,30            | 694,17       | 138,83    |
|                                    | 45.44.23      | Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová                      | M2   | 110,1850   | 9,01            | 992,77       | 198,55    |
|                                    | 45.44.23      | Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová                         | M2   | 1 152,2150 | 8,33            | 9 597,95     | 1 919,59  |
|                                    | 45.44.23      | Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter             | M2   | 99,2210    | 5,48            | 543,73       | 108,74    |
| Celkom za 201 - Most ev. č. 59-075 |               |                                                                              |      |            | 11 197,29       |              |           |
| Celkový súčet                      |               |                                                                              |      |            |                 | 228 978,71   | 45 795,51 |

Dôvera

**EUROVIA**   
 EUROVIA SK, a.s.  
 Osloboditeľov 66  
 040 17 Nášice

 088

## Návrh zmluvy o dielo



**ZMLUVA O DIELO**

evidenčné číslo objednávateľa: ..... evidenčné číslo zhotoviteľa: .....  
na uskutočnenie stavebných prác .

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- mosty .v správe SSC, IVSC Žilina  
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov(d ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom  
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny  
nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-  
1995 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení č. 316/M-2005  
zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR  
č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433/8180  
7000183259/8180  
Telefón : +421 .....  
Fax : +421 .....  
e-mail : .....

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : riaditeľ príslušnej IVSC
- vo veciach technických : .....
- vo veciach realizačných : .....

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ** : **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Právna forma : akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán : **Ing. Róbert Šinály**,  
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva  
**Ing. Andrej Dujava, CSc.**  
riaditeľ závodu DS a člen predstavenstva  
V mene spoločnosti koná : **Ing. Andrej Dujava, CSc.**  
Na základe plnej moci zo dňa 18.5.2012  
IČO : 316 515 18  
DIČ : 2020490274  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu : 446319534/0900  
Telefón : +421 52 77 219 11  
Fax : +421 52 77 342 77

e-mail : [rastislav.bendik@eurovia.sk](mailto:rastislav.bendik@eurovia.sk)**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : Ing. Andrej Dujava, CSc. Riaditeľ závodu DS
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Bendík, prevádzkovo – obchodný námestník
- vo veciach realizačných : Vladimír Chovanec, vedúci stavby

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž.

**ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY****2.1 Predmet zmluvy:****Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy****- mosty v správe SSC, IVSC Žilina, uskutočnenie stavebných prác.**

menovitý zoznam:

**Mosty v správe SSC, IVSC Žilina:**

I/50 -082 Veľké Bierovce, I/64-067 Prievidza, I/61-061 Opatová, I/18-373 Važec, I/59-98 Trstená, I/59-075 Dolný Kubín.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

**2.2 Čas plnenia:**

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 16 mesiacov od odovzdania staveniska
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : do 10 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD

**2.3 Cena diela:**

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH) v EUR : 1 129 484, 02
- DPH 20 % v EUR : 225 896,21
- Akceptovaná zmluvná hodnota celkom s DPH v EUR : 1 355 380,23**

Slovom : Jedenmilióntristopäťdesiatpäťtisícristoosemdesiat 23/100 **euro**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu, a to v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

### ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *i)* tohto bodu sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, čo sa týka práv a povinností zmluvných strán. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo s oceneným rozpočtom
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list, Príloha k ponuke
- d) Súhrn otázok a odpovedí ako vysvetlenie súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“
- e) Osobitné zmluvné podmienky
- f) Všeobecné zmluvné podmienky
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- i) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávatel'a odstúpiť od zmluvy a zároveň zbavuje zhotoviteľ'a nároku na odškodnenie. Takéto odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť 14 dní po jeho doručení zhotoviteľovi.

### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republiky.

4.3 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.

- 4.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.7 Zmluva o dielo je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávatel'.
- 4.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávatel' písomne oznámi zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávatel' v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávatel' konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:
- a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo
  - b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,
  - c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa,
  - d) obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z.
- Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predtým uvedeného nie je v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť dotknutých ustanovení zmluvy.
- 4.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a neuzatvárajú ju za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisu tejto zmluvy podpísali.

Dátum: .....

Dátum: 14.06.2012

Za objednávateľa:

Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

Ing. Andrej Dujava, CSc.  
riaditeľ závodu DS  
člen predstavenstva a.s.  
na základe plnej moci