




PONUKA

Cenová časť ponuky „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I.triedy “ - časť 2

Dátum: 15.06.2012

ORIGINÁL


EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Telefón: 052/7721911 / 0908 774 134




OBSAH CENOVEJ ČASTI PONUKY – časť 2
Mosty v správe IVSC Košice

	strana
Titulný list ponuky – časť 2 Mosty v správe IVSC Košice	001
Obsah časti „cenovej časti ponuky“	002
Formulár č. 1 – návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk	003
Formulár č. 2 – Ponukový list	005
Príloha k ponuke podľa časti 1.3 Zväzku 1	008
Formuláre č. 8	012
Formulár č. 8 pre „I/77-069 Nižný Mirošov“	013
Formulár č. 8 pre „I/77-011 Podolinec“	016
Formulár č. 8 pre „I/68-018 Plaveč“	019
Formulár č. 8 pre „I/18-380 Tatranská Štrba - Sosna“	022
Formulár č. 8 pre „I/73-017 Rakovčík“	025
Formulár č. 8 pre „I/77-058 Smilno“	028
Formulár č. 8 pre „I/18-378 Tatranská Štrba“	030
Ocenený súpis prác	033
Návrh zmluvy o dielo	089

Príloha Ocenený súpis prác na CD v .xls



V Poprade 14.06.2012

.....

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
a člen predstavenstva
splnomocnený k podpisu

Formulár č. 1
návrh na plnenie kritérií na hodnotenie
ponúk

R

FORMULÁR Č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ UCHÁDZAČOM

Uchádzač

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO¹


NIE¹

ČASŤ č. 2

	Navrhované cena v EUR bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky	2 371 199,82	474 239,97	2 845 439,79

V Poprade 14.06.2012

 **EUROVIA** ¹²
VINCII
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice


Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
a člen predstavenstva
splnomocnený k podpisu

nehodiace prečiarknuť

Formulár č. 2 – Ponukový list



FORMULÁR Č. 2

PONUKOVÝ LIST NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ

Názov predmetu zákazky: „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“

Časť č. 2

Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Žilina
Martina Rázusa 104/A
010 01 Žilina
Slovenská republika

1 UCHÁDZAČ

Uchádzač vyplní tabuľku podľa toho či sa zúčastní zadávania zákazky ako samostatný uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.

	Obchodné meno alebo názov	sídlo alebo miesto podnikania	IČO
Uchádzač	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31 651 518

2 KONTAKTNÁ OSOBA (PRE TÚTO PONUKU)

Meno a priezvisko	Ing. Rastislav Bendík
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	EUROVIA SK, a.s.
Adresa	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Telefón	+421 908 714 096
Fax	+421 52 77 342 77
E-mail	rastislav.bendik@eurovia.sk

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

My, dolu podpísaní týmto vyhlasujeme, že:

- 3.1 sme preskúmali a akceptujeme v plnom znení obsah súťažných podkladov k predmetnej verejnej súťaži vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania. Ich ustanovenia prijímame bez výhrad alebo obmedzenia a v celom rozsahu.
- 3.2 V súlade s požiadavkami súťažných podkladov, podmienkami a predpísanými lehotami, ponúkame vykonať, bez výhrad alebo obmedzenia, nasledujúce stavebné práce:



Názov diela (predmetu zákazky):
„Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“
časť č. 2 mosty v správe IVSC Košice

3.3 Cena našej ponuky činí:

Cena ponuky bez DPH:	2 371 199,82 EUR
DPH	474 239,97 EUR
Cena ponuky celkom	2 845 439,79 EUR
Dtto, slovom	Dvamiliónyosemstoštyridsaťpäťtisícštyristotridsaťdeväť 79/100 EUR

3.4 Táto ponuka je platná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

3.5 Predkladáme túto prihlášku do verejnej súťaže sami. Potvrdzujeme, že neparticipujeme v žiadnej inej prihláške na tú istú zákazku, bez ohľadu na formu takej prihlášky.

Dátum: 14.06.2012


Podpis:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky

Pečiatka:

 **EUROVIA** [®]
VINCI _{CONCRETE}
EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Príloha k ponuke podľa časti 1.3 Zväzku 1



PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE

NÁZOV STAVBY

Poznámka: S výnimkou položiek u ktorých sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa, ďalšie údaje musia byť doplnené pred podaním ponuky.

Položka	Podčlánok	Údaje
Názov a adresa objednávateľa	1.1.2.2. & 1.3	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 Bratislava Slovenská republika
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 & 1.3	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Meno vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3	Vladimír Chovanec
Meno zástupcu vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3	Ján Malis
Meno pracovníka zodpovedného za kontrolu kvality	1.1.2.5 & 4.3	Ing. Patrik Zumner
Meno zodpovedného geodeta	1.1.2.5 & 4.3	Ján Vadovský
Meno pracovníka zodpovedného za dodržiavanie BOZP	4.3 & 6.7 & 6.9	Ing. Jozef Šimoňák
Stavebný dozor	1.1.2.4 & 1.3	Doplní verejný obstarávateľ
Meno koordinátora BOZP objednávateľa	1.1.2.11 & 2.3	Doplní verejný obstarávateľ
Lehota výstavby	1.1.3.3	16 mesiacov
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	365 dní
Záručná doba	1.1.3.10	1825 dní *

* v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. v znení zákona č. 260/2007 Z.z.

Iniciálky signatára ponuky:

Ing. Andrej Dujava, CSc.

 **EUROVIA** [®]
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Položka	Podčlánok	Údaje
Elektronické prenosové systémy	1.3	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	SR
Rozhodujúci jazyk	1.4	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	slovenský jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1	v nasledujúci deň po odovzdaní staveniska
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác	4.2	5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty celkom s DPH
Čiastka zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe	4.2.1	5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty celkom s DPH
Pracovná doba	6.5	06 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰
Sankcia za každé porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti BOZP	6.7	33,00- €
Plán BOZP	6.7	Vyžaduje sa
Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7	33,00 € za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3	33,00,- € za každý deň omeškania
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 a 14.15(b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % z konečnej zmluvnej ceny
Sankcia za nedodržanie termínu ukončenia zostávajúcich prác a odstránenia nedorobkov	11.1	33,00,- € za každý nedorobok a deň omeškania
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba	14.2	Neuplatňuje sa
Počet a načasovanie zálohových platieb	14.2	Neuplatňuje sa
Meny a pomerné čiastky	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3	5 %
Limit zadržaných platieb	14.3	5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty celkom s DPH

Položka	Podčlánok	Údaje
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Archeologický výskum (prieskum)	14.7	Nevyžaduje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Sankcia za nesplnenie povinnosti a nezjednanie nápravy v zmysle „výzvy k náprave“ v stanovenom termíne	15.1	5 000,00,- €
Lehoty na predloženie poistiek:		28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
(a) dôkazy o poistení	18.1	28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
(b) príslušné poistné zmluvy	18.1	Zmluvy
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	2 000,00- EUR na jednu poistnú udalosť
Termín, dokedy musí byť vymenovaná Komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2	Neuplatňuje sa
KRS bude pozostávať	20.2	Neuplatňuje sa
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3	Neuplatňuje sa



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 65
040 17 Košice

Iniciálky signatára ponuky:

Ing. Andrej Dujava, CSc.

Formulár č. 8 – Pracovný plán
Popis plánu na vyhotovenie diela
Podrobnosti o subdodávateľoch



FORMULÁR č. 8

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM VÝSTAVBY)

STAVBA:

I/77-069 NIŽNÝ MIROŠOV

Uveďte stručný popis vášho plánu na vyhotovenie diela v súlade s požadovanou technológiou výstavby a stanoveným termínom ukončenia stavby.

V prílohe formulára

Podrobný časový harmonogram prác (harmonogram výstavby), ktorý predstavuje plán výstavby/rekonštrukcie a upresňuje príslušné činnosti, termíny, nasadenie pracovníkov a zariadení, ap . bude predložený víťazným uchádzačom upresnený k dátumu podpisu zmluvy o dielo .


Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:

V prílohe formulára

Dátum: 14.06.2012

Podpis:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky


EUROVIA SK, a.s.
Oslavoditeľov 66
040 17 Košice

Pečiatka:

STAVBA:

I/77-069 NIŽNÝ MIROŠOV

Stručný popis postupu výstavby:

- Zriadenie dočasnej obojsmernej obchádzkovej komunikácie
- Zriadenie dočasného dopravného značenia
- Zriadenie zariadenia staveniska
- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky
- Prekládka inžinierskych sietí
- Vybudovanie oporného múra
- Presmerovanie potoka – odvedenie vody potrubím rámovým priepustom
- Vybudovanie spodnej stavby
- Vyplnenie priestoru medzi klenbou a existujúcim mostom betónom
- Vybudovanie krídiel
- Vybudovanie rímsy
- Vybudovanie telesa komunikácie
- Vybudovanie novej časti vozovky
- Osadenie zvodidiel, zábradlia
- Úprava svahov, potoka
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Odstránenie obchádzkovej komunikácie
- Odstránenie dočasného dopravného značenia

Doba realizácie do 10 mesiacov.

Stavba bude zrealizovaná v lehotách v zmysle zadávacích podmienok obstarávateľa.

PODIEL SUBDODÁVOK NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH „I/77-069 NIŽNÝ MIROŠOV“

Práca určená pre podzhotoviteľa	Meno a podrobnosti o podzhotoviteľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Preložka inžinierskych sietí	SPOJSTAV s.r.o., Južná trieda 1590/117, 04001 Košice	5 %
Špeciálne zakladanie, mikropilóty, injektovanie	Ingstav GV s.r.o., Slovenská 69, Prešov	0,5 %
Dopravné značenie	Hofex s.r.o., Napájadlá 9, Košice	1,5 %

12

FORMULÁR č. 8

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM VÝSTAVBY)

STAVBA:

I/77-011 PODOLINEC

Uveďte stručný popis vášho plánu na vyhotovenie diela v súlade s požadovanou technológiou výstavby a stanoveným termínom ukončenia stavby.

V prílohe formulára

Podrobný časový harmonogram prác (harmonogram výstavby), ktorý predstavuje plán výstavby/rekonštrukcie a upresňuje príslušné činnosti, termíny, nasadenie pracovníkov a zariadení, ap . bude predložený víťazným uchádzačom upresnený k dátumu podpisu zmluvy o dielo .

Ak uchádzač **v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác** formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:


V prílohe formulára

Dátum: 14.06.2012

Podpis:



Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky



Pečiatka:

STAVBA:

I/77-011 PODOLINEC

Stručný popis postupu výstavby:

- Zriadenie dočasného dopravného značenia
- Zriadenie zariadenia staveniska
- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky
- Vybudovanie oporného múra
- Presmerovanie potoka – odvedenie vody potrubím DN 1000
- Vybudovanie spodnej stavby
- Montáž oceľovej klenby
- Vyplnenie priestoru medzi klenbou a existujúcim mostom betónom
- Vybudovanie krídiel
- Vybudovanie rímsy
- Vybudovanie telesa komunikácie
- Vybudovanie novej časti vozovky
- Osadenie zvodidiel
- Úprava svahov
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Presmerovanie dopravy na druhú stranu komunikácie
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky
- Vybudovanie krídiel
- Vybudovanie rímsy
- Vybudovanie telesa komunikácie
- Vybudovanie novej časti vozovky
- Vybudovanie dláždenej priekopy
- Osadenie zvodidiel
- Úprava svahov
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Odstránenie zariadenia staveniska
- Odstránenie dočasného dopravného značenia

Doba realizácie do 8 mesiacov.

Stavba bude zrealizovaná v lehotách v zmysle zadávacích podmienok obstarávateľa.



PODIEL SUBDODÁVOK NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH „I/77-011 PODOLINEC“:

Práca určená pre podzhotoviteľa	Meno a podrobnosti o podzhotoviteľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Špeciálne zakladanie	Geostatik, a.s.	3,8 %
Tubosider	ViaCon SK, s.r.o.	1,2 %
Vodorovné DZ	Hofex, s.r.o.	0,9 %



FORMULÁR č. 8

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM VÝSTAVBY)

STAVBA:

I/68-018 PLAVEČ

Uvedte stručný popis vášho plánu na vyhotovenie diela v súlade s požadovanou technológiou výstavby a stanoveným termínom ukončenia stavby.

V prílohe formulára

Podrobný časový harmonogram prác (harmonogram výstavby), ktorý predstavuje plán výstavby/rekonštrukcie a upresňuje príslušné činnosti, termíny, nasadenie pracovníkov a zariadení, ap . bude predložený víťazným uchádzačom upresnený k dátumu podpisu zmluvy o dielo .


Ak uchádzač **v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác** formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:

V prílohe formulára

Dátum: 14.06.2012

Podpis:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
spĺnomocnený na podpis ponuky



Pečiatka:

STAVBA:


I/68-018 PLAVEČ

Stručný popis postupu výstavby:

- Zriadenie dočasného dopravného značenia
- Zriadenie zariadenia staveniska
- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky a nad násypu mosta
- Vybudovanie spriahujúcej dosky a izolácie
- Vybudovanie rímsy
- Vybudovanie záverného múrika
- Vybudovanie oporného múra
- Vybudovanie telesa komunikácie
- Vybudovanie novej časti vozovky
- Vybudovanie dláždenej priekopy
- Osadenie zvodidiel
- Úprava svahov
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Presmerovanie dopravy na druhú stranu komunikácie
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky a nad násypu mosta
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky a nad násypu mosta
- Vybudovanie spriahujúcej dosky a izolácie
- Vybudovanie rímsy
- Vybudovanie záverného múrika
- Vybudovanie oporného múra
- Vybudovanie telesa komunikácie
- Vybudovanie novej časti vozovky
- Vybudovanie dláždenej priekopy
- Osadenie zvodidiel
- Úprava svahov
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Odstránenie zariadenia staveniska
- Odstránenie dočasného dopravného značenia

Doba realizácie do 8 mesiacov.

Stavba bude zrealizovaná v lehotách v zmysle zadávacích podmienok obstarávateľa.



PODIEL SUBDODÁVOK NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH „I/68-018 PLAVEČ“:

Práca určená pre podzhotoviteľa	Meno a podrobnosti o podzhotoviteľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Dopravné značenie	Hofex s.r.o., Napájadlá 9, Košice	2%



FORMULÁR č. 8

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM VÝSTAVBY)

STAVBA:

I/18-380 TATRANSKÁ ŠTRBA –SOSNA

Uvedte stručný popis vášho plánu na vyhotovenie diela v súlade s požadovanou technológiou výstavby a stanoveným termínom ukončenia stavby.

V prílohe formulára

Podrobný časový harmonogram prác (harmonogram výstavby), ktorý predstavuje plán výstavby/rekonštrukcie a upresňuje príslušné činnosti, termíny, nasadenie pracovníkov a zariadení, ap . bude predložený víťazným uchádzačom upresnený k dátumu podpisu zmluvy o dielo .


Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:

V prílohe formulára

Dátum: 14.06.2012

Podpis:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky



Pečiatka:

STAVBA:

I/18 -380 TATRANSKÁ ŠTRBA –SOSNA

Stručný popis postupu výstavby:

- Zriadenie dočasného dopravného značenia
- Zriadenie zariadenia staveniska
- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky a nad násypu mosta
- Vybudovanie spriahujúcej dosky a izolácie
- Vybudovanie rímsy
- Vybudovanie oporného múra
- Vybudovanie telesa komunikácie
- Vybudovanie novej časti vozovky
- Vybudovanie dláždenej priekopy
- Osadenie zvodidiel
- Úprava svahov
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Presmerovanie dopravy na druhú stranu komunikácie
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky a nad násypu mosta
- Vybudovanie spriahujúcej dosky a izolácie
- Kotvenie vtokového krídla
- Sanácia trhlíny krídla a dilatácie medzi NK, sanácia ostatných betónových častí mosta
- Vybudovanie rímsy
- Vybudovanie oporného múra
- Vybudovanie telesa komunikácie
- Vybudovanie novej časti vozovky
- Vybudovanie dláždenej priekopy
- Osadenie zvodidiel
- Úprava svahov
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Odstránenie zariadenia staveniska
- Odstránenie dočasného dopravného značenia

Doba realizácie do 16 mesiacov.

Stavba bude zrealizovaná v lehotách v zmysle zadávacích podmienok obstarávateľa.



PODIEL SUBDODÁVOK NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH „I/18 -380 TATRANSKÁ ŠTRBA – SOSNA“:

Práca určená pre podzhotoviteľa	Meno a podrobnosti o podzhotoviteľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Špeciálne zakladanie	Geostatik, a.s.	3,2 %
Sanácie	VIA FLEX, s.r.o.	9,2 %
Vodorovné DZ	Hofex, s.r.o.	0,5 %



FORMULÁR č. 8

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM VÝSTAVBY)

STAVBA:

I/73-017 RAKOVČÍK

Uveďte stručný popis vášho plánu na vyhotovenie diela v súlade s požadovanou technológiou výstavby a stanoveným termínom ukončenia stavby.

V prílohe formulára

Podrobný časový harmonogram prác (harmonogram výstavby), ktorý predstavuje plán výstavby/rekonštrukcie a upresňuje príslušné činnosti, termíny, nasadenie pracovníkov a zariadení, ap . bude predložený víťazným uchádzačom upresnený k dátumu podpisu zmluvy o dielo .


Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:

V prílohe formulára

Dátum: 14.06.2012

Podpis:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky



Pečiatka:

STAVBA:

I/73-017 RAKOVČÍK

Stručný popis postupu výstavby:

- Zriadenie dočasnej staveniskovej komunikácie
- Zriadenie dočasného dopravného značenia
- Zriadenie zariadenia staveniska
- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky
- Zlepšenie podložia - mikropiloty
- Vybudovanie spodnej stavby
- Vybudovanie krídiel
- Vybudovanie rímasy
- Vybudovanie telesa komunikácie
- Vybudovanie novej časti vozovky
- Osadenie zvodidiel, zábradlia
- Úprava svahov, potoka
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Odstránenie staveniskovej komunikácie
- Odstránenie dočasného dopravného značenia

Doba realizácie do 10 mesiacov.

Stavba bude zrealizovaná v lehotách v zmysle zadávacích podmienok obstarávateľa.



PODIEL SUBDODÁVOK NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH „I/73-017 RAKOVČÍK “:

Práca určená pre podzhotoviteľa	Meno a podrobnosti o podzhotoviteľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Špeciálne zakladanie, mikropilóty, injektovanie	Ingstav GV s.r.o., Slovenská 69, Prešov	10%
Dopravné značenie	Hofex s.r.o., Napájadlá 9, Košice	1%



FORMULÁR č. 8

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM VÝSTAVBY)

STAVBA:

I/77-058 SMILNO

Uvedte stručný popis vášho plánu na vyhotovenie diela v súlade s požadovanou technológiou výstavby a stanoveným termínom ukončenia stavby.

V prílohe formulára


Podrobný časový harmonogram prác (harmonogram výstavby), ktorý predstavuje plán výstavby/rekonštrukcie a upresňuje príslušné činnosti, termíny, nasadenie pracovníkov a zariadení, ap . bude predložený víťazným uchádzačom upresnený k dátumu podpisu zmluvy o dielo .

Ak uchádzač **v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác** formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:


V prílohe formulára

Dátum: 14.06.2012

Podpis:



Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky



Pečiatka:



STAVBA:

I/77-058 SMILNO

Stručný popis postupu výstavby:

- Zriadenie dočasného dopravného značenia
- Zriadenie zariadenia staveniska
- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Vybúranie konštrukčných vrstiev vozovky
- Presmerovanie potoka – odvedenie vody potrubím DN 400
- Vybudovanie spodnej stavby
- Sanácia spodnej stavby
- Vybudovanie krídiel
- Vybudovanie rímsy
- Vybudovanie telesa komunikácie
- Vybudovanie novej časti vozovky
- Osadenie zvodidiel, zábradlia
- Úprava svahov, potoka
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Odstránenie obchádzkovej komunikácie
- Odstránenie dočasného dopravného značenia

Doba realizácie do 16 mesiacov.

Stavba bude zrealizovaná v lehotách v zmysle zadávacích podmienok obstarávateľa.

PODIEL SUBDODÁVOK NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH „I/77-058 SMILNO“

Práca určená pre podzhotoviteľa	Meno a podrobnosti o podzhotoviteľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Špeciálne zakladanie, mikropilóty, injektovanie	Ingstav GV s.r.o., Slovenská 69, Prešov	2,5 %
Dopravné značenie	Hofex s.r.o., Napájadlá 9, Košice	0,5 %

FORMULÁR č. 8

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM VÝSTAVBY)

STAVBA:

I/18-378 TATRANSKÁ ŠTRBA

Uveďte stručný popis vášho plánu na vyhotovenie diela v súlade s požadovanou technológiou výstavby a stanoveným termínom ukončenia stavby.

V prílohe formulára


Podrobný časový harmonogram prác (harmonogram výstavby), ktorý predstavuje plán výstavby/rekonštrukcie a upresňuje príslušné činnosti, termíny, nasadenie pracovníkov a zariadení, ap . bude predložený víťazným uchádzačom upresnený k dátumu podpisu zmluvy o dielo .

Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:


V prílohe formulára

Dátum: 14.06.2012

Podpis:



Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky



Pečiatka:



STAVBA:

I/18-378 TATRANSKÁ ŠTRBA

Stručný popis postupu výstavby:

- Zriadenie dočasného dopravného značenia
- Zriadenie zariadenia staveniska
- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí
- Frézovanie existujúcej vozovky
- Presmerovanie potoka – odvedenie vody potrubím DN 400 - 2 etapy
- Vybudovanie spodnej stavby
- Montáž oceľovej klenby
- Vyplnenie priestoru medzi klenbou a existujúcim mostom betónom
- Vybudovanie krídiel
- Vybudovanie rímsy
- Realizovanie vystuženého zemného telesa cesty
- Realizácia zaist'ovacích prahov a dlažby na vtokovej strane
- Vysvahovanie terénu na vtokovej strane
- Vybudovanie vozovky v rozšírenej časti
- Uloženie asfaltových vrstiev
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Presmerovanie dopravy na druhú stranu komunikácie
- Vybudovanie rímsy
- Realizovanie vystuženého zemného telesa cesty
- Realizácia zaist'ovacích prahov a dlažby na výtokovej strane
- Vysvahovanie terénu na výtokovej strane
- Vybudovanie vozovky v rozšírenej časti
- Uloženie asfaltových vrstiev
- Dokončovacie práce
- Zriadenie vodorovného dopravného značenia
- Odstránenie zariadenia staveniska
- Odstránenie dočasného dopravného značenia

Doba realizácie do 16 mesiacov.


Stavba bude zrealizovaná v lehotách v zmysle zadávacích podmienok obstarávateľa.

PODIEL SUBDODÁVOK NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH „I/18-378 TATRANSKÁ ŠTRBA“:

Práca určená pre podzhotoviteľa	Meno a podrobnosti o podzhotoviteľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Špeciálne zakladanie	Geostatik, a.s.	7,6 %
Tubosider	ViaCon SK, s.r.o.	4,2 %
Vodorovné DZ	Hofex, s.r.o.	0,7 %

19/

Ocenený súpis prác



**Rekapitulácia časť č. 2: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC,
IVSC Košice**

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Spolu bez DPH spolu	DPH - 1.sadzba 20%	Spolu s DPH spolu
I/77-069 Nižný Mirošov	324 929,54 €	64 985,91 €	389 915,45 €
I/77-011 Podolíneč	465 516,14 €	93 103,23 €	558 619,37 €
I/68-018 Plaveč	260 515,62 €	52 103,12 €	312 618,74 €
I/18 -380 Tatranská Štrba -Sosna	583 408,38 €	116 681,68 €	700 090,06 €
I/73-017 Rakovčík	256 289,85 Sk	51 257,97 Sk	307 547,82 €
I/77-058 Smilno	249 308,86 Sk	49 861,77 Sk	299 170,63 €
I/18-378 Tatranská Štrba	231 231,43 Sk	46 246,29 Sk	277 477,72 €
Celkom spolu bez DPH:	2 371 199,82 €	474 239,97 €	2 845 439,79 €


REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
1.	S		Stavba: I/77 – 069 Nižný Mirošov most					
2.	O		Všeobecné položky		4 082,00	816,40		4 898,40
3.	O	2111	100-00 Úprava cesty I / 77		148 262,89	29 652,58		177 915,47
4.	O	2111	101-00 Chodník		9 092,96	1 818,59		10 911,55
5.	O	2111	102-00 Obchádzková komunikácia		51 143,64	10 228,73		61 372,37
6.	O	2141	200-00 Most I / 77 nad bezmenným potokom		50 822,55	10 164,51		60 987,06
7.	O	2152	230-00 Úprava miestneho potoka		17 720,86	3 544,17		21 265,03
8.	O	2224	600-00 Preložka vzdušného NN vedenia		2 489,75	497,95		2 987,70
9.	O	2224	601-00 Úprava telefónneho vedenia		10 058,05	2 011,61		12 069,66
10.	O	2224	602-00 Úprava verejného osvetlenia		1 717,79	343,56		2 061,35
			CELKOM		295 390,49			
			Rezerva 10 %:		29 539,05			
			CENA DIELA CELKOM VRÁTANE REZERVY 10% :		324 929,54	64 985,91		389 915,45

8



Dôverne

Stavba: 001_VP
 Objekt: 001_VP
 Časť: 001_VP
 JKSO: 001_VP

Stavba: 177 – 069 Nižný Mirošov most
 001 VSEOBECNE POLOŽKY

TYP	Zariadenie	Kód položky	Kód	Názov	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom		Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom		Poznámka
						20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
D	HSV	001	001	001 VSEOBECNE POLOŽKY										
K	HSV	100-09		Geometrický plán - 6 vyhotovení	kpl.	1,000	570,00		570,00		114,00		114,00	
K	HSV	100-01		Zariadenie slaveniska zhotoviteľa - zariadenie	ks	1,000	570,00		570,00		114,00		114,00	
K	HSV	100-02		Zariadenie slaveniska zhotoviteľa - pravádzka	mes.	10,000	237,20		2 372,00		474,40		474,40	
K	HSV	100-07		Zariadenie slaveniska zhotoviteľa - odstránenie	ks	1,000	570,00		570,00		114,00		114,00	

Celkom bez DPH

4 082,00

DPH nižšie

20%

816,40

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

4 898,40

EUROVIA ¹²
 VINET
 EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

Dôverné

Stavba: I77 – 069 Nižný Mirošov most
 Objekt: 100-00 Úprava cesty I / 77
 Časť: 100-00 Úprava cesty I / 77

Stavba:
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

TYP	Zariadenie	KP	Kód položky	Názov	M3	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH			Poznámka
							20%	20%	20%	20%	20%	20%	
D	HSV			100-00 Úprava cesty I / 77									
K	HSV	45.00.00	00010008	Dokumenácia skutočnej realizácie stavby v 6-tich vyhotoveniach	kpl.	1	950,00 €			190,00			
K	HSV	45.11.11	05030407	Odsiňovanie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sílen kovových	m	70	4,66 €			65,24			
K	HSV		05030604	Odsiňovanie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových	m	6	48,45 €			58,14			
K	HSV		05030166	Odsiňovanie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	60	9,78 €			117,36			
K	HSV		05030262	Odsiňovanie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitumenových	m2	350	10,26 €			718,20			
K	HSV		05030263	Odsiňovanie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	350	1,04 €			72,80			
K	HSV		05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	1375	3,70 €			1017,50			
K	HSV		05080400	Poplatky za sklady	t	180	19,95 €			718,20			
K	HSV		05090362	Doplnkové práce, frezovanie bitumenového krytu, podkladu	m2	2700	0,85 €			459,00			
K	HSV	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprstrelím omie	m2	80	0,56 €			8,96			
K	HSV		01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik	m2	80	1,43 €			22,88			
K	HSV	45.11.24	01020101	Hydroseparácia a prekopy humóznej vrstvy, omie	m3	302	1,14 €			60,86			
K	HSV		01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií železníc, plôch	m3	722	2,14 €			309,02			
K	HSV		01030202	Hlboké vykopy rýh s nad 500 mm	m3	25	6,84 €			34,20			
K	HSV		01040402	Konštrukcie z hornin - základy so zrušením	m3	263	2,00 €			526,00			
K	HSV		01060205	Premiestnenie, vodorovné na medziskladu a spať	m3	861	3,50 €			3013,50			
K	HSV		01100101	Otvor pre plynovod nariadeným mikrotunelovaním	m	10	48,45 €			484,50			
K	HSV	45.21.42	27010421	Plynovody z rúr plastových, PE, PP	ks	37	26,74 €			989,38			
K	HSV		27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplnujúce činnosti.	ks	18	16,72 €			300,96			
K	HSV		27011284	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky	ks	3	209,00 €			627,00			
K	HSV		27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak, skúšky tesnosti potrubia	m	46	5,13 €			235,98			
K	HSV		27011287	Plynovody, ostatné montážne práce, revízie	kpl	1	285,00 €			285,00			
K	HSV		27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom a tmeľmi	m3	6	25,17 €			151,02			
K	HSV	45.22.20	61010101	Isolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi	m2	36	4,60 €			165,60			
K	HSV	45.23.11	11250601	Doplnujúce konštrukcie, čela priepustov, z betónu prostého	m3	4	511,10 €			2044,40			
K	HSV		22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	73	5,70 €			416,10			
K	HSV		22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, štrkodruva	m2	431	7,08 €			3051,48			
K	HSV		22020110	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix cementom	m2	431	18,81 €			8107,11			
K	HSV		22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery posypu infiltratívny postrek	m2	431	0,59 €			254,29			
K	HSV		22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery posypu spojovací postrek	m2	3181	0,54 €			1717,74			
K	HSV		22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m2	431	18,38 €			7921,78			
K	HSV		22251386	Doplnujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	7	83,89 €			587,23			

Dôverná

K	HSV	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	m2	3 181	11,10 €	35 308,10	7 061,82	
K	HSV		22040754	Zálievka asfaltová škár diaľby, hĺbky do 50 mm, s vysústením škár z veľkých kociek	m	45	2,95 €	132,75	26,55	
K	HSV		22040754	Kryty diaľždené chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár maltou	m	98	2,66 €	260,68	52,14	
K	HSV		22250182	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	108	74,57 €	8 053,56	1 610,71	
K	HSV		22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	28	60,71 €	1 699,88	339,98	
K	HSV		22250871	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kpl	1	1 995,00 €	1 995,00	399,00	
K	HSV		22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	143	17,29 €	2 472,47	484,49	
K	HSV		27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusť kanalizačné	ks	2	271,70 €	543,40	108,68	
K	HSV		27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2	125,40 €	250,80	50,16	
K	HSV		22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové dvojzložkové plastické	m	1 153	1,19 €	1 372,07	274,41	
K	HSV	45.24.13	32210208	Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kamňa	m3	412	83,60 €	34 443,20	6 888,64	
K	HSV	45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prosieho	m3	72	124,45 €	8 960,40	1 792,08	
K	HSV		11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	5	14,25 €	71,25	14,25	
K	HSV		11010401	Základy, mury z betónu prostého	m3	10	136,80 €	1 368,00	273,60	
K	HSV		11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prosieho	m3	10	114,95 €	1 149,50	229,90	

Celkom bez DPH

148 262,89

DPH nízke

20%

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

177 915,47

12

Dôverné

Stavba: I/77 – 069 Nižný Mirošov most
 Objekt: 101-00 Chodník

Časť:
 JKSO:

TYP	Zariadenie	KP	Kód položky	Názov	M.j.	Množstvo	Jednotková cena základ DPH		Hodnota DPH		Poznámka
							20%	20%	20%	20%	
D	HSV	45.00.00	00010008	101-00 Chodník	kpl.	1	427,50 €			85,50	
K	HSV	45.11.11	05030168	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-ťoch vyhotoveniach	m2	10	2,95 €			5,90	
K	HSV		05080200	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	t	1	3,71 €			0,74	
K	HSV		05080400	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1	19,00 €			3,80	
K	HSV	45.23.12	22010104	Podlažné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m2	300	7,08 €			424,80	
K	HSV		22040417	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - Betónovej	m2	150	18,53 €			555,90	
K	HSV		22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	115	8,55 €			198,65	
K	HSV		22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	110	12,35 €			271,70	
K	HSV	45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	15	91,20 €			273,60	
Celkom bez DPH									9 092,96		
DPH nízke							20%		1 818,59		
DPH vysoké							20%				
Celkom s DPH									10 911,55		

Dôverné

EUROVIA ¹²
 VINCE
 EUROVIA SK, s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

Stavba: 1777 – 069 Nižný Mirošov most
 Objekt: 102-00 Obchádzková komunikácia
 Časť:
 JKSO:

TVP	Zariadenie	KP	Kód položky	Názov	M.j.	Množstvo	Jednotková cena - Základ DPH			Celková celkom	J. jednotnosť	J. súčt	Hodnota DPH			Poznámka
							20%	20%	20%				20%	20%	20%	
D	HSV	45.11.11	05010104	102-00 Obchádzková komunikácia	m3	5		88,73 €		443,65					88,73	
K	HSV	45.11.11	05030166	Búranie konštrukcií základov, betónových	m2	225		3,89 €		875,25					175,05	
K	HSV	45.11.11	05030263	Odsráňovanie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	530		1,52 €		805,60					161,12	
K	HSV	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodotvorná	l	1000		3,71 €		3 710,00					742,00	
K	HSV	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odsráňovanie porastov krovin s odvozom a likvidáciou drevenej hmoty	m2	20		1,24 €		24,80					4,96	
K	HSV	01010201	01010201	Prípravné práce, rubanie stromov	ks	13		15,20 €		197,60					39,52	
K	HSV	45.11.21	01030102	Hlbšie vykopávky jam nezapažených	m3	60		7,25 €		435,00					87,00	
K	HSV	45.11.23	01080301	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	m2	500		0,56 €		280,00					56,00	
K	HSV	45.11.23	01080302	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku ručne	m2	500		0,76 €		380,00					76,00	
K	HSV	45.11.24	01020101	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	500		0,73 €		365,00					73,00	
K	HSV		01040100	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, omice	m3	135		1,14 €		153,90					30,78	
K	HSV		01060205	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	135		2,00 €		270,00					54,00	
K	HSV		01020300	Premiesnenie, vodotvorné na medziskladku a späť	m3	135		6,56 €		885,60					177,12	
K	HSV		01040202	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	777		1,22 €		947,94					189,59	
K	HSV		01080300	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	4 165		2,00 €		8 330,00					1 666,00	
K	HSV		01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	294		0,31 €		91,14					18,23	
K	HSV		01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	294		0,24 €		70,56					14,11	
K	HSV	45.21.21	15190302	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	38		361,00 €		13 718,00					2 743,60	
K	HSV	45.23.11	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zemin	m3	68		5,70 €		387,60					77,52	
K	HSV		22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľané, štrkodra	m3	150		33,82 €		5 073,00					1 014,60	
K	HSV		22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prelabrikované panely	m2	170		43,70 €		7 429,00					1 485,80	
K	HSV	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kpl	1		2 194,50 €		2 194,50					439,90	
K	HSV		91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	3		427,50 €		1 282,50					256,50	
K	HSV		91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	ks	3		760,00 €		2 280,00					456,00	
K	HSV	45.23.15	22250777	Doplňujúce konštrukcie, vodotvorné dopravné značenie z fólie	m	135		3,80 €		513,00					102,60	

Celkom bez DPH 51 143,64

DPH nízke 20% 10 228,73

DPH vysoké 20% 61 372,37

Celkom s DPH

Dôverné

EUROVIA  ¹²
 VINCE 2020
 EUROVIA SK a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

Page 1

Stavba: I/77 – 069 Nižný Mirošov most
 Objekt: 200-00 Most I / 77 nad bezmenným potokom
 Časť:
 JKSO:

TYP	Zariadenie	KP	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	J. jednotnosť	Hodnota DPH		Poznámka
							20%	20%			20%	20%	
D	HSV			200-00 Most I / 77 nad bezmenným potokom									
K	HSV	45.00.00	00010008	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-lich vyhotoveniach	kpl.	1	950,00 €		950,00			190,00	
K	HSV	45.00.00	00010008	Dokumentácia Mosný zošit v 3-och vyhotoveniach	kpl.	1	380,00 €		380,00			76,00	
K	HSV	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií muríva, priečok, pilierov, prekladov betonových	m3	65	75,05 €		4 878,25			975,65	
K	HSV		05010405	Búranie konštrukcií trámy nosníky železobetonové	m3	30	117,80 €		3 534,00			706,80	
K	HSV		05030162	Odsťahovanie spevnených plôch vozoviek-bitumenových	m2	56	7,89 €		441,84			88,37	
K	HSV		05030407	Odsťahovanie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, slien kovových	m	16	4,66 €		74,56			14,91	
K	HSV		05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	l	93	3,71 €		345,03			69,01	
K	HSV		05080400	Poplatky za sklady	l	93	19,00 €		1 767,00			353,40	
K	HSV		05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitumenového krytu, podkladu	m2	56	0,86 €		48,16			9,63	
K	HSV	45.11.21	01020200	Odkopávky a prekopy - Nezapažené	m3	262	2,59 €		678,58			135,72	
K	HSV		01040402	Konštrukcie z hornín - základy so zhutnením	m3	140	2,00 €		280,00			56,00	
K	HSV		01050205	Premiestnenie, vodorovné na medziskladku a späť	m3	262	3,50 €		917,00			183,40	
K	HSV		02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, traily vody kompletne z polrubia plastického	m	19	8,72 €		165,68			33,14	
K	HSV	45.12.10	02020176	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr. horniny VI	m	9	81,70 €		735,30			147,06	
K	HSV	45.21.21	11010202	Zaklady, páky z betónu železového	m3	20	91,20 €		1 824,00			364,80	
K	HSV		11010211	Zaklady, páky, debnenie tradičné	m2	29	16,15 €		468,35			93,67	
K	HSV		11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych staviab, piliere z betónu železového	m3	25	124,45 €		3 111,25			622,25	
K	HSV		11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych staviab, piliere, debnenia tradičné	m2	100	20,90 €		2 090,00			418,00	
K	HSV		11050502	Zvislé konštrukcie inžinierskych staviab, rímky z betónu železového	m3	4	112,10 €		448,40			89,68	
K	HSV		11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych staviab, rímky, debnenia tradičné	m2	5	13,59 €		67,95			13,59	
K	HSV		11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych staviab, rímky, výstuž z betonárskej ocele	l	1	665,00 €		665,00			133,00	
K	HSV		11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych staviab, prechodové dosky z betónu železového	m3	17	124,45 €		2 115,65			423,13	
K	HSV		11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych staviab, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	11	13,56 €		149,16			29,93	
K	HSV		11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych staviab, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	l	1	665,00 €		665,00			133,00	
K	HSV		11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych staviab, mostné dosky z betónu železového	m3	17	122,55 €		2 083,35			416,67	
K	HSV		11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych staviab, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	51	13,30 €		678,30			135,66	
K	HSV		11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych staviab, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	l	6	665,00 €		3 990,00			798,00	
K	HSV		21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kly a ložiská, kly zo železobetónu	ks	2	185,25 €		370,50			74,10	

K	HSV		21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a prolínrazové kliny zo štrkopiesku	m3	122	30,78 €	3 755,16	751,03
K	HSV		21250108	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	5	209,00 €	1 045,00	209,00
K	HSV		21250206	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	5	151,05 €	755,25	151,05
K	HSV		21250320	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	1	282,15 €	282,15	56,43
K	HSV		21250422	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	8	19,10 €	152,80	30,56
K	HSV		21250908	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	18	14,06 €	253,08	50,82
K	HSV		21251008	Doplnujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	135	20,90 €	2 821,50	564,30
K	HSV	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nástenkami a tmeľmi	m2	119	4,60 €	547,40	109,48
K	HSV		61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostovísk pásmi	m2	93	18,24 €	1 696,32	339,26
K	HSV		61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostovísk ochrannými a podkladnými textíliami	m2	12	1,39 €	16,68	3,34
K	HSV	45.23.12	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	m3	5	95,00 €	475,00	95,00
K	HSV		22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, posypy spojivacími posprekmi	m2	140	0,59 €	82,60	16,52
K	HSV		22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	38	18,38 €	698,44	139,69
K	HSV		22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec maslivový	m2	38	18,38 €	698,44	139,69
K	HSV		22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m3	1	161,50 €	161,50	32,30
K	HSV		22040549	Kryty diaľnic, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	50	36,48 €	1 824,00	364,80
K	HSV		22040752	Kryty diaľnic, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	41	2,37 €	97,17	19,43
K	HSV		22250567	Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia, kilometrovníky	ks	2	52,25 €	104,50	20,90
K	HSV		22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	6	12,35 €	74,10	14,82
K	HSV		22251083	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné škáry rezané	m	15	10,45 €	156,75	31,35
K	HSV	45.25.10	03010101	Leštenie radové, ľahké pracovné (do 1,5 kPa), s podlahami	m2	88	11,40 €	1 003,20	200,64
K	HSV	45.44.23	04010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	16	12,45 €	199,20	39,84

Celkom bez DPH

50 822,55

DPH nízke

20%

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

60 987,06

Dôverné

Stavba: 177 – 069 Nižný Mirošov most
 Objekt: 230-00 Úprava miestneho potoka
 Časť:
 JKSO:

TYP	Zariadenie	KP	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Celková cena - základ DPH	J.hmotnosť	J. súčt.	Hodnota DPH		Poznámka
							20%	20%				20%	20%	
D	HSV			230-00 Úprava miestneho potoka										
K	HSV	45.00.00	00010008	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-ťoch vyhotoveniach	kpl.	1	760,00 €		760,00			152,00		
K	HSV	45.11.21	01030201	Hlboké vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	10	6,46 €		64,60			12,92		
K	HSV		01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	300	6,56 €		1 968,00			393,60		
K	HSV	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v zárezoch	m2	228	1,05 €		239,40			47,88		
K	HSV		01020600	Odkopávky a prekopy - Koryt vodotokov - Nezaradené	m3	290	2,49 €		722,10			144,42		
K	HSV	45.24.12	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prosačného	m3	32	100,70 €		3 222,40			644,48		
K	HSV		11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	m2	29	7,51 €		217,79			43,56		
K	HSV		31210103	Spevnené plochy, zahradky z lomového kameňa	m3	34	83,60 €		2 842,40			568,48		
K	HSV		31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	221	34,77 €		7 684,17			1 536,83		

Celkom bez DPH

17 720,85

DPH nízke

20%

DPH vysoké

3 544,17

20%

Celkom s DPH

21 265,03

Dôverné

EUROVIA [®]
 EUROVIA SK, s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Nádla

Page 1

Stavba: I/77 – 069 Nižný Mirošov most
 Objekt: 600-00 Preložka vzdušného NN vedenia
 Časť: 600-00 Preložka vzdušného NN vedenia
 JKSO:

TYP	Zariadenie	KP	Kód položky	Mz	Mz	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH		Poznámka
						20%	20%	20%	20%	
D	HSV				600-00 Preložka vzdušného NN vedenia					
K	HSV	45.00.00	00010008	kpl.	1	617,50 €		123,50		
K	HSV	45.11.11	05010104	m3	1	159,42 €		31,68		
K	HSV				Bíranie konštrukcií základov, betónových					
K	HSV		05020340	m	121	1,18 €		28,56		
K	HSV		05080200	l	3	18,77 €		11,26		
K	HSV		05080400	l	3	19,00 €		11,40		
K	HSV	45.11.21	01020101	m3	1	15,09 €		3,02		
K	HSV		01030102	m3	3	10,89 €		6,53		
K	HSV		01040100	m3	2	15,00 €		6,00		
K	HSV		01040402	m3	2	2,92 €		1,17		
K	HSV		01060201	m3	1	4,79 €		0,96		
K	HSV	45.11.23	01080501	m2	2	1,76 €		0,70		
K	HSV	45.21.43	91040101	ks	1	504,30 €		100,86		
K	HSV		91090102	m	120	4,06 €		97,44		
K	HSV		91190103	ks	1	246,08 €		49,22		
K	HSV	45.25.32	11010201	m3	1	128,25 €		25,65		
					Základy, patky z betónu prostého					
Celkom bez DPH						2 489,75				
DPH nízke						20%				
DPH vysoké						20%				
Celkom s DPH						2 987,70				

Dôverné

Stavba: 177 – 069 Nižný Mirošov most
 Objekt: 601-00 Úprava telefónneho vedenia

Stavba:
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

TYP	Zariadenie	IKP	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - ZÁKLAD DPH			Hodnota DPH		
							20%	20%	20%	20%	20%	Poznámka
D	HSV			601-00 Úprava telefónneho vedenia								
K	HSV	45.00.00	00010008	Dokupenie skutočnej realizácie stavby v 6-tich vyhotoveniach	kpl.	1	1 022,00 €			204,40		
K	HSV	45.11.11	05020340	Vybúranie, odsiernenie konštrukcií - inštalácia vedenia a príslušenstva elektroinštalácie	m	160	2,08 €			66,56		
K	HSV		05020341	Vybúranie, odsiernenie konštrukcií - inštalácia vedenia a príslušenstva, sčítanov	ks	4	33,25 €			26,60		
K	HSV		05030162	Odsiernenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	9	7,50 €			13,50		
K	HSV		05080200	Doprava vybraných hmot vodovodná	l	4	18,77 €			15,02		
K	HSV		05080400	Poplatky za skládku	l	4	19,00 €			15,20		
K	HSV	45.11.21	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice	m3	1	15,09 €			3,02		
K	HSV		01030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	5	10,89 €			10,89		
K	HSV		01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	63	19,72 €			248,47		
K	HSV		01040100	Konštrukcie z hornin - skládka	m3	42	15,00 €			126,00		
K	HSV		01040401	Konštrukcie z hornin - zásyp so zhutnením	m3	13	2,82 €			32,76		
K	HSV		01040402	Konštrukcie z hornin - zásyp so zhutnením	m3	50	2,82 €			6,55		
K	HSV		01060201	Premiestnenie, vodovodné na medzikládku a späť	m3	100	4,79 €			29,20		
K	HSV		01060203	Premiestnenie, vodovodné na skládku	m3	13	3,70 €			9,62		
K	HSV	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	80	1,76 €			28,16		
K	HSV	45.21.45	92010101	Vedenia nadzemné - stĺžiare, jednoduché	ks	3	237,50 €			142,50		
K	HSV	45.21.46	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miesne stiele) - káble miestne telefónne	m	385	6,61 €			508,97		
K	HSV		92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miesne stiele) - spojky káblové rovné	ks	3	300,85 €			180,51		
K	HSV		92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miesne stiele) - ukončenie káblov	ks	3	180,50 €			108,30		
K	HSV	45.23.11	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	176	2,71 €			95,39		
K	HSV	45.25.32	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádrží z betónu prosého	m3	3	128,25 €			75,95		

Celkom bez DPH

10 058,05

DPH nízke

20%

2 011,61

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

12 069,66



EUROVIA ¹²
 VINICIUS

EUROVIA SK, a.s.
 Osobnost'ov 66
 040 17 Košice

Dôverné

Stavba: I/77 – 069 Nizný Mirošov most
 Objekt: 602-00 Úprava verejného osvetlenia

Stavba: I/77 – 069 Nizný Mirošov most
 Objekt: 602-00 Úprava verejného osvetlenia
 Časť:
 JKSO:

TYP	Zariadenie	KP	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH			Poznámka
							20%	20%	20%	20%	20%	20%	
D	HSV			602-00 Úprava verejného osvetlenia									
K	HSV	45.00.00	00010008	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-ťich vyhotoveniach	kpl.	1	620,00 €					124,00	
K	HSV	45.11.21	01030102	Hlboké vykopávky jam nezapažených	m3	1	10,88 €					2,18	
K	HSV		01040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	1	15,00 €					3,00	
K	HSV		01040402	Konštrukcie z hornin - zásypky so zhutnením	m3	1	2,92 €					0,58	
K	HSV		01060201	Premiestnenie, vodorovné na medziskladku	m3	1	4,79 €					0,96	
K	HSV	45.21.43	91040101	Vedenia nadzemné NN - sloziare jednoduché, betónové	ks	1	300,00 €					60,00	
K	HSV		91090102	Káble AI - NN káble závesné	m	35	315,70 €					63,14	
K	HSV		91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a isiacie skrine	ks	1	123,00 €					24,60	
K	HSV		91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	1	129,00 €					25,80	
K	HSV		91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - prístušenstvo pre svietidlá	ks	1	66,50 €					13,30	
K	HSV	45.25.32	11010201	Zaklady, pátky z betónu prosieho	m3	1	130,00 €					26,00	
Celkom bez DPH							1 717,79						
DPH nižšie							20%			343,56			
DPH vysoké							20%						
Celkom s DPH							2 061,35						

Dôverné

EUROVIA
 VINCI
 EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nizka 20%	vysoka 20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
1.	S		I/77 - 011 PODOLINEC MOST					
2.	O	001-00	Všeobecné položky		11 980,00	2 396,00		14 376,00
3.	O	100-00	Rekonštrukcia cesty I/77 v km 12,100	822 22	352 587,26	70 517,45		423 104,71
4.	O	200-00	Rekonštrukcia mosta I/77-011 v km 12,100	821 11	58 629,23	11 725,84		70 355,07
			CELKOM		423 196,49			
			Rezerva 10 %:		42 319,65			
			CENA DIELA CELKOM VRÁTANE REZERVY 10% :		465 516,14	93 103,23		558 619,37

[Handwritten signature]

Dôverné

EUROVIA [®]
 VINET 2^o
 EUROPA SK s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

Stavba: 001-00
 Objekt: 001-00 POCOLINEC MOST
 Časť: Všeobecné položky
 JKSO:

TYP	Zariadenie	KQV	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom		J. hmotnosť		J. sur		Hodnota DPH		Poznámka
							20%	20%							20%	20%	
D	HSV	R	999	Všeobecné položky													
K	HSV	R	100 01	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - zariadenie	ks	1,000	2 800,00		2 800,00						560,00		
K	HSV	R	100 02	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - prevádzka	mes	8,000	1 060,00		8 480,00						1 696,00		
K	HSV	R	100 07	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - odšťavňovanie	ks	1,000	700,00		700,00						140,00		

Celkom bez DPH

11 980,00

DPH nízke

20%

2 396,00

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

14 376,00

42

Dôverné

EUROVIA [®]
 VINCI [®]
 EUROVIA SK s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

Stavba: 100-00
Objekt: 177-011 PODOLINEC MOST
Rekonštrukcia cesty 177 v km 12,100
JKSO: 822 22

Typ	Zariadenie	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Jednotnosť	Hodnota DPH		Poznamka
						20%	20%		20%	20%	
D	HSV	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov - krovín								
K	HSV	0101010301021	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním kôroštvu, pri ploche do 1000m ²	m ²	38.000	2,25				85,88	17,18
D	HSV	01010201	Prípravné práce - Rúbanie - Stromov								
K	HSV	0101020100801	Odstránenie stromov s premiestnením a likvidáciou	ks	32.200	10,36				333,59	66,72
D	HSV	01020200	Odštiepenie a prekopávkou nezapočítané								
K	HSV	0102020003001	Odštiepenie a prekopávkou nezapočítané v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	1.484,125	1,59				2.359,76	471,95
D	HSV	01030102	Hlboké vykopy - Jám - Nezapočítaných								
K	HSV	0103010203001	Vykop nezapočítaný jamy v hĺbke 4, do 100 m ³	m ³	806,889	12,02				9.686,81	1.935,76
D	HSV	01030202	Hlboké vykopy - rýh - 5 nad 600 mm do 2000 mm								
K	HSV	0103020203001	Vykop rýh šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	m ³	358,400	17,26				6.133,15	1.238,63
D	HSV	01040202	Konštrukcie z hornin - násypy - so zhutnením								
K	HSV	0104020202011	Uloženie sypaniny do násypu nesudržaných hornin, lovilých	m ³	1.527,256	2,32				3.543,23	708,65
D	HSV	01040501	Zemná súkopska pre diaľnicu v aktívnej zóne								
K	HSV	0104050107011	Konštrukcie z hornin - Obsypy - Bez zhutnenia	m ³	922,850	26,86				24.806,21	4.981,24
D	HSV	01060202	Obšyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4, prípadne súkopskom bez prehodenia sypaniny vr dodávky súkopsku 0-63								
K	HSV	0106020201001	Premiestnenie, vodorovná, na medziskládku	m ³	892,550	1,44				997,27	199,45
D	HSV	01060204	Vodorovné premiestnenie výkopu po spavennej ceste, horniny tr. 1								
K	HSV	0106020401001	Premiestnenie - Vodorovné	m ³	1.957,064	4,53				8.865,50	1.773,10
D	HSV	01060102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spavennej ceste, horniny tr. 1								
K	HSV	0106010201011	Povrchové úpravy terénu - úprava plánu so zhutnením - v násypoch	m ²	3.802,220	0,29				1.102,64	230,53
D	HSV	01060300	Úprava plánu na siahbať diaľnic v násypoch so zhutnením								
K	HSV	0106030001001	Povrchové úpravy terénu - úprava podlažia - Zhutnenie podlažia z rasovej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a neudržaných	m ²	3.802,220	0,19				722,42	144,48
D	HSV	01060302	Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch								
K	HSV	0106030201001	Povrchové úpravy terénu - Svahovanie trvalých svahov v násypoch	m ²	1.560,000	1,28				2.022,40	404,48
D	HSV	01060401	Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V zárezoch								
K	HSV	0106040101001	Povrchové úpravy terénu - Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	2.100,214	1,46				3.066,31	613,26
D	HSV	01060503	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnikla hydrosevom								
K	HSV	0106050302001	Výsev trávnikla hydrosevom na hľadá, vr dodávky trávneho semena	m ²	2.062,500	0,63				1.299,38	259,88
D	HSV	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy - Vypĺň odvodňovacích rebier alebo trávnic - Kamenlivé drevené								
K	HSV	0201010302001	Vypĺň odvodňovacích rebier alebo trávnic do rýh kamenivom hrubým dĺžkovým frakcie 16-125	m ³	313,800	26,44				8.291,58	1.658,32
D	HSV	02010309	Tratvody kompletované z potrubia - Plastické								
K	HSV	0201030906002	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 160 s podkladom a obsypom	m	196,000	8,12				1.591,52	318,30
D	HSV	0201030908002	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 200 s podkladom a obsypom	m	224,000	9,39				2.103,36	420,67
D	HSV	02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomembrána								
K	HSV	0206090503001	Zhotovenie vrstvy z geotextílie alebo geomembrány v dodávky, na úprav. povrchu v sklonu, alebo na rovine	m ²	3.509,700	0,50				1.754,85	350,97
D	HSV	05030102	Odstránenie spevnených plôch - vodorovných								
K	HSV	0503010201251	Konštrukcie - krovín - bitúmenových	m ²	2.618,000	1,43				3.743,74	748,75
D	OST	05030263	Odstránenie spevnených plôch - vodorovných								
K	HSV	0503026302241	Konštrukcie - podlažia - z kameniva trsteného	m ²	2.754,000	0,52				1.432,08	286,42
D	HSV	05030264	Odstránenie spevnených plôch - vodorovných								
K	HSV	0503026402001	Konštrukcie - Podlažia - z kameniva hrubého d								

Dôverné

K	HSV	05	050303640224C	Odstáranie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého dĺžného, hr. 100 do 200 mm, -0,235001	m ²	2 086,000	0,56	1 504,16	0,23500	300,83
D	HSV		05000200	Doprava vybraných hmôt, vodovodná doprava - skládka	l	780,300	2,00	1 500,00		312,12
K	HSV	05	050002000224C	Vodovodná doprava suly so zložením a hrubým uvoľnením na skládke	l	1 766,028	2,04	3 602,70		720,54
D	HSV		05000308	Doprava vybraných hmôt, vnútrostavenskú dopravu - mechanizmom						
K	HSV	05	050003080124C	Ovoz suly a vybraných hmôt na skládke vrátane poplatku za skládke	l					
D	HSV		05090362	Doplňujúce práce, frézovanie - bitumenového krytu, podkladu						
K	HSV	05	0509036205241	Odstáranie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² po m nad 750 mm hr. 60 mm, -0,153001	m ²	5 100,000	0,95	4 845,00	0,00024	969,00
D	HSV		11010101	Zaklady - Pásky - Beton prosyť	m ²					
K	HSV	11	1101010102001	Beton základových pásov, prosyť hr. C 8/10	m ³	33,600	68,28	2 293,54	2,31846	458,71
K	HSV	11	1101010103003	Beton základových pásov, prosyť hr. C 12/15	m ³	47,730	70,18	3 349,69	2,15792	699,94
D	HSV		11010111	Zaklady - Pásky - Debnenie tradičné	m ²					
K	HSV	11	1101011101001	Debnenie sien základových pásov, zhutovenie-tradičné	m ²	56,250	9,04	506,50	0,00413	101,70
K	HSV	11	1101011101002	Debnenie sien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	56,250	4,95	272,81		54,55
D	HSV		21250935	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované						
K	HSV	21	2125093500002	Dodávka a montáž betónových zvodidiel	ks	96,000	192,85	17 356,50	1,21184	3 471,30
D	HSV		22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodry	m ²	736,400	4,57	3 365,35	0,27894	673,07
K	HSV	22	2201010400014	Podklad zo štrkodry s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 150 mm	m ²	3 128,000	5,49	17 172,72	0,37080	3 434,54
K	HSV	22	220101040002C	Podklad zo štrkodry s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 200 mm	m ²	3 264,000	6,54	21 346,55	0,46165	4 269,31
K	HSV	22	220101040002C	Podklad zo štrkodry s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 250 mm	m ²					
D	HSV		22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic - zo zeminy	m ³	289,600	4,75	1 375,60		275,12
K	HSV	22	2201020101101	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akékoľvek triedy so zhutnením	m ³					
D	HSV		22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodry	m ²					
K	HSV	22	2201020400003	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrovou rozprestrenia zhutnenie hr. 100 mm	m ²	323,000	2,50	807,50	0,18776	161,50
D	HSV		22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové	m ²					
K	HSV	22	2203033001001	Posťraky, nátery osyť spojivom bez posťraku kamenom z asfaltu cestného v hrúbke od 0,50 do 0,70 hr. 100 mm	m ²	5 984,000	0,29	1 735,36	0,00081	347,07
D	HSV		22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivom obaleným asfaltom	m ²					
K	HSV	22	2203053901005	Podklad z kameniva hrubozrného obaleného asfaltom ACp 22 50/70, hr. 100 mm, rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení hr. 90 mm	m ²	3 025,000	13,21	39 973,46	0,24423	7 994,69
D	HSV		22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitumenové	m ²					
K	HSV	22	2203064001001	Vrstvy z asfaltových betónov	l	250,000	71,90	17 975,00	1,00000	3 595,00
K	HSV	22	2203064000001	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltových betónom	m ²	2 890,000	8,99	25 961,10	0,12966	5 196,22
K	HSV	22	2203064001002	Beton asfaltový po zhutnení 1 tr. sľedozoznamy ACp 11 50/70 (ABS) hr. 50 mm	m ²	2 958,000	9,31	27 538,98	0,15560	5 507,80
K	HSV	22	2203064001014	Beton asfaltový po zhutnení 1 tr. hrubozrný, ľahkový ACI 16 50/70 (ABL) hr. 60 mm	m ²	295,000	32,65	9 664,40	0,02719	1 932,88
D	HSV		22250362	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Ocelové						
K	HSV	22	2225036201001	Dodávka a montáž zvodidla oceľového so zabaranením sľpikov pri vz. 2m	m					
D	HSV		22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia - Smerové sľpiky						
K	HSV	22	2225046400001	Dodávka a osadenie smerového kola s vyklopom, s odhadom výkoku do 3 m z plastických hmôt	ks	16,000	10,45	167,20	0,14693	33,44
K	HSV	22	2225046400002	Dodávka a montáž smerového sľpika z plastických hmôt na časné zvodidlo	ks	12,000	10,45	125,40	0,00129	25,08
D	HSV		22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky - normálny						
K	HSV	22	2225067106000	alebo zvýšený rozmer	ks					
D	HSV		22250776	Dopravné dopravné značenie - osadenie dopravných odstránenie	ks	1,000	1 147,83	1 147,83	0,49140	229,53
D	HSV		22250776	Doplňujúce konštrukcie - Vodovodné dopravné značenie - Sľpikové a náterové						

K	HSV	22	2225077600002	Predznačenie pre vodovodné značenie sľiekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	225,000	5,04		1 134,00		226,80
K	HSV	22	2225077601001	Zhotovenie vodotov. značenia z náter. hmôt s reflexnou úpravou balodivnou, hr. 2,5až 3 mm vodiach pružkov	m2	180,000	14,25		2 565,00	0,00046	513,00
K	HSV	22	2225077602001	Zhotovenie vodotov. značenia z náter. hmôt s reflexnou úpravou balodivnou, hr. 2,5až 3 mm vodiach čiar	m2	45,000	14,25		641,25	0,00046	128,25
D	HSV		222511161	Doplnujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových							
K	HSV	22	2225116102001	Výomie. Dodávka a osadenie priekopového žľabu šírky nad 800 do 1200 mm z betónových doskových tvárnic rozm 50x30x10 cm	m2	198,800	28,10		5 589,09	0,55037	1 117,82
D	HSV		22251594	Doplnujúce konštrukcie - Čistenie - Priekop							
K	HSV	22	2225159400000	Čistenie priekop komunikácií o objeme nanosu nad 0,30 do 0,50 m3/m	m	90,000	2,23		200,70		40,14
D	HSV		310201103	Moliručné hradláce konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa							
K	HSV	31	3102010300001	Murovo z lom. kameňa na suchu do dĺžkových košov s urovnaním	m3	646,500	82,50		53 336,25	1,83218	10 667,25
D	HSV		229992203	Presuny hmôt - Nezaraďené							
K	HSV	22	2299220300101	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a letiská s krylom asfaltovým	t	4 875,271	0,10		487,53		97,51
D	OST		001	Ostatné							
K	HZS		00010000	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-lich vyhotoveniach	kp	1,000	950,00		950,00		190,00

Celkom bez DPH

352 587,26

DPH nižšie

20%

70 517,45

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

423 104,71


EUROVIA ¹²
 VINCE

 EUROVIA SK, s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

Page 3

Stavba: 200-00
Objekt: 200-00
Časť: 821 11
JKSO:

U77 - 011 RODOLINEC MOST
Rekonštrukcia mosta U77-011 v km 12,100

Výp.	Zariadenie	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Celkom		Hodnota DPH	
						20%	20%	20%	20%	20%	20%
D	HSV	01020500	Odkopávky a prakovky, korý vodotokov.	m3	21,230	7,25		153,92		30,76	
K	HSV	0102050003001	Výkop v uzavretom vodotoku do 3 m hĺbky, 4 do 1000 m3	m3							
D	HSV	01030102	Hĺbené výkopávky - Jám - Nezapažňaných	m3	233,910	4,77		1 115,76		223,15	
K	HSV	0103010202001	Výkop nezapažňaných v hĺbke 3. do 100 m3	m3							
D	HSV	01030201	Hĺbené výkopávky - Rýh - S. do 600 mm	m	20,000	7,13		142,60		28,52	
K	HSV	0103020103001	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 100 cm hĺbkovej, v zemině	m							
D	HSV	01030500	Hĺbené výkopávky, v uzavretých priestoroch a pod základmi -	m3	25,576	28,64		732,50		146,50	
K	HSV	0103050004001	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo náležejúcim v hĺbke 5	m3							
D	HSV	01040401	Konštrukcie z hornín - Základy - Bez zhrutnenia	m	20,000	2,69		53,80		10,76	
K	HSV	0104040102001	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zemin, 50 cm širokej, 100 cm hĺbkovej v zemine tr. 3	m							
D	HSV	01040100	Konštrukcie z hornín - Sklady - Nezaručené	m3	280,716	0,60		168,43		33,69	
K	HSV	0104010007001	Uloženie sypaliny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3							
D	HSV	01040501	Konštrukcie z hornín - Obsyp - Bez zhutnenia	m3	157,700	3,71		585,07	1,60000	117,01	
K	HSV	0104050107001	Obsyp objektov sypalínou z vhodných hornín 1 až 4, prípadne	m3							
D	HSV	01050202	Premiestňovanie, vodorovné	m3	280,716	1,54		432,30		86,46	
K	HSV	0105020201001	Vodorovné premiestňovanie výkopku po spevnení cesty, horniny tr. 1	m3							
D	HSV	01080102	Povrchové úpravy terénu - úprava plánu so zhutnením - v	m2	52,205	0,59		30,80		6,16	
K	HSV	0108010201001	Úprava plánu na starších diaľnic v náspoch so zhutnením	m2							
D	HSV	01080401	Povrchové úpravy terénu - Svalovanie - V zárezoch	m2	80,000	1,46		116,80		23,36	
K	HSV	0108040101001	Svalovanie trvalých svahov v zárezoch v hĺbkach 1-4	m2							
D	HSV	01080402	Povrchové úpravy terénu - Svalovanie - v náspoch	m2	130,000	1,28		166,40		33,28	
K	HSV	0108040201001	Svalovanie trvalých svahov v náspoch	m2							
D	HSV	01080503	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením	m2	100,000	0,63		63,00	0,00196	12,60	
K	HSV	0108050302001	Trávnika hydrosevom	m2							
D	HSV	02020173	Vrty - Pre kotvenie, iniektáž, mikropilóty a monitoring na	m	219,000	38,92		8 484,56	0,02659	1 696,91	
K	HSV	0202017305001	Vrty pre iniektáž zvislé a šikmé povrchové, D nad 83 do 150 mm, v	m							
D	HSV	02020174	Vrty - Pre kotvenie, iniektáž, mikropilóty a monitoring na	m	59,000	9,41		555,19	0,00746	111,04	
K	HSV	0202017402001	Rýchlostné diaľnicové vŕtanie zvislé povrchové D do 58 mm, v	m							
D	HSV	02040561	Pilóty - Mikropilóty v podzemí - Tahové a ťažkové	m	204,000	23,75		4 845,00	0,05994	969,00	
K	HSV	0204056101001	Rúrkové mikropilóty ťahové i ťahové z ocele 11 523 pri priemere	m							
D	HSV	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, iniektovanie vysokotlakové	m	204,000	18,43		3 759,72	0,02518	751,94	
K	HSV	0206061800400	Na povrchu - kameňom, ťažením, spojivo	m							
D	HSV	0206061800400	Iniektovanie povrchové s dvojitým obúratom mikropilót alebo	ks	12,000	6,46		77,52	0,01396	15,50	
K	HSV	02060923	Kolejové osadenie spodnej ocele kolejnovej platne zvedlivého	m	59,000	3,33		196,47	0,00722	39,29	
D	HSV	0206092301001	Osadenie spodnej ocele kolejnovej platne zvedlivého	m							
K	HSV	02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opätovanie, spevnenie -	m3	10,290	56,06		576,66	0,06563	115,37	
D	HSV	0206092405001	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opätovanie, spevnenie -	m3							
K	HSV	05010204	Zariadenie chemických kolej do vŕt DN16mm vr. ťaha z betonárskoj	m							
D	HSV	05010204	osce 10505 D12 mm dl 400 mm kus	m							
K	HSV	05010204	Buranie konštrukcií - ťahové, priekry, piliere, preklady -	m3							
D	HSV	0501020400001	Buranie muriva z betónu prostého nadzákladného, 2,20000	m3							

Dôvernô

EUROVIA
EUROVIA SK s.r.o.
Opatovce 65
040 17 Kolláry

D	HSV		05010405	Buranie konštrukcií - Trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky - železobetónové	m3	3,480	65,55	228,11	2,40000	45,62
K	HSV	05	050104050001	Buranie samostatných rámov, prievalok alebo pásov zo železobetónu do 0,35 m2, -2,400001	m3					
D	HSV		05030407	Odstranenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Zvodidla, zábradlia, stĺpy, op.	m	14,500	9,50	137,75	0,02500	27,55
K	HSV	05	050304070024	Rozbranie častí, zábradlia so stĺpmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,025001	m					
D	HSV		05080209	Doprava vyburaných hmôt, vodorovná doprava -	t	32,435	2,04	66,17		13,23
K	HSV	05	050802000324	Odviez suť a vyburaných hmôt na skládku vrátane poplatku za skládku	t					
D	HSV		11010101	Zaklady - Pásky - Betón prosť	m3	16,441	74,46	1 224,26	2,15692	244,64
K	HSV	11	110101010300	Beťon základových pásov, prosť tr C 12/15	m3	28,325	82,94	2 432,22	2,21110	468,44
D	HSV	11	110101010500	Beťon základových pásov, prosť tr C 20/25	m3	14,191	91,35	1 296,35	2,34630	259,27
K	HSV	11	110101010700	Beťon základových pásov, prosť tr C 30/37	m3					
D	HSV		110101012	Zaklady - Pásky - Debnenie z dielcov	m2	57,540	16,06	924,09	0,01111	184,82
K	HSV	11	110101012001	Debnenie stien základových pásov-dielce	m2					
D	HSV		11020402	Múry, rímasy - beťon železový	m3	4,576	115,15	526,63	2,34124	105,39
K	HSV	11	110204020716	Rímasy múrov a valov z beťonu železového tr. C 30/37	m3					
D	HSV		11020411	Múry, rímasy - debnenie tradičné	m2	15,572	23,69	368,90	0,15107	73,78
K	HSV	11	110204110116	Debnenie rímsov múrov a valov akoholické tvaru, priamých, zošpliených alebo zakrivených	m2					
D	HSV		11020421	Múry, rímasy - výstuž z betónárskej ocele	l	0,462	650,00	300,30	1,00955	60,06
K	HSV	11	110204210616	Výstuž rímsov múrov a valov z ocele 10 505	l					
D	HSV		11020901	Múry - Oporné a zárubné - Beťon prosť	m3	41,545	93,91	3 901,49	2,28299	760,30
K	HSV	11	110209010616	Múry a valy z beťonu prosťného X tr. C 25/30	m3					
D	HSV		11020902	Múry, oporné a zárubné - beťon železový	m3	14,191	100,71	1 429,18	2,33754	285,84
K	HSV	11	110209020716	Múry a valy z beťonu železového X tr. C 30/37	m3					
D	HSV		11020911	Múry, oporné a zárubné - debnenie tradičné	m2	154,162	17,12	2 636,25	0,05442	537,95
K	HSV	11	110209110116	Debnenie múrov a valov zvyšných aj sklonených, výšky do 20 m	m2					
D	HSV		11020921	Múry, oporné a zárubné - Výstuž z betónárskej ocele	t	0,590	650,00	383,50	1,01314	76,70
K	HSV	11	110209210616	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t					
D	HSV		11210201	Spevnené plochy - Palky, opavenie - Beťon prosť	m3	5,355	87,43	468,19	2,43001	93,64
K	HSV	11	112102010423	Palka pre diazba z beťonu vodostavebného V4 - C 16/20	m3					
D	HSV		12090105	operného prierezu nad 0,20 m2	m	7,000	23,56	164,92	0,59581	32,90
K	HSV	12	120901050001	Schody z lomového kameňa upraveného na malú MC 10 v diazbači	m					
D	HSV		21080513	Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné oceľové - profilu klenbového	m	10,800	204,16	2 204,93		440,99
K	HSV	21	210805130001	Montáž oceľ. konštr. prietok klenbových žŕka 1,50-4,20m	m					
M	HSV	MAT	5339610.802	Oceľová skruž z vlnitého plechu, dl. paly 10,8m, šírky 1,966m hr. plechu 3mm, v. 1,842m	kg	2 260,664	1,53	3 458,82	0,00100	691,78
D	HSV		21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za opornými a prolínazovými kĺmami z 6 štrkopiesku	m3	6,780	43,73	383,95	2,08750	76,79
K	HSV	21	212001160001	Výplň za opornými a prolínazovými kĺmami so zhutnením z kameniva	m3					
D	HSV		21250106	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá - oceľové	m	22,000	223,54	4 917,88	0,08419	983,58
K	HSV	21	212501060001	Dodávka a osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vŕzd sílikov 2 m zvodidla oceľové, jednoduché	m					
D	HSV		21250424	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia - tesnenie dilatčných škár	m	18,000	6,74	121,32	0,00018	24,20
K	HSV	21	212504240600	Tesnenie dilatčnej škary betónovej konštrukcia sílikovými líniami do pl. 4,0 cm2	m					
D	HSV		31210103	Spevnené plochy - Základky - Lomový kameň	m3	3,600	23,16	83,38	2,00200	16,68
K	HSV	31	312101030200	Základka z lom. kameňa, hrúbka 200kg bez výplne medzier	m3					
D	HSV		31210303	Spevnené plochy - Diazby - Lomový kameň	m2	48,075	28,13	1 352,35	0,86918	270,47
K	HSV	31	312103030200	Diazba kladená do malty a vyplnením škár malťou MC 10 pl. 20 m2, 250mm	m2					
D	HSV		32200305	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Pláštové tesnenie - vodostavebný asfaltobetón	m2	50,405	18,26	920,40	0,35816	184,08
K	HSV	32	322003050001	tesniaca alebo opevňovacia vrstva z prosťného beťonu vodostavebného V4-C 12/15 hr. vrstvy 150mm	m2					
D	HSV		61010101	Protivode a zemnej vlhkosti, bočných konštrukcií - nátermi a tmelmi						

K	HSV	61	6101010102001	Zodica proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	99,604	0,95	94,62	0,00035	18,92	
K	HSV	61	6101010102004	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	199,208	2,39	474,12	0,00166	94,92	
D	HSV		67120950	Doplnky - Atypické konštrukcie - Naznačené							
K	HSV	67	6712095000001	Dodávka a montáž osialených atypických kovových slabebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	108,174	3,98	428,37	0,00015	85,67	
D	HSV		84010815	Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba rieďteľná vodou (akrylátová)							
K	HSV	84	8401081501016	Zjednocujúci a ochranný pružný akrylátový náter dvojvrstvový, betónových konštrukcií, odolný proti poveternostným vplyvom	m2	430,000	7,81	3 358,30	0,00048	671,68	
K	HSV	84	8401081501017	Zjednocujúci a ochranný pružný akrylátový náter dvojvrstvový, betónových konštrukcií, odolný proti poveternostným vplyvom	m2	33,172	10,67	353,95	0,00053	70,79	
D	HSV		92041603	Samoprotudové rozvody(vnutorné inštalácie) - Zlaby káblové, s rezervným slotom a rohovým rozpušťom							
K	HSV	92	9204160302002	Krytóm - Do podlahy	m	20,000	19,93	398,60		78,72	
D	OST		00010008	Ostatné	kol	1,000	950,00	950,00		190,00	
K	HZS		00010008	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-sich vyhotoveniach	kol	1,000	360,00	360,00		76,00	
K	HZS			Dokumentácia Mosiny zošíť v 3-och vyhotoveniach	kol						

Celkom bez DPH

58 629,23

DPH nižšie

20%

DPH vyššie

11 725,84

Celkom s DPH

70 355,07

Dôverné

EUROVIA [®]
VINET 2[®]
EUROVIA SK, s.r.o.
Čelebodinav 66
040 17 Košice

954

Stavba: PLAVEC_MOST I / 68 -018 PLAVEČ MOST
 Objekt: 001_VP 001 VSEOBECNE POLOŽKY
 Časť:
 JKSO:

Typ	Zariadenie	KP	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	J. množstvo	J. súčt.	Hodnota DPH		Poznámka
							20%	20%				20%	20%	
D	HSV	45.00.00	001	001 VSEOBECNE POLOŽKY										
K	HSV		100-01	Zariadenie staveniska zhotoviteľa -	kpl	1,000	570,00		570,00			114,00		
K	HSV		100-02	Zariadenie staveniska zhotoviteľa -	mes.	8,000	237,50		1 900,00			380,00		
K	HSV		100-07	Zariadenie staveniska zhotoviteľa -	kpl	1,000	570,00		570,00			114,00		

Celkom bez DPH

3 040,00

DPH nízke

608,00

DPH vysoké

20%

20%

Celkom s DPH

3 648,00

EUROVIA [®]
 VINCE
 EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

Dôverné

Stavba: PLAVEC_MOST 1/68 -018 PLAVEČ MOST
 Objekt: 100_UPRAVA_CESTY 100 UPRAVA CESTY
 Časť:
 JKSO:

TYP	Zaradenie	KP	Kód položky	Názov	M/J	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH		Poznámka
							20%	20%	20%	20%	
D	HSV	45.00.00	00010008	100 - Úprava cesty 1/68							
K	HSV			Dokumetácia skutočnej realizácie stavby v 6-lich vyhotoveniach	kpl.	1	760,00 €		152,00		
K	HSV	45.11.12	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín s odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	m2	300		372,00	74,40		
K	HSV	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodrovinná	t	90		530,10	106,02		
K	HSV		05080400	Poplatky za skládku				419,40	83,88		
K	HSV		05080362	Doplnujúce práce, frezovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	714		614,04	122,81		
K	HSV	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omnice	m2	165		92,40	18,48		
K	HSV			Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik							
K	HSV		01080503	hydrosevom	m2	165		219,45	43,89		
K	HSV	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, omnice	m3	110		125,40	25,08		
K	HSV		01020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	60		73,20	14,64		
K	HSV		01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	60		120,00	24,00		
K	HSV		01050205	Premiesenie , vodorovné na medziskládku a späť	m3	143		501,93	100,39		
K	HSV		01080402	Povrchové úpravy terénu, svaľovanie v násypoch	m2	160		165,20	33,04		
K	HSV	45.23.11	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	35		199,50	39,90		
K	HSV		22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, natery, posypy spojivací posťrek	m2	714		421,26	84,25		
K	HSV		22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	714		8 925,00	1 785,00		
K	HSV		22040754	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rúpiolov - vyplnenie škár malťou	m	116		705,28	141,06		
K	HSV		22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	96		4 437,12	887,42		
K	HSV		22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kpl	1		12 008,00 €	2 401,60		
K	HSV		22251161	Doplnujúce konštrukcie, okované žľaby z betónových tváric	m	116		2 049,72	409,94		
K	HSV	45.25.32	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	12		1 098,96	219,79		

Celkom bez DPH

33 607,96

DPH nízke

20%

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

40 641,55



EUROVIA
VINCI

EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

Dôverné

