

EUROVIA
VINET²
EUROVIA SK, a.s.
Oslododiteľov 65, page 1
240 17 Kúšice

		DPH		Jednotková cena - základ		DPH		Hodnoty DPH	
			20%		20%		20%		20%
D	TP	Zariadenie	KP	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Qmá celkom	J. celkom
200 REKONŠTRUKCIA MOSTA									
K	HSV	45.11.11	002020319		Výbava konštrukcia a demontáž osádženie železde	m2	178		418,30
K	HSV		0090205		Buranie konštrukcia úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným lúdom	m2	295		50 445,00
K	HSV		051040500		Buranie konštrukcií trámy posuvky železobetonové	m3	12		1 307,64
K	HSV		05010605		Buranie konštrukcií priekladanie a osádzanie v murive železobetonovom	m3	5		4 252,70
K	HSV		05010705		Buranie konštrukcií predlžovanie stavov v murive železobetonovom	ks	8		85,12
K	HSV		050302010		Odsádzanie oporných plôch vyznačených krytý-betónových	m2	137		3 664,75
K	HSV		05030302		Odsádzanie oporných plôch vyznačených vozovkár-obtlníkov	m	32		54,72
K	HSV		05030407		Odsádzanie oporných plôch a vozovkár, zvukodiel, zbraciaia alian korových	m	52		1 209,00
K	HSV		05060200		Úprava vybraných častí vodovodu	l	180		1 060,20
K	HSV		05060400		Poplaky za skládnu	l	180		3 112,20
K	HSV		05090382		Doplňujúce práce, kŕezovanie blikomového krytu, podkladu	m2	193		165,98
K	HSV		05090462		Doplňujúce práce, diamantové rezanie blikomového krytu, podkladu	m	27		120,69
K	HSV	45.11.21	01020200		Odkopávky a prekopy - nezapočítané	m3	90		234,90
K	HSV		Konštrukcie z hornin - základy so žhlinením		Konštrukcie z hornin - základy so žhlinením	m3	86		132,00
K	HSV		01040102		Premiešanie, vodovodné na mzdskafádu a gŕaf	m3	156		547,56
K	HSV	45.12.10	02020176		Vrty pre kotvenie, injekcia, mikropilky a monitoring na povrchu, lč. horniny VI	m	113		9 124,75
K	HSV	45.21.21	11050102		Zväčš konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železovho	m3	42		5 147,10
K	HSV		11050111		Zväčš konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	168		2 283,12
K	HSV		11052210		Zväčš konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž	l	2		1 330,00
K	HSV		11050602		Zväčš konštrukcie inžinierskych stavieb, rímny z betónu železovho	m3	15		1 681,50
K	HSV		11050611		Zväčš konštrukcie inžinierskych stavieb, rímny, debnenie tradičné	m2	47		1 071,60
K	HSV		11050621		Zväčš konštrukcie inžinierskych stavieb, rímny, výstuž z betónovej ocele	l	2		1 330,00
K	HSV		11060102		Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prieťahové dosky z betónu železovho	m3	23		2 862,35
K	HSV		11060111		Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prieťahové dosky, debnenie tradičné	m2	13		176,67
K	HSV		11060121		Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prieťahové dosky, výstuž z betónovej ocele	l	2		1 330,00
K	HSV		11060202		Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	13		172,90
K	HSV		11060211		Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	13		172,90
K	HSV		11060221		Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónovej ocele	l	5		3 325,00
K	HSV		21000409		Vodovodné nosné konštrukcie, kľuy a ložiská, kľuy zo železobetonu	m	23		568,10
K	HSV		21200116		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výstuž na oporní a prieťahovú kľuy zo železobetonu	m3	26		634,25
K	HSV		21200541		Špeciálne práce pri výstavbe mostov,výstuž betónových konštrukcií, pŕahovien	m3	32		1 176,64
K	HSV		21250106		Doplňujúce konštrukcie, zvodňia oceňové	m	53		15 885,69
K	HSV		21250426		Doplňujúce konštrukcie, diaľnicné zariadenia	m	32		8 998,40
K	HSV		21250906		Doplňujúce konštrukcie, žrnie zariadenia oceňové	ks	40		547,20
K	HSV	45.22.20	61010101		Izolačné proti vode a zemnej vlhkosťi, bezbrých konštrukcií nŕemenami a ŕmeními	m2	245		1 070,65
K	HSV		61010502		Izolačné proti vode a zemnej vlhkosťi, mostovkové palami	m2	239		4 359,36
K	HSV	45.23.12	22030330		Podkladná a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, blikomové posiatky, nátery,pospy spojovacie postrek	m2	455		269,04
K	HSV		22030640		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, blikomové vasy, asfaltový ľuon	m2	152		2 532,32
K	HSV		22030641		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, blikomové vasy, asfaltový ľuon	m2	152		2 542,96
K	HSV		22040317		Kryty diaľnicné chodníkov komunikácií,rigolov	m2	60		1 459,20

K	HSV		22040752	Kryty dlaždicové zlozdkov komunikácií úglov - vyplnenie škr ehadicou zálievkou	m	59	2,00 €	118,00	23,60		
K	HSV	45.24.12	22251161	Doplňujúca konštrukcia - okované žľaby z betónových tvárnic	m	9	17,29 €	155,61	31,12		
K	HSV		31210303	Spojenie plochy, dlahy z laminového kamňa	m ²	5	34,96 €	174,80	34,96		
K	HSV	45.25.10	03010101	Lebanie radové, ľahké pracovné (do 1,5 kPa), s podlahami	kpl	1	1733,75 €	1 733,75	346,75		
K	HSV	45.41.10	1307151300	Reprofilácia satažnou malťou	kpl	1	5 320,00 €	5 320,00	1 064,00		
K	HSV	45.00.00	000010009	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-ich výkresovaniach	kpl	1	950,00 €	950,00	190,00		
K	HSV	45.00.00	000010008	Dokumentácia Metný zedň v 3-och výkresovaniach	kpl	1	360,00 €	360,00	76,00		

Celkom bez DPH

150 423,72

DPH nižšie

20%

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

180 508,46


Dôverné

 **EUROVIA** ¹²
VINCI ¹²
EUROVIA SK s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Stavba: PLAVEC_MOST 1/68-018 PLAVEC_MOST
 Objekt: 230_UPR POT 230 ÚPRAVA KOZELSKÉHO POTOKA

Časť:
 JKSO:

M.P.	Zariadenie	KGN	Kód položky	Názov	M.j.	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH	
							20%	>20%	20%	>20%
D	HSV		230	230 ÚPRAVA KOZELSKÉHO POTOKA						
K	HSV	45.11.21	01030201	Kľukový výkopový plyn, do 600 mm	m3	70	6,46 €		90,44	
K	HSV		01060204	Prenesenie vodovodného sítia	m3	1127	6,56 €		1 478,62	
K	HSV	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpráskaním omietky	m2	280	0,56 €		31,36	
K	HSV		01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnikovej hydrosavom	m2	260	0,72 €		40,32	
K	HSV	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, vyrovnanie v závezoch	m2	1260	1,05 €		264,60	
K	HSV		22251386	Doplnenie kankulácie, piepisky, hospodárské prejazdy z nír železababáňových	m	70	85,75 €		1 200,50	
K	HSV	45.24.12	01020600	Odkopávky a prekopávky - Koryt vodotokov - Nezradené	m3	1057	2,49 €		525,39	
K	HSV		11200201	Podkladné kankulácie, terénne vlny, pľahy, z bednárskych	m3	115	122,55 €		2 818,65	
K	HSV		31210103	Sprevanie plochy, záhrady z kankulácie kankulácie	m2	20	51,49 €		205,96	
K	HSV		31210303	Sprevanie plochy, záhrady z kankulácie kankulácie	m2	450	34,77 €		3 129,30	
K	HSV	45.00.00	00010008	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-ich výkresoch	kpl.	1	570,00 €		114,00	
Celkom bez DPH								49 500,70		
DPH nízke							20%		9 900,14	
DPH vysoké							20%			
Celkom s DPH									59 400,84	



EUROVIA S.R.L.
 Oslobodená 66
 04017 Košice

Dôverné


REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nizka 20%	vysoká 20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
1.	S		I/18-380 TATRANSKÁ ŠTRBA-SOSNA most					
2.	O 01		001-00 Všeobecné položky		26 260,00	5 252,00		31 512,00
3.	O 02		D 100-00 Rekonštrukcia cesty I/18		303 489,56	60 697,92		364 187,48
4.	O 03		D 200-00 Rekonštrukcia mosta č.18-380 v km 588,135		200 621,81	40 124,36		240 746,17
			CELKOM		530 371,37			
			Rezerva 10 %:		53 037,14			
			CENA DIELA CELKOM VRÁTANE REZERVY 10% :		583 408,51	116 681,70		700 090,21

[Handwritten signature]



Dôverná

Stavba: I/18-380 TATRANSKÁ ŠTRBA-SOSNA most
 Objekt: 01
 Časť: 001+00 Všeobecné položky
 JKSO:

MTP	Zariadenie	KCH	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom		Jz imobiliz.		Jz súh.		Hodnota DPH		Pozdĺžka
							20%	20%							20%	20%	
D	HSV	R	999	Všeobecné položky		1,000		2 800,00	2 800,00						560,00		
K	HSV	R	100 01	Zariadenie slaveniská zhotoviteľa - zriadenie	Ks	20,000		1 130,00	22 780,00						4 552,00		
K	HSV	R	100 02	Zariadenie slaveniská zhotoviteľa - prevádzka	mes.	1,000		700,00	700,00						140,00		
K	HSV	R	100 07	Zariadenie slaveniská zhotoviteľa - odstránenie	Ks	1,000											

Celkom bez DPH

26 260,00

20%

Celkom bez DPH

DPH nízke

DPH vysoké

20%

20%

5 252,00

Celkom s DPH

31 512,00

EUROVIA ¹²
 VINCI
 EUROVIA s.r.l.
 Ostrobočarov 66
 040 17 Košice

Dôverné

Stavba: 02
 Objekt: D 100-00 Rekonštrukcia cesty I/18
 Cast':

JKSO:

Typ	Zariadenie	KčN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	J. hodnota	Hodnota DPH		Poznámka
							20%	20%			20%	20%	
D	HSV	01	01020101	Odkopávky a prekopy - Humoznej vrstvy - Ornice	m3	1 200,000	1,72		2 064,00			412,80	
				Odstánenie ornice s premiesň. na hromady, so zložením na medziskládku									
D	HSV	01	01020200	Odkopávky a prekopy - Nezariadené - Nezariadené	m3	965,420	1,72		1 660,52			332,10	
				Odkopávka a prekopy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3									
D	HSV	01	01040100	Konstruktie z hornin - Skládky - Nezariadené	m3	1 652,870	0,60		991,72			199,34	
				Uloženie vybraných na skládky nad 100 do 1000 m3									
D	HSV	01	01040202	Konstruktie z hornin - násypy - so zhutnením	m3	512,550	2,44		1 250,82			250,12	
				Uloženie vybraných do násypu nesúdržných hornin pre diaľnice v aktívnej zóne									
D	HSV	01	01040501	Konstruktie z hornin - Obsyp - Bez zhutnenia	m3	30,078	20,32		611,18			122,24	
				Obsyp objektov sypaninou z vrchných hornin 1 až 4 bez prechodna sypaniny									
M	HSV	MAT	5812102000	Zemina ľavicá žiaruvzdorná surová Dr	t	60,156	30,00		1 804,88	1,00000		360,94	
				Premiestnenie - Vodorovné									
D	HSV	01	0106020100	Vodorovné premiestnenie výkopu na medziskládku	m3	1 025,100	1,44		1 476,14			295,23	
				Premiestnenie - Vodorovné									
D	HSV	01	01060204	Vodorovné premiestnenie výkopu na skládku	m3	1 652,870	7,43		12 280,82			2 456,16	
				Povrchové úpravy terénu - Úprava plánu so zhutnením - V násypoch									
D	HSV	01	0108010201	Úprava plánu na slabých diaľnic v násypoch so zhutnením	m2	4 700,000	0,38		1 692,00			338,40	
				Povrchové úpravy terénu - Svalovanie - V násypoch									
D	HSV	01	010804020100	Svalovanie trvalých svahov v násypoch	m2	2 528,750	1,28		3 236,80			647,36	
				Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice									
D	HSV	01	01080503	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávniku hydrosevom	m2	2 528,750	0,63		1 593,11	0,00187		318,62	
				Výsev trávniku hydrosevom na hlučinnú, vr. dodávky trávneho semena									
D	HSV	02	02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovlna	m2	3 550,000	0,38		1 349,00	0,00083		259,80	
				Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m									
M	HSV	MAT	6936656021	Trvaná geotextília PET 150/150 s výstužnou a separačnou funkciou	m2	3 821,000	2,61		9 450,81	0,00052		1 890,18	
				Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 5 :									
K	HSV	02	020609050300	1. Šířky od 0 do 3 m	m2	885,900	0,50		432,90	0,00003		86,58	
				Geotextília 500g/m2									
M	HSV	MAT	6936651600	Geotextília 500g/m2	m2	883,116	0,81		715,32	0,00050		143,06	
K	HSV	02	020609050310	Zhotovenie vrstvy z geomreže zo skleneného	m2	2 125,000	2,52		5 355,00	0,00037		1 071,00	
				výklna 100x100 pod asfaltový kryt									
D	HSV	05	05030162	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Krytov - Bitúmenových	m2								
				Odstánenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2 hr. nad 150 do 200 mm - 0,450001									
K	HSV	05	050301620225	Odstánenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2 hr. nad 150 do 200 mm - 0,450001	m2	2 075,000	2,40		4 980,00	0,45000		996,00	
				Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Krytov - Nezariadené									
D	HSV	05	05030163	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ľazového, hr. vrstvy 200 do 300 mm - 0,500001	m2	3 910,000	0,49		1 915,80	0,50000		383,18	
K	HSV	05	05030407	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Zvýšenie zábradlia, stĺpov, op.	m	400,000	9,71		3 894,00	0,00009		776,80	
				Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásmou, - 0,042001									
D	HSV	05	05080200	Doprava vybraných hmot - Vodorovná doprava - Nezariadené	t								
				Vodorovná doprava súlny so zložením a hrubým urovňaním na skládku									
K	HSV	05	050802000224	Vodorovná doprava vybraných hmot na skládku	t	3 016,024	2,75		8 294,07			1 858,81	
K	HSV	05	050802000324	Vodorovná doprava vybraných hmot na skládku	t	16,800	2,21		37,13			7,43	

Dôvera

Dôverné

Č	HSV	05000500	Poplatky za sklady	I	2 501,674	1,00	2 501,67	500,33
K	HSV	0500050000021	Poplatok za skladovanie - súlna, vybudovaná hmota	I				
D	HSV	05000362	Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu					
K	HSV	0500036204241	Odsiaterie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² pri hr. nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12/0,01	m ²	4 050,000	3,05	12 352,50	2 470,50
D	HSV	11010101	Základy - Pásky - Betón prosť					
K	HSV	1101010103003	Beitón základových pásov, prosť tr. C 12/15	m ³	10,026	64,45	646,18	129,24
D	HSV	11190202	Kompletné konštrukcie - Kompletne čistiace a zachytávacie objekty - Betón železový					
K	HSV	111902020101	Osadenie prestupu s privázaním na výstuž z oceľových rúr	ks	33,000	20,31	670,23	134,05
M	HSV	2061103200	vnútorného pleteného do 800 mm	ks	33,330	11,05	368,30	73,66
D	HSV	14030251	Kanalizácie rúry PVC-U hr. 400 mm, 400 mm					
K	HSV	1403025100002	Náryp - Nezariadené	m ³	340,654	25,75	8 771,84	1 754,37
D	HSV	21250035	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované					
K	HSV	2125003500002	Osadenie a dodávka DOZ - betónové zvodidlá (najom)	ks	31,000	47,50	1 472,50	294,50
D	HSV	22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestimované - Štrkdrva					
K	HSV	220101040001	Podklad zo štrkdrvy s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 170 mm	m ²	3 300,000	3,76	12 408,00	2 481,60
K	HSV	220101040002	Podklad zo štrkdrvy s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 250 mm	m ²	2 300,000	5,45	12 535,00	2 507,00
K	HSV	220101040003	Podklad zo štrkdrvy s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 300 mm	m ²	2 820,000	6,10	17 202,00	3 440,40
D	HSV	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic - zo zeminy					
K	HSV	220102010101	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy so zhutnením	m ³	212,083	9,50	2 014,60	402,92
D	HSV	22010204	Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajnic - Štrkdrva					
K	HSV	2201020400006	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkdrvou, rozprestrenie, zhutnenie hr. 100 mm	m ²	250,000	2,08	520,00	104,00
D	HSV	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové					
K	HSV	2203033003001	Postreky, nátery, posyvy - Spoločne pos	m ²	2 150,000	0,27	580,50	116,10
D	HSV	22030339	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - 5					
K	HSV	2203033901006	Podklad z kameniva hrubozrného obaleného asfaltom ACp 22-50/70 - hr. 15 s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	2 200,000	13,87	30 514,00	6 102,80
D	HSV	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové					
K	HSV	2203064001007	Podklad z asfaltového betónu	m ²	2 125,000	9,29	19 741,25	3 948,25
K	HSV	2203064001014	Beitón asfaltový po zhutnení hr. 160 mm	m ²	2 150,000	12,11	26 036,50	5 207,30
D	HSV	22250362	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové					
K	HSV	2225036201001	Dodávka a montáž zvodidla oceľového pri vzd. 2 m, úroveň zachytávania H ₂	ks	1,000	13 080,60	13 080,60	2 612,12
D	HSV	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia - Smerové					
K	HSV	2225046400001	Dodávka a osadenie smerového kola s vykopaním, s odhadom výkopu do 3 m z plastických hmôt	ks	2,000	10,45	20,90	4,18
K	HSV	2225046400002	Dodávka a montáž smerového súpky z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	10,000	10,45	104,50	20,90
D	HSV	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky - normálne					
K	HSV	2225067106001	alebo zvislý rozmer	ks	1,000	2 054,58	2 054,58	410,92
K	HSV	2225067106002	Dočasné dopravné značenie - osadenie a dodávka	ks	1,000	55,78	55,78	11,16
D	HSV	22250776	Doplňujúce konštrukcie - Vodovodné dopravné značenie -					
K	HSV	2225077600002	Striekané a náterové	m ²	150,250	5,04	767,50	157,50
K	HSV	2225077601001	Predznačenie pre vodovodné značenie striekané farbou alebo vyknané z náterových hmôt	m ²	125,000	14,25	1 781,25	356,25



 EUROVA SK, a.s.

 Oštiebná 65

 040 17 Košice

K	HSV	22	2225077601001	Príplatok k cene za reflexnú úpravu baldachónu	m2	125,000	0,01		1,25	0,00032		0,25
K	HSV	22	2225077602001	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmotí hr. 2,5±2 3 mm	m2	31,250	14,25		445,31	0,00014		89,05
K	HSV	22	2225077602001	Príplatok k cene za reflexnú úpravu baldachónu	m2	31,250	0,01		0,31	0,00032		0,05
D	HSV		22251161	Doplnujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových								
K	HSV	22	222511610201	Osad. prekop. žľabu do ľav. hr. 100 mm z betónu C 10/12, 5. z	m2	729,000	11,21		8 172,09	0,27244		1 634,42
M	HSV	MAT	5922763000	betón. doska akciov. veľk.	ks	2 945,160	3,58		10 543,67	0,06800		2 108,73
D	HSV		22251594	Doplnujúce konštrukcie - Čistenie - Priekop								
K	HSV	22	2225159400001	Čistenie prekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50	m	486,000	2,23		1 083,78			216,76
D	HSV		31010201	Drenáž - Vypín. rýhy - Zo štrkopiesku								
K	HSV	31	3101020102001	Zhotovenie výplne rýhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200,	m	334,200	5,98		1 998,52			399,70
M	HSV	MAT	5833719100	výšky nad 950 do 1300 mm		483,467	7,71		3 727,53	1,00000		745,51
D	HSV		31020103	Melloračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového								
K	HSV	31	3102010300001	kameňa	m3	531,600	81,45		43 298,82	1,78164		8 659,76
D	HSV		31050211	Murivo z lom. kameňa na sucho do drolených košov s urovnaním								
K	HSV	31	3105021103001	potrubie - Plastové - Drenážne	m	373,900	0,34		127,09			25,42
M	HSV	MAT	2867704131	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC	ks	4,000	3,20		12,80	0,00050		2,56
M	HSV	MAT	2867704117	príemaru nad 150 do 200 mm	ks	33,000	14,95		493,35	0,00050		99,67
D	OSI		2867704105	Záslepka pre drenážnu rúru DN 160	m	377,538	3,60		1 359,14	0,00100		271,83
K	HZS	R	0002060301	T-kus pre drenážnu rúru DN 160								
				Drenážna rúra flexibilná DN 160, celopreperovaná PVC								
				Ostatná								
				Okamžitá skutočnej realizácie stavby v 6-ich vyhotoveniach								
						1,000	950,00		950,00			150,00

Celkom bez DPH

303 489,56

DPH nižšie

20%

DPH vyššie

60 697,92

Celkom s DPH

364 187,48

Stavba: I/18-380 TATRANSKÁ ŠTRBA-SOSNA most
 Objekt: 03 D 200-00 Rekonštrukcia mosta č.18-380 v km 508, 135
 Časť: JKSO:

Výk.	Zariadenie	Kód	Kód položky	Název	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celková	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH	
						20%	20%		20%	20%	20%	20%
D	HSV	01	01020600	Odkonky a prekopávky - Konkr. vodorovné - Nezariadené	m3	32,658	7,25	235,77			47,35	
K	HSV	01	01020600	Výkop v uzavretom vedení do 3 m hĺbky, 4 do 1000 mm	m3							
D	HSV	01	01030201	Hĺbené vykopy - Rýh - S, do 600 mm	m3	23,153	6,84	158,37			31,67	
K	HSV	01	01030202	Hĺbené vykopy - Rýh - S, nad 600 mm do 2000 mm	m3							
D	HSV	01	01030202	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	6,656	5,32	35,62			7,12	
K	HSV	01	01030202	Výkop rýh do šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	41,550	9,51	245,47			49,09	
D	HSV	01	01030202	Výkop rýh do šírky 600-2000mm horn. 4 do 100 m3	m3							
K	HSV	01	01040100	Konštrukcie z hornin - Skládky - Nezariadené	m3	107,067	0,60	64,24			12,85	
D	HSV	01	01040100	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3							
D	HSV	01	01040501	Konštrukcie z hornin - Obsypy - Bez zhutnenia	m3							
K	HSV	01	01040501	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4, prípadne škopiekom bez prehodenia sypaniny vr dodávky škopieku 0-63	m3	157,700	20,70	3 264,39			652,88	
K	HSV	01	01040501	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	212,679	3,71	785,04			157,81	
M	HSV	MAT	58337259001	Dodávka vhodného materiálu pre podkladný zásep (škopieku), vyškabaný z SO 100-00	t	387,076	1,54	598,10	1,00000		119,22	
D	HSV	01	01080401	Povrchové úpravy terénu - Svalovanie - V zárezoch	m2	24,940	0,76	18,95			3,79	
K	HSV	01	01080401	Svalovanie hravých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2							
D	HSV	22040617		Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov - Z tvárnice - Betónových	m							
K	HSV	22	22040617	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prosého t.C 8/10 z prefabrikátov	m	28,300	31,89	902,49	0,44093		180,50	
D	HSV	02	02060343	Správovanie hornin a konštrukcií - Kopy v podzemí - Samozávrtné	ks	6,000	59,36	356,16	0,02970		71,23	
K	HSV	02	02060343	Kopy samozávrtné injektované, medzné zaťaženie do 200 kN	ks							
D	HSV	02	02060490	Spaľovanie hornin a konštrukcií - Injektovanie nízkotlakové na povrchu - Nezariadené	m	177,353	9,26	1 642,29	0,00503		328,46	
K	HSV	02	02060490	Osoľové injektované rúry dĺžky jednotlivé do 1, 5 m, vnútorného priemeru 100 mm nad 8 do 38, 10 mm (1,5")	m							
D	HSV	02	02060618	Spevňovanie hornin a konštrukcií - Injektovanie vysokotlakové na povrchu - Kamenným ťažením, spojil	m							
K	HSV	02	02060618	Injektovanie povrchové vysokotlakové živicami neried. vodou, bez cementu, tlakom do 30,0 Mpa s dodávkou zmesi	m	177,353	42,94	7 615,54	0,00158		1 523,11	
K	HSV	02	02060618	Injektovanie povrchové s dvojitým obtužiteľom mikropilót alebo koliev, tlakom nad 0, 6 do 2,0 Mpa s dodávkou zmesi	m	24,000	33,39	801,36	0,00004		160,27	
D	HSV	02	02060929	Spevňovanie hornin a konštrukcií - Opláštenie, spovnenie - Malta aktivovaná	m2							
K	HSV	02	02060929	Technický plášť z aktivovanej malty	m2	3 163,362	25,23	79 811,82	0,07704		15 982,32	
D	HSV	02	02060929	Spevňovanie hornin a konštrukcií - Opláštenie, spovnenie - Vrstva	m2							
K	HSV	02	02060929	Vrstva betónu, pískozeme, pískozeme L 5, 00 mm	m2	206,725	15,30	3 162,89	0,00901		632,58	
K	HSV	02	02060929	Kovčeka pre vyst. - tor. - pískozeme do 100 mm, z ocele, 19005 dl 0,5 mm, priemer nad 8 do 10 mm	ks	1 850,525	3,09	5 749,02	0,00035		1 149,80	
D	HSV	05	05010204	Buranie konštrukcií - Murivo, priečky, pilastre, preklady - Betónové, skliebetónové	m3	3,945	56,06	221,16	2,20000		44,23	
K	HSV	05	05010204	Buranie muriva z betónu prosého nad základného, -2, 20000l	m3							
D	HSV	05	05010405	Buranie konštrukcií - Trámy, nosníky, prievalky, konzolové prvky - Zaletebetónové	m3							
K	HSV	05	05010405	Buranie samostatných trámov, prievalkov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2, 40000l	m3	12,235	89,28	1 092,34			218,47	
D	HSV	05	05030166	Odstánenie spevnených pŕoch vozoviek a dopravných konštrukcií - Kryty - Dlaždených	m2							
K	HSV	05	05030166	Rozoberanie dlažby z lomového kamena, kladených na suchu so škrami zaliatými cementom, -0,48000l	m2	31,940	4,55	145,33			29,07	
D	HSV	05	05060200	Doprava vybraných hmot, vodorovná doprava - Skládky	t	53,963	0,01	0,54			0,11	
K	HSV	05	05060200	Odvoz sušiny a vybraných hmot na skládku vrátane poplatku za skládku	t							

Dôverná

EUROVIA ¹²
 EUROVIA SK a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

K	HSV	05	05080200324	Vodoravná doprava vyburaných hmôt na skládku	t	53,963	4,32	233,12		46,82	
D	HSV			Doprava vyburaných hmôt - Vnútrostaviteľská doprava - Mechanizmom							
K	HSV	05	0508050000001	Poplak za skladovanie vyburaných hmôt a súl	t	53,963	1,00	53,96		10,79	
D	HSV			Doplňujúce práce - Jadrové vrtanie - Do betónu							
K	HSV	05	0509050201600	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - betónových, doklady J-0309011	m	575,700	57,00	32 814,90	0,00001	6 562,98	
D	HSV			Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie							
K	HSV	05	0509050501201	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	53,029	4,75	251,89		50,38	
D	HSV			Doplňujúce práce - Jadrové vrtanie - Do železobetónu							
K	HSV	05	0509050301600	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do podláh a stien - železobetónových - O 000021	m	6,300	58,90	371,07	0,00001	74,21	
D	HSV			Kúry - Oporné a záružné - Nezaradené							
K	HSV	11	11020900000018	Výplň dilatčných škár z falcovaných plástov, hr. 20 mm	m2	24,963	10,93	272,65	0,00320	54,57	
D	HSV			Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Kridla, steny - Betón železový							
K	HSV	11	1105030205101	Mosné kridla, steny zo železového betónu hr. C 20/25	m3	9,900	84,21	749,47	2,21190	149,89	
D	HSV			Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Kridla, steny - Betonovanie tradičné							
K	HSV	11	1105031101101	Dobrenie nosných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	31,157	12,22	380,74	0,00457	78,15	
K	HSV	11	1105031101101	Dobrenie nosných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	31,157	4,90	152,67	0,00004	30,53	
D	HSV			Dobrenie nosných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, odstránenie							
K	HSV	11	1105060201011	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový	m3	11,982	107,55	1 288,78	2,33872	257,76	
D	HSV			Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový							
K	HSV	11	1105060201011	Rimsy zo železového betónu hr. C 30/37 mosných konštrukcií	m2	28,300	6,32	178,86	0,00019	35,77	
D	HSV			Výplň škár monolitické rimsy na cest mosných imelom silikonovým, s škár cez 15 do 40mm, dilatčných							
K	HSV	11	1105060209010	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Dobrenie tradičné	m2	43,718	17,92	783,43	0,01593	156,89	
D	HSV			Dobrenie mosných rims akéhokoľvek tvaru, priamych, zakrivených alebo zakrivených zhotovenie							
K	HSV	11	1105061101101	Dobrenie mosných rims akéhokoľvek tvaru, priamych, zakrivených alebo zakrivených odstránenie	m2	43,718	5,78	252,69		50,54	
D	HSV			Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betónárskeho ocele							
K	HSV	11	1105062108101	Výstuž mosných konštrukcií - rims zo železového betónu z ocele zn. B50B9	t	0,158	650,00	102,70	1,50431	20,54	
D	HSV			Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mosné dosky - Betón železový							
K	HSV	11	1108020207101	Mosné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu hr. C 30/37	m3	42,416	100,80	4 275,53	2,32243	855,11	
D	HSV			Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mosné dosky - Dobrenie tradičné							
K	HSV	11	1108021101101	Dobrenie nosných konštrukcií mosťov dosiek a klenieb plného prierezu	m2	29,710	14,74	437,93	0,00619	87,59	
K	HSV	11	1108021101121	Dobrenie nosných konštrukcií mosťov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	29,710	5,57	165,48		33,10	
D	HSV			Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mosné dosky - Výstuž z betónárskeho ocele							
K	HSV	11	1108022106101	Výstuž mosných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr. do 12 mm, z ocele značky 10S05	t	0,142	650,00	92,30	1,01037	18,46	
K	HSV	11	1108022106102	Výstuž mosných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr. nad 12 mm, z ocele značky 10S05	t	0,138	650,00	89,70	1,01835	17,94	
K	HSV	11	1108022107101	Výstuž mosných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zvarovaných želi	t	2,753	650,00	1 789,45	1,15150	357,89	
D	HSV			Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prosťový							
K	HSV	11	112001010325	Podklad pod diaľnicu z prosťového betónu vodostavného VA-C 12/15 hr.nad 100 do 150 mm	m2	63,304	12,33	780,54	0,33771	156,11	
D	HSV			Podkladné konštrukcie - Trosnice vrstvy, prahy - Betón prosťový							
K	HSV	11	1120020104221	Zastavaci prah z betónu prosťového vodostavného melioračných kanálov s pákami alebo bez pák	m3	2,944	91,37	268,99	2,27400	53,80	
D	HSV			Správne plochy - Palky, opevnenie - Betón prosťový							

K	HSV	11	1121020104237	Patka pre diaľbu z betónu vodostajového V4 - C 16/20 priemernej prierezu nad 0, 20 m2	m3	10,309	83,50		660,80	2,4311		172,16
D	HSV	12090105	Schodišká - Stupne - Nezariadené									
K	HSV	12	1209010500001	Schody z lomového kameňa upraveného na maltu MC 10 v diaľbách	m	18,600	27,28		507,41	0,59581		101,48
D	HSV	12260123	Dokončovacie práce - Dilačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek									
K	HSV	12	1226012300005	Zvislé viečky do dilačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	26,277	3,60		99,65	0,00063		19,97
D	HSV	13071513	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií - Reprofiácia podhládov - Maltoú sanačnou									
K	HSV	1307151300011	Reprofiácia podhládov sanačnou maltou	m2	148,341		73,34		10,879,33	0,02311		2,175,87
D	HSV	13071613	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií - Reprofiácia vodor. plôch - Maltoú sanačnou									
K	HSV	1307161300012	Prešatá vrsť na mladé betónové povrchy alebo aj ako spoj.mosik - náter dvojvrstvou z epoxid penetračnej živice, vyžarovania povrchu kromidlovým zmeskom	m2	123,447		9,50		1,172,75	0,05610		234,55
D	HSV	13091513	Vonkajšie povrchy stien - Reprofiácia zvislých a skľmých plôch - Maltoú sanačnou									
K	HSV	1309151300011	Reprofiácia stien sanačnou maltou, 1 vrsť hr. 10 mm	m2	211,967		22,38		4,743,82	0,02189		948,76
K	HSV	1309151300011	Reprofiácia stien sanačnou maltou, 2 vrsť hr. 50 mm	m2	12,840		83,89		1,077,15	0,10392		215,43
K	HSV	1309151300013	Vyrovnávanie zvislých plôch sietkou zo sanačnej malty, 1 vrsť hr. 2 mm	m2	251,703		7,97		2,006,07	0,00346		401,21
D	HSV	13091804	Vonkajšie povrchy stien - Škrápanie - Z malty cementovej									
K	HSV	1309180400002	Škrápanie starého muriva kvádrového, so škrápaním do hĺbky 100 mm	m2	76,312		12,83		979,08	0,01589		195,82
D	HSV	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a prolínarizované kľmy - zo štrkopiesku									
K	HSV	2120011600001	Výplň za oporami a prolínarizované kľmy so zhutnením z kameniva dreveného alebo ťaženého	m3	27,617		28,23		724,39	2,08750		144,88
D	HSV	21250206	Dopĺňajúce konštrukcie - Zábradlia - Odcťové									
K	HSV	2125020600001	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hrúbkou do 100 kg/m	m	27,200		24,14		656,61	0,00284		131,32
M	HSV	5534656500001	Zábradlie oceľové, pozinkované 100mm	kg	585,650		2,66		1,557,83	0,00100		311,57
D	HSV	22251161	Dopĺňajúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvarníc									
K	HSV	2225116101011	Osadenie priekap. žľabu z betón. priekapových tvarníc žľaby do 500 mm do betónu C 10/12, 5	m	21,000		8,34		175,14	0,12728		35,03
K	HSV	2225116102005	Osadenie priekapového žľabu z betónových dosiek akajkoľvek veľkosti	m2	588,500		9,88		5,794,62	0,24472		1,158,92
M	HSV	5922763000	Tvarnica betónová doska oklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	2,369,460		3,58		9,482,87	0,05800		1,696,53
M	HSV	5922760500	Tvarnica priekapová a melioračná-betónová doska okladová TBM 19-25 50x25x6	ks	21,210		2,09		44,33	0,01800		8,87
D	HSV	31010201	Drenáž - Výplň ryhy - Zo štrkopiesku									
K	HSV	3101020101007	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm v dodávky štrkopiesku	m	33,000		0,01		0,33			0,07
K	HSV	3101020101007	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm	m	33,000		2,57		84,81			16,99
M	HSV	5833719100	Štrkopiesek 0-32 b	t	17,360		7,71		133,85	1,00000		26,77
D	HSV	31050211	Potrúbie - Plastové - Drenážne									
K	HSV	3105021103001	Ukladanie a dodávka drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	36,000		0,01		0,36			0,07
K	HSV	3105021103001	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	36,000		0,34		12,24			2,48
M	HSV	2867104105	Drenážna rúra flexibilná DN 160, celopreperovaná, PVC	m	36,360		2,81		102,17	0,00100		20,43
D	HSV	31210303	Spenené plochy - Diaľby - Lomový kameň									
K	HSV	3121030302007	Diaľba kladená do malty s vyplnením škar maltoú MC 10 pl. 20 m2, 250mm	m2	24,484		27,87		682,37	0,89917		136,47
D	HSV	61010101	Protivoda a zemnej vlhkosti - Bezrybných konštrukcií - Náterovými a lmejnými									
K	HSV	6101010102001	Izolácia proti zemnej vlhkosti penetracným náterom za studena	m2	135,540		0,14		18,99			3,60
K	HSV	6101010101001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovodným náterom penetracným za studena	m2	125,157		0,11		13,77			2,75
K	HSV	6101010102001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislých penetracným náterom za studena	m2	10,393		0,14		1,45			0,29
M	HSV	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v budoch	t	0,042		1,305,11		54,86	1,00000		10,97
D	HSV	61010102	Protivoda a zemnej vlhkosti - Bezrybných konštrukcií - Plásmi									

K	HSV	61	6101010201007	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvarovanými HDPE fóliami	m2	135 540	4,28		580,11	0,00054		110,02
K	HSV	61	6101010201007	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAJP priľavením	m2	125 157	1,29		161,45	0,00054		32,29
K	HSV	61	6101010202007	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAJP priľavením	m2	10 383	1,69		17,55	0,00054		3,51
M	HSV	MAT	6283321600	Pás ľahký asfaltový pre mostovky hr 5 mm	m2	179 850	7,26		1 305,71	0,00550		261,14
D	HSV		61010105	Protivoda a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Ochramytný a podkladný textil	m2							
K	HSV	61	6101010501007	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	125 157	0,99		123,91			24,78
M	HSV	MAT	6936653600	Geotextília ľahká ochranná proti mechanickým vplyvom	m2	137 673	4,88		671,84	0,00150		134,37
K	HSV	61	6101010502007	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	10 383	1,54		15,99	0,00003		3,20
M	HSV	MAT	6936653600	Geotextília ľahká ochranná proti mechanickým vplyvom	m2	11 940	4,88		59,27	0,00150		11,65
D	HSV		67120900	Doplnky - Atypické konštrukcie - Nezaraďené	kg							
K	HSV	67	6712090000001	Dodávka a montáž ostaných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	172 100	0,01		1,72	0,00008		0,34
K	HSV	67	6712090000001	Montáž ostaných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	172 100	0,88		148,01	0,00008		29,00
M	HSV	MAT	56395710011	Zámočnický výrobok - Kvalenie rýnsy kompletné	kg	172 100	3,11		535,23	0,00100		107,05
D	HSV		84010106	Nátery - Ocelové konštrukcie - Farba epoxidochitová	m2	29 920	0,95		28,42	0,00055		5,68
K	HSV	84	8401010602024	Nátery oceľ konštr. epoxid. a opoxidant farby šedej "C", "CC" - jednodás, so základného náterom reak. fa	m2							
D	HSV		84010110	Nátery - Ocelové konštrukcie - Farba polyuretánová	m2	29 920	0,95		28,42	0,00055		5,68
K	HSV	84	8401011003021	Nátery oceľ konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" - dvojnás, 2x s emal.	m2	29 920	0,95		28,42	0,00085		5,88
D	HSV		84010015	Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba riaditeľná vodou (akrýlová)	m2							
K	HSV	84	8401001501016	Zjednocujúci a ochranný pružný akrylátový náter dvojvrstvový, betónových konštrukcií, odolný proti poveternostným vplyvom	m2	280 431	6,00		1 682,59	0,00048		336,52
K	HSV	84	8401001501017	Zjednocujúci a ochranný pružný akrylátový náter dvojvrstvový, betónových konštrukcií, odolný proti poveternostným vplyvom	m2	41 580	8,87		368,81	0,00053		73,76
D	OST		001	Ostatné	kg							
K	HZS	R	0002000302	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-ich vyhotoveniach	kg	1 000	650,00		650,00			190,00
K	HZS	R	0002000302	Dokumentácia Mestný zosť v 3-och vyhotoveniach	kg	1 000	380,00		380,00			70,00

Celkom bez DPH

200 621,81

DPH nižšie

20%

DPH vyššie

20%

Celkom s DPH

240 745,17



EUROVIA ¹²
VINCI ¹²

EUROVIA SIK a.s.
Osiekoveľov 66
040 17 Kušice

Dôverné

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
1.	S	2468-2011	1/73-017 Rakovčík most					
2.	O 00		000-00 Všeobecné položky		4 275,00	855,00		5 130,00
3.	O 01		001-00 Most		189 302,15	37 860,43		227 162,59
4.	Č I		001-01 Slavenisková prístupová cesta a stavebný dvor		39 413,62	7 882,72		47 296,34
CELKOM					232 990,77			
Rezerva 10 %:					23 299,08			
CENA DIELA CELKOM VRÁTANE REZERVY 10% :					256 289,85	51 257,97		307 547,82

[Handwritten signature]

EUROVIA [®]
VINET
EUROVIA SK s.r.o.
Oštiebná 66
040 17 Nášica

Dôverno

Stavba: 2468-2011 I/73-017 Rakovčík most
 Objekt: 00 000-00 Všeobecné položky
 Časť: JKSO:

Typ	Zariadenie	KON	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Celková cena		J. súč.		Hodnota DPH		Poznamka
							20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
D	HSV		00020803	Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Vypracovávanie dokumencie											
K	HSV	R	100-09	Požiadavky objednávateľa - geometrický plán v 6-lich vyholoveniach	ks	1,000	760,00		760,00				152,00		
D	HSV		100	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenia staveniska - kancelária											
K	HSV	R	100-01	staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zariadenie	ks	1,000	570,00		570,00				114,00		
K	HSV	R	100-02	staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - provádzka	mes	10,000	237,50		2 375,00				475,00		
K	HSV	R	100-07	staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odsiňovanie	ks	1,000	570,00		570,00				114,00		
Celkom bez DPH									4 275,00						
DPH nízke							20%		855,00						
DPH vysoké							20%								
Celkom s DPH									5 130,00						

Celkom bez DPH

DPH nízke

20%

DPH vysoké

20%


Celkom s DPH

4 275,00

855,00

5 130,00

Dôverné



EUROVIA s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Kúšica

Stavba: 2468-2011
 Objekt: 01
 Časť: JKSO:

I/73-017 Rakovčik most
 001-00 Most

M.P.	Zariadenie	KON	Kód položky	Názov	M.J.	Jednotková cena - základ DPH			Celková cena			Hodnota DPH		
						20%	20%	20%	J. jednot.	J. jednot.	J. jednot.	20%	20%	20%
D	HSV	R	00010401	Zmluvné požiadavky - Poplady - Za sklady	l		19,00		5 852,67			1 170,53		
K	HSV	R	00010401	Poplady - za sklady										
D	HSV	R	00020803	Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky -										
K	HSV	R	00020803	Vypracovávanie dokumentácie	kpl		950,00		950,00			190,00		
K	HSV	R	0002080301	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-tich vyhotoveniach	kpl		380,00		380,00			76,00		
K	HSV	R	0002080302	Dokumentácia Mosný zošit v 3-och vyhotoveniach	kpl									
D	HSV	R	01010103	Prípravné práce - odstránenie porastov - krovín	m2		1,24		1 426,00	0,00005		285,20		
K	HSV	R	01010103	Odsúvanie porastov - krovín s likvidáciou drevenej hmoty										
D	HSV	R	01010201	Prípravné práce - rúbanie - síromov	ks		16,15		161,50			32,30		
K	HSV	R	01010201	Rúbanie - síromov s likvidáciou drevenej hmoty										
D	HSV	R	01010202	Prípravné práce - rúbanie - odstránenie pŕov	ks		14,25		142,50	0,00002		28,50		
K	HSV	R	01010202	Zemné práce - prípravné práce - rúbanie - odstránenie pŕov s likvidáciou drevenej hmoty										
D	HSV	R	01020500	Odkopávky a prekopávky - Koryt vodolokov - Nezariadené	m3		2,47		132,69			28,54		
K	HSV	R	01020500	Zemné práce - odkopávky a prekopávky - koryt vodolokov										
D	HSV	R	01030201	Hlboké vykopačky - Rých. Š. do 600 mm	m3		6,46		131,78			26,36		
K	HSV	R	01030201	Zemné práce - hlboké vykopačky - rých. š. do 600 mm										
D	HSV	R	01040402	Konstrukcie z hornín, základy - so zhuťnením	m3		2,72		1 059,17			211,83		
K	HSV	R	01040402	Konstrukcie z hornín, základy - so zhuťnením, tr. horniny 1-4										
D	HSV	R	01060202	Premiestnenie, vodorovné	m3		6,56		3 578,69			719,74		
K	HSV	R	01060202	Premiestnenie, vodorovné na medziskladku										
D	HSV	R	01060204	Premiestnenie - Vodorovné	m3		6,56		2 809,91			561,98		
K	HSV	R	01060204	Zemné práce - premiestnenie - vodorovné - zo zemníka										
D	HSV	R	01080101	Povrchové úpravy terénu - úprava plánu so zhuťnením - V zárezoch	m2		0,31		72,72			14,54		
K	HSV	R	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhuťnením, v zárezoch, tr. horniny 1-4										
D	HSV	R	01080102	Povrchové úpravy terénu - Úprava plánu so zhuťnením - V náspoch	m2		0,38		83,60			16,72		
K	HSV	R	01080102	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úprava plánu so zhuťnením - V náspoch										
D	HSV	R	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaluovanie - V náspoch	m2		1,26		100,80			20,16		
K	HSV	R	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaluovanie - V náspoch, tr. horniny 1-4										
D	HSV	R	01080503	Povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - Založením trávnikla hydrosevom	m2		1,33		108,40	0,00084		21,28		
K	HSV	R	0108050301	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnikla hydrosevom, na ornici										
D	HSV	R	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Rozprestrelím ornice	m2		0,56		44,80			8,96		
K	HSV	R	0108050102	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, rozprestrelím ornice, na svahu										
D	HSV	R	01020700	Odkopávky a prekopávky - Melioračných kanálov - Nezariadené	m3		4,66		2 910,33			582,07		
K	HSV	R	01020700	Zemné práce - odkopávky a prekopávky - melioračných kanálov										
D	HSV	R	01020300	Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch - Nezariadené	m3		2,00		856,68			171,34		
K	HSV	R	01020300	Zemné práce - odkopávky a prekopávky - v zemníkoch										
D	HSV	R	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratičový a vankúš pod základ - kamenivo ťažené	m3		29,45		618,45	1,93971		123,69		
K	HSV	R	02010204	Práce špeciálneho základu - zlepšovanie základovej pôdy - lôžko pre tratičový a vankúš pod základ - kamenivo ťažené										
D	HSV	R	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, tratičový komplet z potrubia - Plastické	m		8,72		317,41	0,23800		63,48		
K	HSV	R	02010309	Práce špeciálneho základu - zlepšovanie základovej pôdy - tratičový komplet z potrubia - plastické										
D	HSV	R	02020374	Vrty, pre sorníky a kotvy v podzemí - tr. horniny IV	m		7,16		45,92	0,00022		9,18		
K	HSV	R	0202037403	Vrty, pre sorníky a kotvy v podzemí, tr. horniny IV, D do 35 mm										

DOVERIA

EUROVIA VINCE
 EUROVIA SK, s.r.o.
 Oslovdov 66
 040 17 Nádica
 Page 1

00222

[illegible]

EUROVIA SK a.s.
 Ostředoměř 66
 040 17 Kadička

D	HSV	11080221	Vodorovná nosná konštrukcia inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Vstúť z betónárskej ocele	t	9,576	655,00	6 368,04	1,01482	1 273,51	
K	HSV	11080221	Betónárske práce - vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - mostné dosky - vstúť z betónárskej ocele							
D	HSV	11200101	Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prostý	m2	104,215	24,46	2 549,10	0,34350	509,82	
K	HSV	11200101	Betónárske práce - podkladné konštrukcie - podkladné vrstvy - Betón prostý							
D	HSV	11210201	Spevnené plochy - Palky, opavenie - Betón prostý	m3	17,400	91,20	1 586,88	2,28428	317,38	
K	HSV	11210201	Betónárske práce - spevnené plochy - palky, opavenie - betón prostý							
D	HSV	11250901	(91) dopĺňajúce konštrukcie, obľahčovanie potrubia - Betón prostý	m	34,000	9,60	328,40	0,21474	65,28	
K	HSV	11250901	Betónárske práce - dopĺňajúce konštrukcie - obľahčovanie potrubia - betón, drenáže							
D	HSV	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch - Malou sapačnou	kpl	1,000	4 313,00	4 313,00	0,04295	862,60	
K	HSV	13091513	Ornietárske práce - vonkajšie povrchy stien - reprofiliácia zvislých a šikmých plôch - malou sapačnou							
D	HSV	14020201	Peter - Vyrovnávací - Z maly cementovej	m2	54,000	12,59	679,66	0,10910	135,97	
K	HSV	14020201	Práca pri kladení mazanín potôrov a podkladných vrstiev - peter - vyrovnávací - z maly cementovej							
D	HSV	21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá, oceľové, zábradlie-dodávka a osadenie	m	91,200	145,83	13 289,70	0,06465	2 859,94	
K	HSV	21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia, oceľové-dodávka a osadenie							
D	HSV	21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia, oceľové-dodávka a osadenie	m	31,080	100,70	3 129,76	0,00295	625,95	
K	HSV	21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia, oceľové-dodávka a osadenie							
D	HSV	22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Neštiepnené - štrkovaná	m2	202,000	11,45	2 312,90	0,37080	462,58	
K	HSV	22010104	Práca na pozemných komunikáciách a leistikách - podkladné vrstvy bez spojiva - neštiepnené - štrkovaná							
D	HSV	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva - spevnenie krajnic - zo zeminy	m3	10,000	5,70	57,00		11,40	
K	HSV	22010201	Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, zo zeminy, so zhutnením							
D	HSV	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetonová jednovrstvová - Kamenito sovrstov	m2	186,000	15,96	2 968,56	0,47869	593,71	
K	HSV	22020421	Práca na pozemných komunikáciách a leistikách - podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - cementobetonová jednovrstvová - kamenito sovrstov							
D	HSV	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, agasy - spojivaci posprek, z asfaltu	m2	397,400	0,59	181,37	0,00091	36,27	
K	HSV	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, agasy - spojivaci posprek, z asfaltu							
D	HSV	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón	m2	1 439,900	16,41	23 628,76	0,14958	4 725,75	
K	HSV	22030640	Práca na pozemných komunikáciách a leistikách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové vrstvy - asfaltový betón							
D	HSV	22030642	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec ohradený	t	19,159	154,85	2 968,77	1,00090	593,35	
K	HSV	22030642	Práca na pozemných komunikáciách a leistikách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové vrstvy - asfaltový koberec ohradený							
D	HSV	22040549	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, z kameňa - Lomového	m2	10,500	36,77	386,09	3,39929	77,22	
K	HSV	22040549	Práca na pozemných komunikáciách a leistikách - kryty dlaždené chodníkov, komunikácií, rigolov, z kameňa - lomového							
D	HSV	22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky stančenia a geodetické body - Inerčné značky	ks	10,000	52,25	522,50	0,21633	104,50	
K	HSV	22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky stančenia a geodetické body, meracie značky							
D	HSV	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky - zväčšený rozmer	kpl	1,000	5 187,00	5 187,00	8,52258	1 037,40	
K	HSV	22250671	Práca na pozemných komunikáciách a leistikách - dopĺňajúce konštrukcie - zvislé dopravné značky - normálny alebo zväčšený rozmer							
D	HSV	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové							

K	HSV	R	22250776	Práce na pozemných komunikáciách a teliskách - dopĺňajúce konštrukcie - vodorovné dopravné značenie - stiekané a náterové konštrukcie - hradacie konštrukcie - Etkoša - Z tonového kameňa	m	450,000	0,76	342,00	0,00022	69,40	
D	HSV		31020103	Hydromelioračné práce - melioračné hradacie konštrukcie - kameňa	m3	123,000	84,55	10 399,65	1,83210	2 079,93	
K	HSV	R	31020103	Podkladné konštrukcie - Pod potrubie - štrk drevený	m3	44,000	29,64	1 304,16	1,99950	260,63	
D	HSV	R	31200202	Spôtvrené plochy - Zahádzky - Lomový kameň	m3	20,000	64,98	1 299,60	2,00322	259,92	
K	HSV	R	31200202	Spôtvrené plochy - Zahádzky - Lomový kameň	m3	20,000	64,98	1 299,60	2,00322	259,92	
D	HSV	R	32210708	Spôtvrené plochy - dlažba - Lomový kameň	m2	92,215	35,97	3 307,75	0,78958	661,55	
K	HSV	R	32210708	Spôtvrené plochy - dlažba - Lomový kameň	m2	92,215	35,97	3 307,75	0,78958	661,55	
D	HSV	R	61010103	Práci v zemi a zemnej vlhkosti - bežných konštrukcií - Follami	m2	135,000	7,70	1 039,50	0,00308	207,90	
K	HSV	R	61010103	Práci v zemi a zemnej vlhkosti - bežných konštrukcií - Follami	m2	135,000	7,70	1 039,50	0,00308	207,90	
D	HSV	R	61010301	Práci v zemi a zemnej vlhkosti - bežných konštrukcií - Follami	m2	28,880	4,60	132,89	0,00458	26,58	
K	HSV	R	61010301	Práci v zemi a zemnej vlhkosti - bežných konštrukcií - Follami	m2	28,880	4,60	132,89	0,00458	26,58	
D	HSV	R	61010302	Práci v zemi a zemnej vlhkosti - bežných konštrukcií - Follami	m2	420,000	18,24	7 660,80	0,00585	1 532,16	
K	HSV	R	61010302	Práci v zemi a zemnej vlhkosti - bežných konštrukcií - Follami	m2	420,000	18,24	7 660,80	0,00585	1 532,16	
D	HSV	R	84010207	Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová	m2	68 376	2,00	136,75	0,00012	27,35	
K	HSV	R	84010207	Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová	m2	68 376	2,00	136,75	0,00012	27,35	
D	HSV	R	84010210	Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba polyuretanová	m2	68 376	8,65	591,45	0,00081	119,29	
K	HSV	R	84010210	Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba polyuretanová	m2	68 376	8,65	591,45	0,00081	119,29	
D	HSV	R	84010807	Nátery, omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová	m2	132 100	12,45	1 644,65	0,00331	326,93	
K	HSV	R	84010807	Nátery, omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová	m2	132 100	12,45	1 644,65	0,00331	326,93	
D	HSV	R	84010951	Nátery, úpravy povrchov strojov a zariadení, otryskanie, krenčným pletkom	m2	68 376	3,91	267,35		53,47	
K	HSV	R	84010951	Nátery, úpravy povrchov strojov a zariadení, otryskanie, krenčným pletkom	m2	68 376	3,91	267,35		53,47	
D	HSV	R	84010952	Nátery, úpravy povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	68 376	3,00	205,13		41,03	
K	HSV	R	84010952	Nátery, úpravy povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	68 376	3,00	205,13		41,03	
D	HSV	R	92020401	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete), kábelovody - Z rúr	m	15,000	61,75	926,25		185,25	
K	HSV	R	92020401	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete), kábelovody - Z rúr	m	15,000	61,75	926,25		185,25	

Celkom bez DPH

189 302,15

DPH m/z/s

20%

DPH výška

20%

Celkom s DPH

227 162,59

EUROVIA

EUROVIA SK a.s.

Oslobodená 66

040 17 Košice

Dove

Stavba: 246B-2011 I/73-017 Rakovčik most
 Objekt: 01 001-00 Most
 Časť: I 001-01 Savenisková prístupová cesta a stavebný dvor
 JKSO:

MVP	Zariadenie	Kon	Kód položky	Názov	Mj	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	Jednotná DPH		Poznámka
						20%	20%		20%	20%	
D	HSV	R	01020101	Odkopávky a prekopy, humóznej vrstvy - Omica	m3	1,14		145,92		29,18	
K	HSV	R	01020101	Zemné práce - odkopávky - humóznej vrstvy - omica	m3						
D	HSV	R	01020200	Odkopávky a prekopy, nezapažené	m3	2,50		465,20		93,24	
K	HSV	R	01020200	Zemné práce - odkopávky - nezapažené	m3						
D	HSV	R	01040402	Konstrukcie z hornin - základy - so zhutnením	m3	2,00		360,00	1,72000	72,00	
K	HSV	R	01040402	Konstrukcie z hornin - základy - so zhutnením	m3						
D	HSV	R	01060202	Priemestovanie, vodorovné	m3	3,51		1 081,08		216,22	
K	HSV	R	01060202	Priemestovanie, vodorovné na medziskladu	m3						
D	HSV	R	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením - V zárezoch	m2	0,31		198,40		39,68	
K	HSV	R	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením, v zárezoch, hr horniny 1-4	m2						
D	HSV	R	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Rozprestretím omica	m2	0,56		358,40		71,68	
K	HSV	R	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - rozprestretím omica, na svahu	m2						
D	HSV	R	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Založením trávnik hydrosevom	m2	1,43		915,20	0,00064	183,04	
K	HSV	R	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnik hydrosevom, na orlicu	m2						
D	HSV	R	05000200	Doprava vyburaných hmôt, vodorovná doprava	m	5,89		3 437,88		687,58	
K	HSV	R	05000200	Buracie práce a demolácie - doprava vyburaných hmôt - na medziskladu	m						
D	HSV	R	05030166	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Krytov - diaľdených	m2	4,56		2 189,80		437,76	
K	HSV	R	05030166	Buracie práce a demolácie - odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - krytov - diaľdených	m2						
D	HSV	R	05030264	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva hrubého	m2	1,52		875,52		175,10	
K	HSV	R	05030264	Buracie práce a demolácie - odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - podkladov - z kameniva hrubého	m2						
D	HSV	R	05030600	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Prístupov - Nezapažené	m	14,16		708,00		141,60	
K	HSV	R	05030600	Buracie práce a demolácie - odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - prístupov	m						
D	HSV	R	22040145	Kryty diaľdené chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely - cestné	m2	36,95		18 696,00	0,46134	3 739,20	
K	HSV	R	2204014501	Kryty diaľdené chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely, cestné, so železobetónu	m2						
D	HSV	R	22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nesmieľané - Štrkodra	m2	11,97		6 894,72	0,55988	1 378,94	
K	HSV	R	22010104	Práce na pozemných komunikáciách a leiskách - podkladné vrstvy bez spojiva - nesmieľané - štrkodra	m2						
D	HSV	R	22251387	Doplnujúce konštrukcie - Prístupov, hospodárske prejazdy - Z rúr oceľových	m	61,75		3 087,50	0,08400	617,50	
K	HSV	R	22251387	Práce na pozemných komunikáciách a leiskách - doplnujúce konštrukcie - prístupov, hospodárske prejazdy - z rúr oceľových	m						

Celkom bez DPH

DPH 20%
 DPH 20%

Celkom s DPH

39 413,62

7 882,72

47 296,34

Dôverné

EUROVIA
 VINCI
 EUROVIA SK, s.r.o.
 Oštieňová 55
 040 17 Košice

Page 1


REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nízka 20%	vyšoká 20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
1.	S		177-058 Smilno most					
2.	O 00		000-00 Všeobecné položky		6 650,00	1 330,00		7 980,00
3.	O 01		201-00 Most		219 994,42	43 998,88		263 993,30
			CELKOM		226 644,42			
			Rezerva 10 %:		22 664,44			
			CENA DIELA CELKOM VRÁTANE REZERVY 10% :		249 308,86	49 861,77		299 170,63

[Handwritten signature]



Dôverné

Služba: 00
 Objekt: 00
 Časť: 000-00 Všeobecné položky
 JKSO:

1/77-059 Smlúna mosti
 000-00 Všeobecné položky

Typ	Zariadenie	KCN	Kód položky	Názov	Mj	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH	
						20%	20%	20%	20%
D	HSV		00020803	Príslušenstvo objektu - Ostatné požiadavky -					
K	HSV	R	100 09	Výrobné náklady - 6 vyhotovení	kpl.	1,000	760,00		
D	HSV		00030101	Všeobecné položky - stavebníkové náklady zhotoviteľa -					
K	HSV	R	100 01	zariadenie slaveniská - kancelária	ks	1,000	570,00		
K	HSV	R	100 02	Zariadenie slaveniská zhotoviteľa - zariadenie	mes.	20,000	237,50		
K	HSV	R	100 07	Zariadenie slaveniská zhotoviteľa - prevádzka	ks	1,000	570,00		
K	HSV	R	100 07	Zariadenie slaveniská zhotoviteľa - odstránenie	ks	1,000	570,00		

Celkom bez DPH 6 650,00
 DPH 20% 1 330,00
 DPH výška 20%
 Celkom s DPH 7 980,00

20

Dôverne


EUROVIA
 EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 65
 040 17 Nalča

Stavba: 01
 Objekt: 201-00 Most
 Časť: JKSO:

Typ	Zariadenie	KčM	Kód položky	Názov	M	Jednotková cena - základ DPH			Celková cena	J. aut.	Hodnota DPH		
						20%	20%	20%			20%	20%	20%
D	HSV		00010401	Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za sklady	1	127 860	19,95		2 550,61			510,16	
K	HSV	R	00010401	Zmluvné požiadavky - Poplatky - za sklady									
D	HSV		00020803	Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky -									
K	HSV	R	00020803	Vyrasovávanie dokumentácie	kpl	1 000	950,00		950,00			190,00	
K	HSV	R	0002080302	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-ťoch vyhotovených	kpl	1 000	380,00		380,00			76,00	
K	HSV	R	0002080303	Dokumentácia Masný zošit v 3-och vyhotovených	kpl	1 000	31 610,08		31 610,08			6 322,02	
D	HSV		00030107	Staviteľské náklady zhotoviteľa - Zariadenie stavebníka -									
K	HSV	R	00030107	Staviteľské náklady zhotoviteľa - Zariadenie stavebníka -	kpl	1 000	2 10		2 10			207,90	
D	HSV		01020400	Komunikácia a prekopávky - Komunikácia železnice, plôch	m3	495 000	2,47		65,33			17,07	
K	HSV	R	01020400	Komunikácia a prekopávky - Komunikácia železnice, plôch	m3	495 000	2,47		65,33			17,07	
D	HSV		01020600	Zemné práce - odkopávky a prekopy - Kory vodotokov	m3	34 545	5,910		32,56			6,51	
K	HSV	R	01020600	Zemné práce - odkopávky a prekopy - Kory vodotokov	m3	34 545	5,910		32,56			6,51	
D	HSV		01030201	Hlboké vykopy - RvH - S. do 600 mm	m3	1 980 000	2,00		3 960,00			792,00	
K	HSV	R	01030201	Hlboké vykopy - RvH - S. do 600 mm	m3	1 980 000	2,00		3 960,00			792,00	
D	HSV		01040402	Konštrukcie z hornin, základy - so zhuťnutím	m3	414 955	6,56		2 722,11			544,42	
K	HSV	R	01040402	Konštrukcie z hornin, základy - so zhuťnutím	m3	414 955	6,56		2 722,11			544,42	
D	HSV		01060202	Premiestnenie, vodorovné	m3								
K	HSV	R	01060202	Premiestnenie, vodorovné	m3								
D	HSV		01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhuťnutím - V	m2	214 290	0,31		66,43			13,29	
K	HSV	R	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhuťnutím, v zárezoch,	m2	214 290	0,31		66,43			13,29	
D	HSV		01080402	Povrchové úpravy terénu, svaluovanie - V náspych	m2	2 640 000	1,22		3 220,80			644,16	
K	HSV	R	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaluovanie - V náspych	m2	2 640 000	1,22		3 220,80			644,16	
D	HSV		01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Založením	m2	2 640 000	1,42		3 748,60			749,76	
K	HSV	R	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Založením	m2	2 640 000	1,42		3 748,60			749,76	
D	HSV		01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Rozprestrelím	m2	2 640 000	0,56		1 478,40			295,68	
K	HSV	R	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Rozprestrelím	m2	2 640 000	0,56		1 478,40			295,68	
D	HSV		01010401	Prípravné práce - Odvedenie vody - Potrubím alebo žlabmi na	m	51 000	83,22		4 244,22			848,84	
K	HSV	R	01010401	Prípravné práce - Odvedenie vody - Potrubím alebo žlabmi na	m	51 000	83,22		4 244,22			848,84	
D	HSV		01020700	Zemné práce - odkopávky - Melioračných kanálov	m3	351 620	4,56		1 638,55			327,71	
K	HSV	R	01020700	Zemné práce - odkopávky - Melioračných kanálov	m3	351 620	4,56		1 638,55			327,71	
D	HSV		01020300	Zemné práce - odkopávky - V zmlinách	m3	2 175 000	2,00		4 350,00			871,20	
K	HSV	R	01020300	Zemné práce - odkopávky - V zmlinách	m3	2 175 000	2,00		4 350,00			871,20	
D	HSV		02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, ložko pre traily a vankúše	m3	18 203	30,21		549,91			109,98	
K	HSV	R	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, ložko pre traily a vankúše	m3	18 203	30,21		549,91			109,98	
D	HSV		02020374	Vrty, pre svorníky a kotvy v podzemí - tr. horniny IV	m	2 400	10,74		25,76			5,16	
K	HSV	R	02020374	Vrty, pre svorníky a kotvy v podzemí - tr. horniny IV	m	2 400	10,74		25,76			5,16	
D	HSV		02060341	Spôtvovanie hornin a konštrukcií, kotvy v podzemí -	ks	24 000	242,25		5 814,00			1 162,80	
K	HSV	R	02060341	Spôtvovanie hornin a konštrukcií, kotvy v podzemí -	ks	24 000	242,25		5 814,00			1 162,80	
D	HSV		03050211	Ochranné konštrukcie, záchytné ohradenie - Na vonkajších	kpl	1 000	2 889,00		2 889,00			577,60	
K	HSV	R	03050211	Ochranné konštrukcie, záchytné ohradenie - Na vonkajších	kpl	1 000	2 889,00		2 889,00			577,60	

Dôverná

[illegible]

K	HSV	R	22250567	Práce na pozemných komunikáciach a leteckých - dopĺňajúce konštrukcie - značky stanovišťa a geodetické body - kilometroníky	ks	2,000	90,25	180,50	0,14639	36,10
D	HSV		22250571	Dopĺňajúce konštrukcie - zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer						
K	HSV	R	22250671	Práce na pozemných komunikáciach a leteckých - dopĺňajúce konštrukcie - zvislé dopravné značky - normálny alebo zväčšený rozmer	kpl	1,000	1 311,00	1 311,00	2,87931	282,20
D	HSV		22250776	Dopĺňajúce konštrukcie - Vodovodné dopravné značenie - Smerovacie a náterové						
K	HSV	R	22250776	Práce na pozemných komunikáciach a leteckých - dopĺňajúce konštrukcie - vodovodné dopravné značenie - smerovacie a náterové	m	350,000	1,05	378,00	0,00022	75,60
D	HSV		31210103	Spevnené plochy - Zahradky - Lomový kameň						
K	HSV	R	31210103	Hydromelioračné práce - spevnené plochy - zahradky - lomový kameň	m3	8,750	53,96	472,15	2,00322	94,43
D	HSV		32210708	Spevnené plochy - dlažba - lomový kameň						
K	HSV	R	3221070802	Spevnené plochy, dlažba, lomový kameň, na cementovú maltu	m2	98,700	37,05	3 656,84	0,78958	731,37
D	HSV		61010302	Protivode a zemnej vlhkosti - Potrubí, stôk, šachtet - Pásmo						
K	HSV	R	61010302	Izolačné práce - proti vode a zemnej vlhkosti - potrubí, stôk, šachtet - pásma	m2	609,541	18,24	11 118,03	0,00585	2 223,61
D	HSV		84010207	Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová						
K	HSV	R	8401020701	Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová, základný	m2	488,400	2,00	932,80	0,00012	185,56
D	HSV		84010210	Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba polyuretánová						
K	HSV	R	8401021003	Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba polyuretánová, dvojnásobná	m2	488,400	8,64	4 029,70	0,00081	805,94
D	HSV		84010807	Nátery, omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová						
K	HSV	R	8401080703	Nátery, omietky a betónové povrchy, farba epoxidová	m2	304,771	12,44	3 791,35	0,00331	766,27

Celkom bez DPH

219 994,42

DPH nízke

20%

DPH vysoké

43 998,88

Celkom s DPH

263 993,30


REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
1.	S		I/18-378 TATRANSKÁ ŠTRBA MOST					
2.	O 00		SO 001-00 Všeobecné položky		26 260,00	5 252,00		31 512,00
3.	O 01		SO 100-00 Úprava cesty I/18		124 438,30	24 887,66		149 325,96
4.	O 02		SO 200-00 Most v km 586,806		59 512,09	11 902,42		71 414,51
			CELKOM		210 210,39			
			Rezerva 10 %:		21 021,04			
			CENA DIELA CELKOM VRÁTANE REZERVY 10% :		231 231,43	46 246,29		277 477,71

[Signature]



Dôverné

Stavba: 00
Objekt: 00
Časť: 00
JKSO: 00

0110-378 TATRÁNSKÁ ŠTRBA MOST
SO 001.00 Všeobecné položky

RP	Zariadenie	KGV	Kód položky	Množ.	Jedn.	Jednotková cena - základ DPH		Celková cena		Hodnota DPH		Rozdiel
						20%	20%	20%	20%	20%	20%	
D	HSV	R	999									
K	HSV	R	100 01	1,000	Ks	2 800,00		2 800,00		560,00		
K	HSV	R	100 02	20,000	mes	1 138,00		22 760,00		4 552,00		
K	HSV	R	100 07	1,000	Ks	700,00		700,00		140,00		

Celkom bez DPH

28 260,00

DPH nízke

20%


5 252,00

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

31 512,00



Dôverné

DPR		Zariadenie	KGN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH		
D	K	OŠT	R	D2	Všeobecné položky	kp.	1,000	20%	20%	20%	20%	20%	
D	K	OŠT	R	0000200001	Documentácia skutočnej realizácie stavby v 6-tich vyhotoveniach			900,00				180,00	
D	K	OŠT	R	0000300001	Prípravné práce, odstránenie porastov - krovín	m2	310,000	2,14				132,68	
K	K	HSV	R	01010101001021	Odstánenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s likvidáciou drevenej hmoty	m2	2 398,250	0,09				43,17	
K	K	HSV	01	01010101010001	Odstánenie tráv a trsťa s likvidáciou								
D	K	OŠT	D4	R-1	Prípravné práce, rubanie - stromov								
K	K	HSV	R	R-1	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 100-700 mm, s likvidáciou drevenej hmoty a koreňov	ks	21,000	9,87				41,45	
D	K	OŠT	D5	R-5	Odkopávky a prokopávky, nezapažené -								
K	K	HSV	01	01020200020002	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4 231,157	1,34				1 133,95	
D	K	OŠT	D8	R-8	Hlboké vykopy, rýh - 3, do 600 mm								
K	K	HSV	01	01030201020001	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	2,160	6,12				2,64	
D	K	OŠT	D9	R-9	Hlboké vykopy, rýh - 5 nad 600 mm do 2600 mm								
K	K	HSV	01	01030202020001	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m3	m3	89 933	5,20				93,53	
D	K	OŠT	D12	R-12	Premiestnenie, vodovonné								
K	K	HSV	01	01060202010001	Vodovonné premiestnenie výkopu na medziskladku a spaľ	m3	8 829,955	1,37				2 419,41	
K	K	HSV	01	01040100070001	Uloženie sparniny na dočasnú skládku	m3	4 453,050	0,50				445,31	
D	K	OŠT	D13	R-13	Povrchové úpravy terénu, úprava pláše so zhutnením - v plávajúcej								
K	K	HSV	01	R106-1	Úprava trvalých svahov v násypu vr. trvalej ochrany násypov proti erozii odtokovými a záhradnými	m2	1 319,465	4,35				1 147,93	
D	K	OŠT	D14	R-14	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia -								
K	K	HSV	R	R104-1	Uloženie sparniny do násypu pre cesty v aktívnej zóne vrát. výsluženia násypu geometriami	m3	4 453,050	4,29				3 820,72	
K	K	HSV	01	01040202020102	Uloženie sparniny do násypu nesúdržných hramín pre diaľnicu mimo aktívnej zóny	m3	13,788	2,22				6,12	
D	K	OŠT	D15	R-15	Tratívdry kompletne z potrubia								
K	K	HSV	02	02010305040002	Tratívdry z ľadodrenážnych rúr DN 100	m	24,000	4,51				21,65	
D	K	OŠT	D16	R-16	Sprešovanie hramín a konštrukcií, ketvenie na povrchu - s predložením vrstvy								
K	K	HSV	02	02060354000102	Injektce sanozavrt. kotievne tyče typu R 25H, horn. lí. - dl. 4,0m, vr. vrtania dodávky a injektáže cement. zmesi	ks	22,000	288,00				1 267,20	
D	K	OŠT	D21	R-21	Odstánenie sparnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, odkladov - bitumenových								
K	K	HSV	05	05030282012401	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0.038001	m2	649,750	0,90				116,96	
D	K	OŠT	D23	R-23	Odstánenie sparnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, odkladov - z kameniva 15%žetného								
K	K	HSV	R	05030263032401	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva 15%žetného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, 0.53001	m2	599,500	0,49				58,75	
D	K	OŠT	D24	R-24	Odstánenie sparnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, zvodidiel, zábradlia, stien, opt.								
K	K	HSV	R	05030407000241	Rozobranie časného zábradlia a zvodidiel s jednou pánsicou, - 0,042001	m	281,000	9,20				517,04	
D	K	OŠT	D25	R-25	Doprava vybraných hmôt, vodovonná doprava -								
K	K	HSV	R	R-11	Vodovonná doprava súlny so zložením na medziskladku, prípadne skládku vr. doplnku za skládku	l	770,084	4,10				631,47	
K	K	HSV	R	R-12	Vodovonná doprava vybraných hmôt na skládku	l	11,802	1,96				4,63	
D	K	OŠT	D26	R-26	Doplnujúce práce, frezovanie - bitumenového krytu, podkladu								
K	K	HSV	05	0509036204241	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frezovaním, v ploche nad 500 m2, hr. nad 750 mm, hr. 50 mm, -0.127001	m2	3 300,989	0,90				594,18	
D	K	OŠT	D39	R-39	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá - oceľové								
K	K	HSV	R	R-14	Dodávka a montáž zvodidla	m	280,000	30,93				1 732,08	
D	K	OŠT	D40	R-40	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované								

EUROVIA
EUROVIA SK a.s.
Oslavodolova 65
040 17 Kladno

084

K	HSV	22	2204061701101	Ripol dlaždený do ložka z betónu prosačitého I.C 8/10 z betónových dosiek akéhokoľvek veľkosti	m2	144,750	20,79	3 009,35	0,37052	501,87
D	OST	D41		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkopiesok						
K	HSV	22	2201010200107	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku z rozprestretím, vŕhnutím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	342,000	2,80	957,60	0,20240	191,52
D	OST	D42		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, nestimelené (bez spojiva) - štrkodruva						
K	HSV	22	2201010400020	Podklad zo štrkodruvy s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	695,700	4,54	3 117,62	0,37080	623,52
D	OST	D43		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, nestimelené (bez spojiva) - vibrovaný štrk						
K	HSV	R	2201010501001	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm (všr. štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	294,500	4,23	1 245,74	0,35634	249,15
D	OST	D44		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic - zo zeminy						
K	HSV	R	2201020101010	Zhotovenie zamýňnych krajnic z hornín akéhokoľvek triedy so zhutnením	m3	101,500	4,50	455,75		91,35
D	OST	D45		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodruva						
K	HSV	R	2201020400001	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodruvou rozprestrením zhutnením, hr. 100 mm	m2	438,000	1,94	849,72	0,18776	169,94
D	OST	D46		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom						
K	HSV	22	2203053501001	Podklad z kameniva obalovaného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. I., po zhutnení hr. 100 mm	m2	692,700	13,54	9 243,76	0,26376	1 848,75
D	OST	D47		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy - Asfaltový betón						
K	HSV	22	2203033001001	Posiak asfaltový spojivom bez posypu kamenivom z asfaltu čistého v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2 174,700	0,27	587,17	0,00061	117,43
K	HSV	22	2203064001001	Betón asfaltový po zhutnení (I tr. strednozrný ACo T1-tr.I. (ABS) hr. 50mm	m2	1 494,000	9,04	13 505,76	0,12966	2 701,15
D	OST	D48		Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia - Smerová silničky	m2	675,200	8,16	5 509,63	0,12966	1 101,93
K	HSV	R	R-16	Dotávka a montáž smerového silničky na cestnú zvodidlo	ks	15,000	9,90	150,40	0,00129	31,68
D	OST	D49		Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky - zvislé čiar						
K	HSV	R	2225067106001	Dčasné dopravné značenie - osadenie, nájom	sub	1,000	2 915,28	2 915,28	11,12200	583,06
K	HSV	R	2225067106001	Dčasné dopravné značenie - odstránenie	sub	1,000	127,52	127,52		25,50
D	OST	D50		Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie - striekané a náterové						
K	HSV	R	2225077601001	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmot. hr. 2,5až 3 mm vodiacej súčkov	m2	97,500	13,50	1 318,25		236,25
K	HSV	R	2225077602001	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmot. hr. 2,5až 3 mm deliacich čiar	m2	21,000	13,50	283,50		56,70
D	OST	D51		Doplnujúce konštrukcie, ošvorené žlaby - Z betónových tvárnic						
K	HSV	22	2225116102001	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5	m	193,000	8,51	1 642,43	0,15906	328,49
M	HSV	MAT	5922805030	Betónový prefabrikát žlab rozm. 500 x 548 x 160mm - spoj 2ks/m	ks	389,880	3,51	1 368,41	0,04730	273,60
D	OST	D52		Spevnené plochy, dlažba - lomový kameň						
K	HSV	32	3221010602001	Ošrokovanie opavenia, akéhokoľvek tvaru z lom. kameňa neupraveného, triedeného sprac. na mieste	m3	76,000	75,98	5 774,48	2,11106	1 154,90
K	HSV	31	3108060800001	Ošrokovanie vyváženie z betónu pre DN100mm	ks	1,000	16,41	16,41		3,20
K	HSV	32	3220010202001	Ložko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	79,200	5,47	433,22	0,31879	86,94

Celkom bez DPH

124 438,30

DPH nižšie


20%

DPH vyššie

20%

Celkom s DPH

149 325,96



EUROVIA SIK a.s.
Ceslobodné č. 65
040 17 Košice

Stavba: 02
Objekt: 02
Časť: 02
JKSO: 02

I/16-378 TATranská ŠTRBA MOST
SO 200-00 Most v km 566,806

Typ	Zariadenie	Kód	Kód položky	Názov	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH		
						20%	20%	20%	20%	20%	20%
D	OST	R	0002000302	Všeobecné položky	1,000	900,00				180,00	
K	HSV	R	0002000303	Dokumentácia špeciálnej realizácie stavby v 6-tych vyhotoveniach	1,000	350,00				70,00	
D	OST	D2	0101040104001	Prípravné práce-kábl. vedení	1,000	1,467,25				293,45	
K	HSV	01	0101060201001	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia Ø14 nad 300 do 600 kpl	1,000	178,20				35,64	
K	HSV	01	0101060201001	Dočasné zariadenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	1,000	178,20				35,64	
D	OST	D6	0102060002021	Odkopávky a prekopy	33,480	6,90				46,20	
K	HSV	01	0102060002021	Očistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m horninami	33,480	0,45				3,01	
D	OST	D9	0103020201001	Hĺbené výkopky, rýh - š nad 600 mm do 2000 mm	9,028	4,59				8,29	
K	HSV	01	0103020201001	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor. 1-2 od 100 do 1000 m3	105,437	4,87				102,69	
K	HSV	01	0103020203001	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor. 3 od 100 do 1000 m3	45,163	6,75				304,99	
K	HSV	01	0103020203001	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor. 4 od 100 do 1000 m3	20,516	27,14				111,36	
K	HSV	01	0103050002011	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo náložím v hornine 3	33,528	8,55				57,33	
K	HSV	01	0103050003011	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo náložím v hornine 4	14,369	8,64				24,83	
D	OST	D10	0104050107011	Konštrukcie z hornin, náspvy - so zhutnením	117,943	3,51				82,80	
K	HSV	01	0104050107011	Obrys objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnotením	379,474	1,32				100,18	
D	OST	D11	0106020101001	Premiestnenie, vodovodné - do 100 m	95,105	0,36				5,95	
K	HSV	01	0106020101001	Vodovodné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 na skládku	100,840	54,00				1 089,07	
D	OST	D13	0108010101001	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením - v násvoch	1,000	115,56				23,11	
K	HSV	01	0108010101001	Úprava plánu v zrezoch v hornine 1-4 so zhutnením	40,000	288,00				2 304,00	
D	OST	D15	0206049000001	Vrty, pre kotvenie, iniektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - tr. horniny IV	63,600	16,00				337,68	
K	HSV	R	0206049000001	Rochovité diamanťové vŕtanie povrchové D do 56 mm, do betónových konštrukcií	2,000	4,08				1,63	
D	OST	D16	0206049000001	Steny - Podzemné konštrukčné - Pažica suspenzia	10,000	4,99				9,98	
K	HSV	02	0206049000001	Značenie, údržba a odstránenie dočasného prehradenia potoka pre odvedenie vody potrubím	32,514	3,06				20,03	
D	OST	D17	0206092301001	Spracovanie hornin a konštrukcií, kotvenie na povrchu	191,821	3,80				145,78	
K	HSV	02	0206092301001	Iniektáž samozávl. kolevné tyče typu R 32S, horn. II, dl. 4,0m, vr. vŕtania dodávky a iniektáže cement, zmes	29,000	15,01				87,06	
K	HSV	R	0206092301001	Zariadenie chemických koliev do vrty DN16mm bez tržia	28,000	0,90				5,04	
K	HSV	02	0206049000001	Iniektovanie nízkotlakovo alebo vysokotlakovo aktivovaných zmesí	28,000	2,54				14,22	
K	HSV	02	0206049000001	Cieľové iniektory dĺžky jednolito do 1m, vnútorného priemeru rúrky do 8 mm	1,000	171,00				34,20	
K	HSV	02	0206100102001	Očistenie ploch dlažbových vodou L stien akéhokoľvek muriva a rúbu kienieb	2,50 do 3,5 m						
K	HSV	02	0206100102001	Očistenie ploch dlažbových vodou L stien akéhokoľvek muriva a rúbu kienieb	2,50 do 3,5 m						
D	OST	D17	0206092301001	Spracovanie hornin a konštrukcií, opláštenie, spracovanie - oceľové prvky a konštrukcie	29,000	15,01				87,06	
K	HSV	R	0206092301001	Očistenie a rozobratie oceľovej konštrukcie pri osad. L do 40 kg	28,000	0,90				5,04	
M	HSV	MAT	5485530320001	Mechanická rozberná kotva 16x25 pre ťažko zatavenie	28,000	2,54				14,22	
M	HSV	MAT	5485530320001	Kotva tlmivá z betónovej výstuže Ø20mm-dl 500mm x2, zvarovej s oc. podložkou rozst. 200x10-220mm, s otvorom DN124mm	1,000	171,00				34,20	
D	OST	D18	0303010303001	Lešenie pomocné, ľahké pracovné - na rovinnom povrchu	2,50 do 3,5 m						
K	HSV	03	0303010303001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlažky nad 2,50 do 3,5 m	1,000	171,00				34,20	
D	OST	D19	0303010303001	Búranie konštrukcií, trámy, nosníky, prievalky, konzolové prvky z železobetónu	25,013	84,58				423,12	
K	HSV	R	0501040500001	Búranie samostatných rámov, prievalkov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, - 2,400000	2,400000	0,06413				423,12	
D	OST	D20	0501040500001	Búranie konštrukcií, trámy, nosníky, prievalky, konzolové prvky - kovové							

Dôverná

Dôverné

K	HSV	R	050104070001	Prerušená oceľového profilu prierezu do 100 mm ²	ks	15,000	0,32	4,80	0,99
D	OST	D25		Doprava vybraných limit, vodorovná doprava	t	80,031	4,10	246,13	49,23
K	HSV	R	R-10	Vodorovná doprava súlny so zložením a poplatkom za verejnú silničku	t				
D	OST	D27		Základy, pásy - Betón železový					
K	HSV	11	1101010103101	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15 m3	m3	9,456	60,82	575,11	115,02
K	HSV	11	1101010205101	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 20/25	m3	48,036	63,04	2 902,11	580,42
K	HSV	11	1101020104101	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,750	63,04	47,28	9,46
D	OST	D28		Základy, pásy - debnenie tradičné	m2	92,343	11,16	1 030,55	206,11
K	HSV	R	1101011101101	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	92,343	4,05	373,99	74,90
K	HSV	11	1101021101101	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	4,000	12,35	49,40	9,88
K	HSV	11	1101021101102	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	4,000	5,33	21,32	4,26
D	OST	D29		Základy, pásy - výstuž z betónárskej ocele	t	1,122	650,00	729,30	145,86
K	HSV	R	1101012106101	Výstuž základových pásov pr. do 12 mm z ocele zn 10505 mostných konštrukcií	t				
D	OST	D30		Zvislé konštrukcie mostných stavieb, rímky - betón železový					
K	HSV	R	1105060207101	X Rímky zo železového betónu tr. C 30/37 mostných konštrukcií	m3	6,660	102,63	683,52	136,70
K	HSV	11	1105030206101	Mosné kridla, slenky zo železového betónu tr. C 25/30	m3	54,468	77,25	4 207,65	841,53
K	HSV	11	1105030206102	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 XC2	m3	1,821	89,11	162,27	32,45
D	OST	D31		Zvislé konštrukcie mostných stavieb, rímky - debnenie tradičné					
K	HSV	R	1105061101101	X Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zložených alebo zakrivených zhotovenie	m2	17,610	16,97	298,84	59,77
K	HSV	R	1105061101102	X Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zložených alebo zakrivených odstránenie	m2	17,610	5,47	96,33	19,27
K	HSV	11	1105031101101	Debnenie mostných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	115,211	11,57	1 332,99	266,60
K	HSV	11	1105031101102	Debnenie mostných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	115,211	4,84	554,58	106,92
K	HSV	11	1105011101101	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek	m2	8,916	14,63	130,47	26,09
K	HSV	11	1103011101102	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek podstupňovne priamodaných odstránenie	m2	8,916	2,87	25,59	5,12
D	OST	D32		Zvislé konštrukcie mostných stavieb, rímky - výstuž z betónárskej ocele					
K	HSV	R	1105062106101	X Výstuž mostných konštrukcií - rímky zo železového betónu z ocele zn 10 505	t	0,341	850,00	221,65	44,33
K	HSV	11	1105012107002	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí z drôtov typu KAR1	t	0,091	650,00	59,15	11,83
D	OST	D33		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy - betón prosý					
K	HSV	R	1120010103251	X Podklad z prosého betónu vodostavbebného pod diaľku V4-C 12/15 vo výške tr. do 100 mm	m2	46,498	7,80	365,47	73,09
D	OST	D34		Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy - betón prosý					
K	HSV	R	1120020104221	Zaisťovací prah zo železobetónu vodostavbebného V4T50-C16/20 meľoráčnych kanálov s palikami alebo bez paliek	m3	5,226	70,70	369,62	73,92
D	OST	D35		(g1) doplnujúce konštrukcie, obelstovanie potrubia - betón prosý					
K	HSV	11	1125000105001	Dobrotkovanie hranového propustu špeciálnym výplňovým materiálom	m3	36,034	61,32	2 830,28	568,06
D	OST	D38		Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné oceľové - profilu hranového					
K	HSV	R	R-13	Bodávka a montáž oceľ. konštr. typu IS Tubosider - šírka 1,50-4,20m, vr. montážnych a podporných konštrukcií	m	22,070	443,70	9 792,46	1 959,49
D	OST	D39		Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá - oceľové					
K	HSV	21	2125020800001	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosť do 100 kg/m	m	27,748	22,87	634,60	126,92
M	HSV	MAT	5539153800.1	Zabradlie ochranné na rímach mosta PZ 100mm	kg	833,200	2,52	2 099,68	419,93
D	OST	D42		Spojenie plochy, diaľka - ľemový kameň					

K	HSV	32	3221070002001	Dlažba z ľanového kamňa, na cementovú maltu, s výškovaním	m2	35,024	23,73	831,12	0,70958	166,22
K	HSV	32	3221030001200	čemenová malta, hr. kamňa 150 mm	m3	1,375	113,67	156,30	2,22105	31,26
D	HSV		D62	Prieletie kamennej záhradky cementovou maltou MC-25						
K	HSV	22	2225126100641	Doplňujúce konštrukcie - Káboľovody - Z betónových tvárnic	m	22,000	3,49	76,78		15,36
M	HSV	MAT	59213395000	Káboľový kanálík z prefabrikovaných betónových dielcov, zložený	kg	22,220	3,60	79,99	0,05800	16,00
M	HSV	MAT	59213395001	Prefabrikát pre drôťovody ľan AZD 27-100 100x23x18	ks	44,440	0,50	40,00	0,01000	8,00
				Prefabrikát krycia doska pre drôťovody k rámu AZD 27-100kd 50x23x4						

Celkom bez DPH

59 512,09

DPH nízka

20%


DPH výsoke

20%

Celkom s DPH

71 414,51

12



Dovetné

Návrh zmluvy o dielo



ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: evidenčné číslo zhotoviteľa:
na uskutočnenie stavebných prác .

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- mosty v správe SSC, IVSC Košice
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov(d ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny
nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-
1995 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení č. 316/M-2005
zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR
č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
7000183259/8180
Telefón : +421
Fax : +421
e-mail :
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných : riaditeľ príslušnej IVSC
- vo veciach technických :
- vo veciach realizačných :

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť
Štatutárny orgán : **Ing. Róbert Šinály**,
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu DS a člen predstavenstva
V mene spoločnosti koná : **Ing. Andrej Dujava, CSc.**
Na základe plnej moci zo dňa 18.5.2012
IČO : 316 515 18
DIČ : 2020490274
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 446319534/0900
Telefón : +421 52 77 219 11

Fax : +421 52 77 342 77
e-mail : rastislav.bendik@eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Andrej Dujava, CSc. Riaditeľ závodu DS
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Bendík, prevádzkovo – obchodný námestník
- vo veciach realizačných : Vladimír Chovanec, vedúci stavby

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž.

Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.1 Predmet zmluvy:**

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy

- mosty v správe SSC, IVSC Košice, uskutočnenie stavebných prác.

menovitý zoznam:

Mosty v správe SSC, IVSC Košice:

I/77-069 Nižný Mirošov, I/77-011 Podolinec, I/68-018 Plaveč, I/18 -380 Tatranská Štrba –Sosna, I/73-017 Rakovčík, I/77-058 Smilno, I/18-378 Tatranská Štrba.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 16 mesiacov od odovzdania staveniska
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : do 10 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH) v EUR : 2 371 199,82
- DPH 20 % v EUR : 474 239,97
- Akceptovaná zmluvná hodnota celkom s DPH v EUR : 2 845 439,79**

Slovom : Dvamiliónyosemstoštyridsaťpäťtisícštyristotridsaťdeväť 79/100 euro

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu, a to v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *i)* tohto bodu sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, čo sa týka práv a povinností zmluvných strán. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo s oceneným rozpočtom
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list, Príloha k ponuke
- d) Súhrn otázok a odpovedí ako vysvetlenie súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“
- e) Osobitné zmluvné podmienky
- f) Všeobecné zmluvné podmienky
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- i) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy a zároveň zbavuje zhotoviteľa nároku na odškodnenie. Takéto odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť 14 dní po jeho doručení zhotoviteľovi.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republiky.

4.3 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.



- 4.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.7 Zmluva o dielo je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávatel'.
- 4.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávatel' písomne oznámi zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávatel' v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávatel' konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:
- a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo
 - b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,
 - c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa,
 - d) obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z.
- Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predtým uvedeného nie je v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť dotknutých ustanovení zmluvy.
- 4.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a neuzatvárajú ju za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisu tejto zmluvy podpísali.

Dátum:

Dátum: 14.06.2012

Za objednávatel'a:

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu DS
člen predstavenstva a.s.
na základe plnej moci