

EUROVIA
VINCI

PONUKA

Cenová časť ponuky


„Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I.triedy “ - časť 3

Dátum: 15.06.2012

ORIGINÁL

EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Telefón: 052/7721911 / 0908 774 134




OBSAH CENOVEJ ČASTI PONUKY – časť 3
Mosty v správe IVSC Bratislava

	strana
Titulný list ponuky – časť 3 Mosty v správe IVSC Bratislava	001
Obsah časti „cenovej časti ponuky“	002
Formulár č. 1 – návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk	003
Formulár č. 2 – Ponukový list	005
Príloha k ponuke podľa časti 1.3 Zväzku 1	008
Formuláre č. 8	012
Formulár č. 8 pre „I/51 Levice – most ev.č. 51-146“	013
Formulár č. 8 pre „Cesta I/75 Nové Zámky - most ev.č. 75-016“	018
Ocenený súpis prác	022
Návrh zmluvy o dielo	044

Príloha Ocenený súpis prác na CD v .xls

V Poprade 14.06.2012



.....
Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
a člen predstavenstva
splnomocnený k podpisu

Formulár č. 1
návrh na plnenie kritérií na hodnotenie
ponúk

12/

FORMULÁR Č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ UCHÁDZAČOM

Uchádzač

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?


ÁNO¹

NIE¹

ČASŤ č. 3

	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky	2 064 000,49	412 800,10	2 476 800,59

V Poprade 14.06.2012



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

.....
Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
a člen predstavenstva
splnomocnený k podpisu

.....
nehodiace prečiarknuť

Formulár č. 2 – Ponukový list



FORMULÁR Č. 2

PONUPOVÝ LIST NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

Názov predmetu zákazky: „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“

Časť č. 3

Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Žilina
Martina Rázusa 104/A
010 01 Žilina
Slovenská republika

1 UCHÁDZAČ

Uchádzač vyplní tabuľku podľa toho či sa zúčastní zadávania zákazky ako samostatný uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.

	Obchodné meno alebo názov	sídlo alebo miesto podnikania	IČO
Uchádzač	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66 040 17 Košice	31 651 518

2 KONTAKTNÁ OSOBA (PRE TÚTO PONUKU)

Meno a priezvisko	Ing. Rastislav Bendík
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	EUROVIA SK, a.s.
Adresa	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Telefón	+421 908 714 096
Fax	+421 52 77 342 77
E-mail	rastislav.bendik@eurovia.sk

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

My, dolu podpísaní týmto vyhlasujeme, že:

- 3.1 sme preskúmali a akceptujeme v plnom znení obsah súťažných podkladov k predmetnej verejnej súťaži vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania. Ich ustanovenia prijímame bez výhrad alebo obmedzenia a v celom rozsahu.
- 3.2 V súlade s požiadavkami súťažných podkladov, podmienkami a predpísanými lehotami, ponúkame vykonať, bez výhrad alebo obmedzenia, nasledujúce stavebné práce:



Názov diela (predmetu zákazky):

„Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“

časť č. 3 mosty v správe IVSC Bratislava

3.3 Cena našej ponuky činí:

Cena ponuky bez DPH: 2 064 000,49 EUR

DPH 412 800,10 EUR

Cena ponuky celkom 2 476 800,59 EUR

Dtto, slovom Dvamiľiónyštyristosedemdesiatšesťtisícosemsto 59/100 EUR

3.4 Táto ponuka je platná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.


3.5 Predkladáme túto prihlášku do verejnej súťaže sami. Potvrdzujeme, že neparticipujeme v žiadnej inej prihláške na tú istú zákazku, bez ohľadu na formu takej prihlášky.

Dátum: 14.06.2012


Podpis:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky

Pečiatka:



Príloha k ponuke podľa časti 1.3 Zväzku 1



PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE

NÁZOV STAVBY


Poznámka: S výnimkou položiek u ktorých sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa, ďalšie údaje musia byť doplnené pred podaním ponuky.

Položka	Podčlánok	Údaje
Názov a adresa objednávateľa	1.1.2.2. & 1.3	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 Bratislava Slovenská republika
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 & 1.3	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Meno vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3	Vladimír Chovanec
Meno zástupcu vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3	Ján Malis
Meno pracovníka zodpovedného za kontrolu kvality	1.1.2.5 & 4.3	Ing. Patrik Zimmer
Meno zodpovedného geodeta	1.1.2.5 & 4.3	Ján Vadovský
Meno pracovníka zodpovedného za dodržiavanie BOZP	4.3 & 6.7 & 6.9	Ing. Jozef Šimoňák
Stavebný dozor	1.1.2.4 & 1.3	Doplní verejný obstarávateľ
Meno koordinátora BOZP objednávateľa	1.1.2.11 & 2.3	Doplní verejný obstarávateľ
Lehota výstavby	1.1.3.3	16 mesiacov
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	365 dní
Záručná doba	1.1.3.10	1825 dní *

* v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. v znení zákona č. 260/2007 Z.z.


Iniciálky signatára ponuky:

Ing. Andrej Dujava, CSc.

 **EUROVIA** ¹²
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Položka	Podčlánok	Údaje
Elektronické prenosové systémy	1.3	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	SR
Rozhodujúci jazyk	1.4	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	slovenský jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1	v nasledujúci deň po odovzdaní staveniska
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác	4.2	5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty celkom s DPH
Čiastka zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe	4.2.1	5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty celkom s DPH
Pracovná doba	6.5	06 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰
Sankcia za každé porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti BOZP	6.7	33,00- €
Plán BOZP	6.7	Vyžaduje sa
Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7	33,00 € za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3	33,00,- € za každý deň omeškania
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 a 14.15(b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % z konečnej zmluvnej ceny
Sankcia za nedodržanie termínu ukončenia zostávajúcich prác a odstránenia nedorobkov	11.1	33,00,- € za každý nedorobok a deň omeškania
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba	14.2	Neuplatňuje sa
Počet a načasovanie zálohových platieb	14.2	Neuplatňuje sa
Meny a pomerné čiastky	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3	5 %
Limit zadržaných platieb	14.3	5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty celkom s DPH

Položka	Podčlánok	Údaje
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Archeologický výskum (prieskum)	14.7	Nevyžaduje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Sankcia za nesplnenie povinnosti a nezjednanie nápravy v zmysle „výzvy k náprave“ v stanovenom termíne	15.1	5 000,00,- €
Lehoty na predloženie poistiek:		28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
(a) dôkazy o poistení	18.1	28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
(b) príslušné poistné zmluvy	18.1	Zmluvy
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	2 000,00- EUR na jednu poistnú udalosť
Termín, dokedy musí byť vymenovaná Komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2	Neuplatňuje sa
KRS bude pozostávať	20.2	Neuplatňuje sa
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3	Neuplatňuje sa

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, s.r.o.
Oslavoditeľov 65
040 17 Košice

Iniciálky signatára ponuky: 

Ing. Andrej Dujava, CSc.

Formulár č. 8 – Pracovný plán
Popis plánu na vyhotovenie diela
Podrobnosti o subdodávateľoch



FORMULÁR č. 8

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM VÝSTAVBY)

STAVBA:

I/51 LEVICE – MOST EV.Č. 51-146

Uvedte stručný popis vášho plánu na vyhotovenie diela v súlade s požadovanou technológiou výstavby a stanoveným termínom ukončenia stavby.

V prílohe formulára

Podrobný časový harmonogram prác (harmonogram výstavby), ktorý predstavuje plán výstavby/rekonštrukcie a upresňuje príslušné činnosti, termíny, nasadenie pracovníkov a zariadení, ap . bude predložený víťazným uchádzačom upresnený k dátumu podpisu zmluvy o dielo .


Ak uchádzač **v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác** formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:

V prílohe formulára

Dátum: 14.06.2012

Podpis:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky



Pečiatka:

12

STAVBA:

I/51 LEVICE – MOST EV.Č. 51-146

Rekonštrukcia mosta ev. č. 51-146 bude prebiehať v 4 etapách. Doprava bude obmedzená v jednom jazdnom pruhu a regulovaná svetelnou signalizáciou. Práce sa budú z dôvodu skrátenia cyklov svetelnej signalizácie vykonávať na polovičnú dĺžku mosta.

I.etapa:

V tejto etape sa doprava presmeruje na pravú stranu mosta a na ľavej strane v prvej polovici (v smere staničenia Kalná – Levice) sa vykonajú rekonštrukčné práce.

II.etapa:

Stavenisko sa posunie po ľavej osi mosta na druhú polovicu. Doprava ostane presmerovaná na pravej strane.

III.etapa:

Doprava sa presmeruje na zrekonštruovanú ľavú polovicu mosta a na pravej strane v prvej polovici sa vykonajú rekonštrukčné práce. Na zrekonštruovanej ľavej časti mosta bude zriadený dočasný chodník pre peších a schodisková rampa pri podpere č. 7 bude uzavretá. Pri provízornom chodníku bude zriadené provízorne verejné osvetlenie.

IV.etapa:

V tejto etape sa stavenisko posunie po pravej osi mosta na druhú polovicu, kde sa vykonajú rekonštrukčné práce. Doprava ostane presmerovaná na ľavej strane a na zrekonštruovanej časti mosta bude zriadený dočasný chodník pre peších. Schodisková rampa pri podpere 9 bude uzavretá. Pri provízornom chodníku bude zriadené provízorne verejné osvetlenie.

Počas výstavby spriahajúcej dosky budú jednotlivé polia, v ktorých prebiehajú práce zospodu podopreté stredovou bárkou. Udržiavacie práce na spodnej stavbe môžu prebiehať súbežne s rekonštrukčnými prácami mostného zvršku.

Postup výstavby jednotlivých objektov:

- Zriadenie staveniska

D101 Úprava cesty I/51:

- Odhumusovanie
- Búracie práce – frézovanie, búranie podkladov, obrubníkov, zvislého dopravného značenia
- Zemné práce
- Podkladné vrstvy
- Krycie vrstvy
- Zahumusovanie
- Vodorovné a zvislé dopravné značenie

D102 Úprava chodníkov:

- Odhumusovanie
- Búracie práce – frézovanie, búranie podkladov, obrubníkov
- Zemné práce
- Podkladné vrstvy
- Osadenie obrubníkov
- Dláždenie chodníkov

- Zahumusovanie

D103 Chodník na obchádzkovej trase:

- Odhumusovanie
- Búracie práce – podkladov, obrubníkov
- Zemné práce
- Podkladné vrstvy
- Osadenie obrubníkov
- Dláždenie chodníkov a krycie vrstvy
- Zahumusovanie

D201 Most ev.č. 51-146:

- Búracie práce – frézovanie, búranie verejného osvetlenia, zábradlia, obrubníkov, odvodňovačov a odvodňovacieho potrubia, ríms, mostných záverov, prechodových dosiek, izolácie, vyrovnávacej bet. dosky
 - Zemné práce
 - Injektáž podpery č. 8
 - Zosílenie základových pätiiek
 - Obetónovanie pilierov
 - Lešénárske práce
 - Otryskanie a reprofilácia
 - Záverné stienky a prechodové dosky
 - Otryskanie povrchu nosnej konštrukcie, umiestnenie spriahujúcich tŕňov, adhézny mostík, odvodňovače
 - Spriahujúca doska
 - Rímsy a schodiskové rampy
 - Mostné závery
 - Izolácia nosnej konštrukcie
 - Konštrukčné vrstvy vozovky na moste a zálievky škár
 - Odvodňovacie potrubie, zábradlie, protidotyková ochrana nad traťou ŽSR (D651), verejné osvetlenie (D451), preložka miestneho rozhlasu (D452)
 - Zvislé a vodorovné dopravné značenie
-
- Odstránenie zariadenia staveniska

Stavba bude zrealizovaná v lehotách v zmysle zadávacích podmienok obstarávateľa.

Stavba: I/51 Levice - most ev.č. 51-146


Poznámka zašlalom rekonštrukčnej prác v zmysle termínu v ZsD

MESIAC		1.	2.	3.	4.	5.	6.
HARMONOGRAM VÝSTAVBY		Názov objektu					
1	Zriadenie slaveniška						
2	D101 Úprava cesty I/51						
3	Odhumňovanie a búracie práce						
4	Podkladné vrstvy						
5	Kýcie vrstvy a dopravné značenie						
6	D102 Úprava chodníkov						
7	Búracie práce						
8	Podkladné vrstvy						
9	Osadenie obrubníkov a dlaždenie chodníkov						
10	D103 Chodník na obchádzkovej trase						
11	Búracie práce						
12	Podkladné vrstvy						
13	Osadenie obrubníkov a dlaždenie chodníkov						
14	D201 Most ev.č. 51-146						
15	Búracie práce						
16	Injekcia podpory č. 8						
17	Zosilnenie základových páliet						
18	Obetónovanie pilierov						
19	Lešnárske práce						
20	Otryskanie a profilácia						
21	Prechodové dosky a záverné stenky						
22	Otryskanie povrchu NK, sprisahajúce tne, adhézny mostík, odvodňovače						
23	Sprisahajúca doska						
24	Rímky a schodiskové rampy						
25	Izolácia nosnej konštrukcie						

2

Podiel subdodávok na celkových nákladoch „Cesta I/51 Levice – Most ev.č. 51-146“:

Práca určená pre podzhotoviteľa	Meno a podrobnosti o podzhotoviteľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
D451 Rekonštrukcia verejného osvetlenia D452 Preložka miestneho rozhlasu zábradlie	ELKONET, s.r.o., Bratislava	11,64 %



FORMULÁR č. 8

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM VÝSTAVBY)

STAVBA:

„CESTA II/75 NOVÉ ZÁMKY – MOST, EV.Č. 75-016“

Uvedte stručný popis vášho plánu na vyhotovenie diela v súlade s požadovanou technológiou výstavby a stanoveným termínom ukončenia stavby.

V prílohe formulára

Podrobný časový harmonogram prác (harmonogram výstavby), ktorý predstavuje plán výstavby/rekonštrukcie a upresňuje príslušné činnosti, termíny, nasadenie pracovníkov a zariadení, ap . bude predložený víťazným uchádzačom upresnený k dátumu podpisu zmluvy o dielo .

Ak uchádzač **v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác** formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:


V prílohe formulára

Dátum: 14.06.2012

Podpis:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
rieditel závodu Dopravné stavby
člen predstavenstva
splnomocnený na podpis ponuky

Pečiatka:


EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

STAVBA: „CESTA I/75 NOVÉ ZÁMKY – MOST, EV.Č. 75-016“:

Nosné konštrukčné prvky na moste sa nezmenia a nezmení sa ani jeho tvar a veľkosť.

Cestnou frézou sa v stanovenej dĺžke odstráni vrstva vozovky mimo mosta a na moste a v jeho bezprostrednej blízkosti sa vrstvy budú búrať mechanicky rozrušovaním. Práce na vrchnej časti mosta a na komunikácii sa budú vykonávať postupne po poloviciach mosta s presmerovaním dopravy v 2 fázach.

Odstráni sa izolácia mosta. Rozoberie sa zábradlie a odbúra sa rímsa na $\frac{1}{2}$ mosta. Nad riekou sa pred začatím týchto prác vytvorí ochranné zariadenie na zabránenie pádu vybúraného betónu do rieky. Odbúra sa vyrovnávací betón mosta. Obnažia sa prechodové oblasti za rubom opôr mosta. Z povrchu nosnej konštrukcie sa odstráni vysokotlakým vodným lúčom všetok prebytočný betón.

Zistí sa skutkový stav v priestore pred a za mostom. V mostnej nosnej konštrukcii sa zhotovia otvory pre nové odvodňovače. Uzatvoria sa prebytočné otvory starých odvodňovačov.

Zhotoví sa vrstva vyrovnávacieho betónu potrebnej hrúbky a pod ním spojovací náter betónu. Na začiatku a konci mosta sa upraví tvar pre mostné podpovrchové závery.

Počas výstavby sa vykoná dodatočná diagnostika mosta. Podľa výsledkov dodatočnej diagnostiky sa zváži nutnosť použitia dodatočne vložených voľných káblov. Tie sa ukotvia na vonkajšie líca oboch strán nosnej konštrukcie mosta. Pri oporách sa kotvami pripevnia kotviace časti a v strede mosta sa pripevní oceľová konštrukcia sediel pre vedenie káblov. Existujúce kotvy káblov sa opravujú a zaizolujú.

Upraví sa tvar záverných múrikov. Na Novozámockej strane pri veľkom rozovretí škáry medzi mostom a krídlami sa upravujú kontaktné betóny pri škáre na styku krídla a opory. Časť betónu sa odstráni odbúraním a dobetónuje sa nová vrstva tak, aby škára nebola širšia ako 40 mm. Nad výkopmi za mostom sa po $\frac{1}{2}$ zhotoví roznášacia prechodová betónová doska, pokrývajúca prechodovú oblasť. Na vertikálnej časti nosnej konštrukcie, ktorú v súčasnosti zakrýva rímsa, ktorá sa vybúra sa ostávajúci povrch očistí a sanuje sa sanačnou maltou. Povrch betónu, ktorý bude upravovaný sa vždy vyčistí otryskaním. Rub opôr a krídiel a časti krídiel, ktoré sa odkopú a neskôr sa zasypú zeminou sa natrú 2 x asfaltovým penetračným náterom s 2 vrstvami asfaltovým náterom.

Zhotoví sa celoplošná izolácia mosta s ochrannou vrstvou. Izolácia pásová s modifikovanými asfaltovými pásmi. Izolácia sa zhotoví i na prechodových doskách za rubom opôr. Odvodnenie roznášacích- prechodových dosiek sa zhotoví z drenáže DN 100 mm. Rovnaké odvodnenie bude na spodku výkopu. Zásyp za rubom opôr sa vyplní po hutnených vrstvách 50 % zásypom zo štrkodrvy 32-64 mm a 50 % rozdrveným kvalitným betónom z vybúraných častí. Hornú časť zásypu, pod prechodovou doskou bude tvoriť prechodový klin zo štrkopiesku.

Do upraveného povrchu nosnej konštrukcie sa navŕtajú kotvy ríms a zhotovia sa poloprefabrikované mostné rímky. Pohľadový povrch betónu prefabrikovanej časti bude zvisle ryhovaný. Osadia sa odvodňovače mosta- spolu budú na moste 8 ks. V miestach odvodňovačov bude zhotovený drenážny plastbetón. Drenážny plastbetónový kanálik šírky 100 mm bude i v pozdĺžnom smere medzi odvodňovačmi a na začiatku i na konci mosta pri mostných záveroch. Zhotovia sa krycie vrstvy vozovky na moste.

Zhotovia sa zálievky škár na styku ríms s vozovkou a pri odvodňovačoch.

Osadí sa nové zábradlie, zvodidlá, verejné osvetlenie a zhotoví sa nové zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Stavba bude zrealizovaná v lehotách v zmysle zadávacích podmienok obstarávateľa

Stavba: I/51 Nové Zámky - most ev.č. 75-016

Poznámka: začiatok rekonštrukčných prác v zmysle termínu v ZoD

MESIAC		1.	2.	3.	4.	5.	6.
HARMONOGRAM VÝSTAVBY							
	Názov objektu						
1	Zriadenie staveniska						
2	200-00 Most						
3	Búracie práce						
4	Vyrovnávací betón						
5	Záverný múrik						
6	Izolácie mosta						
7	Odvodňovače						
8	Rímsy						
9	Konštrukčné vrstvy vozoviek a zálievky						
10	Zábradlie, zvodidlá						
11	200-01 Dodatočné predpätie						
12	600-00 Verejné osvetlenie						
13	C-1 Dočasné dopravné značenie						
14	C-2 Trvalé dopravné značenie						
15	Odstránenie zariadenia staveniska						

20

Podiel subdodávok na celkových nákladoch „Cesta I/75 Nové Zámky – most, ev.č. 75-016“:

Práca určená pre podzhotoviteľa	Meno a podrobnosti o podzhotoviteľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
600-00 Verejné osvetlenie, zábradlie	ELKONET, s.r.o., Bratislava	9,85 %



Ocenený súpis prác



Rekapitulácia časť č. 3: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe IVSC Bratislava

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		Spolu s DPH	
	spolu		20%		spolu	
I/51-most Levice	1 742 020,06 €		348 404,01 €		2 090 424,07 €	
I/75 Nové Zámky	321 980,43 €		64 396,09 €		386 376,52 €	
Celkom spolu bez DPH:	2 064 000,49 €		412 800,10 €		2 476 800,59 €	



VÝKAZ VÝMER - TENDER PRE DODÁVATEĽA

Stavba: Cesta I/51 Levice - most, ev.č. 51-146

Klasifikácia stavieb: 2141

Dátum: 12/2011

Por. Číslo pol.	KP			Číslo položky	Úplný popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Objekt: Všeobecné položky stavby										
1.	45.00.00	Všeobecné položky			00010201	zmluvné požiadavky - poistenie - vykonaných prác	kpl	1,000	100,00	100,00
2.	45.00.00				00020101	požiadavky objednávateľa - priestory a vybavenie objednávateľa - kancelárie	ks	1,000	3734,00	3 734,00
3.	45.00.00				00020705	požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - diagnostický prieskum konštrukcií	ks	1,000	3000,00	3 000,00
4.	45.00.00				00020801	požiadavky objednávateľa - ostatné požiadavky - geodetické zabezpečenie	kpl	1,000	6000,00	6 000,00
5.	45.00.00				00020805	požiadavky objednávateľa - ostatné požiadavky - odborný dozor	hod	250,000	35,00	8 750,00
6.	45.00.00				00020806	požiadavky objednávateľa - ostatné požiadavky - geotechnický monitoring	kpl	1,000	1000,00	1 000,00
7.	45.00.00				00030100	staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska	ks	6,000	270,00	1 620,00
8.	45.00.00				00030702	staveniskové náklady zhotoviteľa - pomocné práce zhotovovania alebo zaistovania - regulácia dopravy	ks	1,000	4535,00	4 535,00
9.	45.00.00				00030703	staveniskové náklady zhotoviteľa - pomocné práce zhotovovania alebo zaistovania - ochrana inžierskych sietí	ks	1,000	1000,00	1 000,00
10.	45.23.13	Stavebné práce na stavbe železníc			24000000	Špeciálne práce na železnici, stavebný dozor železníc	hod.	6 000,000	1,00	6 000,00
Celkom za Všeobecné položky										35 740,00 €

11.	45.11.11	Demolačné práce	05020342	Búracie práce a demolačné - vyburanie konštrukcií a demontáže - inštalácie vedenia a príslušenstva - kanalizačné	ks	1,000	37,00	37,00
12.	45.11.11		05030262	Búracie práce a demolačné - odstránenie spávaných plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - podkladov - bitúmenových	m2	532,525	1,14	607,08
13.	45.11.11		05030263	Búracie práce a demolačné - odstránenie spávaných plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - podkladov - z kameniva ťaženého	m2	321,550	0,92	295,83
14.	45.11.11		05030302	Búracie práce a demolačné - odstránenie spávaných plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - obrubníkov a krajníkov - kamenných a betónových	m	292,000	1,76	513,92
15.	45.11.11		05030507	Búracie práce a demolačné - odstránenie spávaných plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - zvislého dopravného značenia - kovových	ks	6,000	4,11	24,66
16.	45.11.11	 EUROVIA SK, s.r.o. Osloboditeľov 65 040 17 Košice	05090362	Búracie práce a demolačné - dopĺňajúce práce - frézovanie - bitúmenového krytu, podkladu	m2	528,000	1,47	776,16


Por. Číslo pol.	2	3	4	Úplný popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
1					6	7	8	9
17.	45.11.11		05090462	Búracie práce a demolicie - dopĺňajúce práce - diamantové rezanie - bitúmenového krytu, podkladu	m	262,920	3,00	788,76
18.	45.11.11		05080200	Búracie práce a demolicie - doprava vybraných hmôt - vodorovná doprava	l	591,540	1,73	1 006,06
19.	45.11.11		05080290	Uloženie sulin na skládke s hrubým urovňaním bez zhutnenia	l	591,540	15,20	8 839,41
20.	45.11.12	Príprava staviska a vyčistovacie práce	01040402	Zemné práce - konštrukcie z hornín - zášypy - so zhutnením	m3	1,490	7,56	11,26
21.	45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	01020101	Zemné práce - odkopávky a prekopy - humóznej vrstvy - odsiernenie humóznej vrstvy	m3	14,916	1,46	21,78
22.	45.11.21		01030102	Zemné práce - hĺbené vykopy - jam - nezapázaných	m3	65,810	8,38	551,49
23.	45.11.21		01050700	Zemné práce - premiestnenie - nakladanie	m3	82,216	0,71	58,37
24.	45.11.23	Rekultivačné práce	01080501	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - rozprestretím ornice	m2	74,580	3,07	228,96
25.	45.11.23		01080502	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - založením trávnik ručne	m2	74,580	8,32	620,51
26.	45.11.24	Ostatná výkopová a súvisiace zemné práce	01080101	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úprava pláne so zhutnením - v zárezoch	m2	353,055	0,37	130,63
27.	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc,	22010104	Práce na pozemných komunikáciách a teliskách - podkladné vrstvy bez spojiva - nesimulované - štrkodra	m2	353,055	5,31	1 874,72
28.	45.23.11		22030539	Práce na pozemných komunikáciách a teliskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - s bitúmenovým spojivom - kamenivo obafované asfaltom	m2	528,000	14,58	7 698,24
29.	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýk	22030329	Práce na pozemných komunikáciách a teliskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové postreky, nátery, posypy - infiltratívny postrek	m2	528,000	0,56	295,68
30.	45.23.12		22030330	Práce na pozemných komunikáciách a teliskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové postreky, nátery, posypy - spojovací postrek	m2	1 056,000	0,47	496,32
31.	45.23.12		22030640	Práce na pozemných komunikáciách a teliskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové vrstvy - asfaltový betón	m2	1 056,000	19,72	20 824,32
32.	45.23.12		22250671	Práce na pozemných komunikáciách a teliskách - dopĺňajúce konštrukcie - zvislé dopravné značky - normálny alebo zväčšený rozmer	ks	10,000	15,50	155,00
33.	45.23.12		22251491	Práce na pozemných komunikáciách a teliskách - dopĺňajúce konštrukcie - pri stavbe krytov komunikácií - výšková úprava vpusle	ks	4,000	59,40	237,60

Dôverné

Por. číslo pol.	KP			Číslo položky	Úplný popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
34.	45.23.12		22251592	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - dopĺňajúce konštrukcie - čistenie - vozovky a spavnených plôch	m2	528,000	0,19	100,32	
35.	45.23.12		32200305	Špeciálne práce na stavbách vodných diel - podkladné a vedľajšie konštrukcie - plášťové tesnenie - vodostavebný asfaltobetón	m	190,380	4,00	761,52	
36.	45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	22250776	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - dopĺňajúce konštrukcie - vodotoronné dopravné značenie - striekaná a náterové	m2	385,000	0,80	308,00	
37.	45.23.15		22250784	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - dopĺňajúce konštrukcie - vodotoronné dopravné značenie - plastové	ks	110,000	16,00	1 780,00	
Celkom za Úpravu cesty I/51									49 033,60 €

Objekt: D102 Úpravy chodníkov

38.	45.11.11	Demolačné práce	05030262	Búracie práce a demolačné - odstránenie spavnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - podkladov - bitúmenových	m2	179,290	1,14	204,39	
39.	45.11.11		05030263	Búracie práce a demolačné - odstránenie spavnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - podkladov - z kameniva ťaženého	m2	179,290	0,92	164,95	
40.	45.11.11		05030302	Búracie práce a demolačné - odstránenie spavnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - obrubníkov a krajníkov - kamenných	m	10,580	1,76	18,62	
41.	45.11.11		05080200	Búracie práce a demolačné - doprava vyburávaných hmôt - vodotoronná doprava	t	363,830	1,15	418,40	
42.	45.11.11		05080290	Uloženie súliny na skládke s hrubým urovňaním bez zhutnenia	t	363,830	15,20	5 530,22	
43.	45.11.11		05090362	Búracie práce a demolačné - dopĺňajúce práce - frézovanie - bitúmenového krytu	m2	179,290	1,47	263,56	
44.	45.11.11		05050462	Búracie práce a demolačné - dopĺňajúce práce - diamantové rezanie - bitúmenového krytu	m	8,000	3,00	24,00	
45.	45.11.12	Príprava staveniska a vyčisťovacie práce	01040402	Zemné práce - konštrukcie z hornín - základy - so zhutnením	m3	0,350	7,56	2,65	
46.	45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	01020101	Zemné práce - odkopávky a prekopy - humóznej vrstvy - odstránenie humóznej vrstvy	m3	2,600	1,46	3,80	
47.	45.11.21		01030102	Zemné práce - hĺbené výkopávky - jám - nezapažených	m3	110,300	8,38	924,31	
48.	45.11.21		01060700	Zemné práce - premiestnenie - nakladanie	m3	113,250	0,71	80,41	



EUROVIA S.R.L.
Oleobodíčov 86
040 17 Košice

Dôverné

Por. číslo pol.	KP			Číslo položky	Úplný popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
49.	45.11.23	Rekultivačné práce		01080501	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - rozprestretím ornice	m2	12,150	3,07	37,30	
50.	45.11.23		01080502	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - založením trávnika ručne	m2	12,150	8,32	101,09		
51.	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc.		22010104	Práce na pozemných komunikáciách a leteiskách - podkladné vrstvy bez spojiva - nosimalená - štrkodry	m2	219,400	4,49	985,11	
52.	45.23.12		22030330	Práce na pozemných komunikáciách a leteiskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové pospreky, nátery, posypy - spojovací posprek	m2	23,050	0,47	10,83		
53.	45.23.12			22030539	Práce na pozemných komunikáciách a leteiskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - s bitúmenovým spojivom - kamenivo obalované asfaltom	m2	23,050	35,11	809,29	
54.	45.23.12			22030640	Práce na pozemných komunikáciách a leteiskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové vrstvy - asfaltový betón	m2	23,050	34,88	803,98	
55.	45.23.12			22040417	Práce na pozemných komunikáciách a leteiskách - kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov - zámkovej dlažby - betónovej	m2	198,100	14,68	2 908,11	
56.	45.23.12			22250980	Práce na pozemných komunikáciách a leteiskách - dopĺňajúce konštrukcie - chodníkové obrubníky - chodníkové	m	33,000	9,74	321,42	
57.	45.23.12			22251491	Práce na pozemných komunikáciách a leteiskách - dopĺňajúce konštrukcie - pri stavbe krylov komunikácií - výšková úprava šacht	ks	5,000	59,85	299,25	
58.	45.23.12			22251592	Práce na pozemných komunikáciách a leteiskách - dopĺňajúce konštrukcie - čistenie - vozovky a spevnených plôch	m2	219,400	0,19	41,69	
Celkom za Úpravy chodníkov										13 953,36 €


Objekt: D103 Chodník na obchádzkovej trase

59.	45.11.11	Demolačné práce			Búracie práce a demolačné - odstránenie spevnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - podkladov - bitúmenových	m2	5,81	1,14	6,62
60.	45.11.11				Búracie práce a demolačné - odstránenie spevnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - obrubníkov a krajníkov - kamenných	m	11,000	1,76	19,36
61.	45.11.11				Búracie práce a demolačné - doprava vybraných hmôt - vodorovná doprava	t	26,500	1,15	30,48
62.	45.11.11				Uloženie sulin na skládke s hrubým urovňaním bez zhutnenia	t	26,500	15,20	402,80
63.	45.11.11				Búracie práce a demolačné - dopĺňajúce práce - diamantové rezanie - bitúmenového krytu	m	22,800	6,70	152,76
64.	45.11.12	Príprava slaveniska a vyčisťovacie práce			Zemné práce - konštrukcie z hornín - zásypy - so zhutnením	m3	1,000	7,56	7,56
65.	45.11.12				Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úprava plánu so zhutnením - v zárezoch	m2	30,500	0,37	11,29

Por. číslo pol.	2	3	4	Úplný popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
1					6	7	8	9
66	45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	01020101	Zemné práce - odkopávky a prekopávky - humóznej vrstvy - omice	m3	1,500	1,48	2,19
67	45.11.21		01030102	Zemné práce - hĺbené výkopávky - jám - nezapažených	m3	13,800	8,38	115,64
68	45.11.21		01060700	Zemné práce - premiestnenie - nakladanie	m3	13,800	0,71	9,80
69	45.11.23	Rekultivačné práce	01080501	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - rozprestrelím omice	m2	6,600	3,07	20,26
70	45.11.23		01080502	Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - začlenením trávnika ručne	m2	6,600	8,32	54,91
71	45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	21250206	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - dopĺňajúce konštrukcie - zábradlia - oceľové	m	1,700	262,23	445,79
72	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest,	22010104	Práce na pozemných komunikáciách a leískách - podkladné vrstvy bez spojiva - nesimulované - štrkodryva	m2	22,000	4,49	98,76
73	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc,	22030330	Práce na pozemných komunikáciách a leískách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové pospreky, nátery, posypy - spojovací posprek	m2	12,000	0,47	5,64
74	45.23.12		220306401	Práce na pozemných komunikáciách a leískách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové vrstvy - asfaltový betón	m2	6,000	34,68	209,28
75	45.23.12		220306402	Práce na pozemných komunikáciách a leískách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové vrstvy - asfaltový betón	m2	18,000	35,11	631,98
76	45.23.12		22040417	Práce na pozemných komunikáciách a leískách - kryty diaľnic chodníkov komunikácií, rigolov - zámkovej dlažby - betónovej	m2	22,000	14,68	322,96
77	45.23.12		22250980	Práce na pozemných komunikáciách a leískách - dopĺňajúce konštrukcie - chodníkové obrubníky - chodníkové	m	25,000	9,74	253,24
Celkom za chodník na obchádzkovej trase								2 801,34 €

Objekt: D201 Most ev.č. 51-146

78	45.11.11	Demolačné práce	05080290	Uloženie suliny na skládku s hrubým urovnaním bez zhuľnenia	t	2 760,460	15,20	41 958,99
79	45.11.11		05010205	Búracie práce a demolačné - búranie konštrukcií - murivo, priečky, piliere, prekklady - železobetónové	m3	398,00	107,96	42 968,08
80	45.11.11		05020131	Búracie práce a demolačné - vybúranie konštrukcií a demontáže - odstránenie izolácie - povlakov	m2	2 910,000	5,20	15 132,00
81	45.11.11		050209071	Búracie práce a demolačné - vybúranie konštrukcií a demontáže - rôznych predmetov - kovových	m	840,000	4,94	4 149,60
82	45.11.11		050209072	Búracie práce a demolačné - vybúranie konštrukcií a demontáže - rôznych predmetov - kovových	m	25,200	4,94	124,49
83	45.11.11		050209073	Búracie práce a demolačné - vybúranie konštrukcií a demontáže - rôznych predmetov - kovových	ks	22,000	13,84	304,48
84	45.11.11		05030162	Búracie práce a demolačné - odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - krytov - bitúmenových	m2	2 380,000	1,14	2 713,20



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Por. číslo pol.	1	2	3	4	Úplný popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
85.	45.11.11			05030261	Búracie práce a demolácie - odstránenie spevnených plôch - vozoviek a dopravných konštrukcií - podkladov - z betónu prostého	m2	2 380,000	24,76	58 928,80
86.	45.11.11			05030304	Búracie práce a demolácie - odstránenie spevnených plôch - vozoviek a dopravných konštrukcií - obrubníkov a krajníkov - betónových	m	740,000	1,76	1 302,40
87.	45.11.11			05090200	Búracie práce a demolácie - doprava vyburaných hmôt - vodorovná doprava	l	2 780,460	1,15	3 174,53
88.	45.11.11			05090362	Búracie práce a demolácie - dopravné práce - frézovanie - bitúmenového krytu	m2	2 380,000	1,47	3 498,60
89.	45.11.11			05090500	Búracie práce a demolácie - dopravné práce - jadrové vŕtanie	m	12,000	100,00	1 200,00
90.	45.11.11			05090605	Búracie práce a demolácie - dopravné práce - otryskanie - železobetónovej konštrukcie - suchým ľadom	m2	12 300,000	6,00	73 800,00
91.	45.11.12			01040402	Zemné práce - konštrukcie z hornín - základy - so zhuňtím	m3	944,750	7,56	7 142,31
92.	45.11.21			01020200	Zemné práce - odkopávky a prekopy - nezapážené	m3	1 138,500	2,59	2 948,72
93.	45.11.21			01030101	Zemné práce - hĺbené vykopy - jám - zapážené	m3	75,080	26,66	2 001,63
94.	45.11.21			01070101	Zemné práce - paženie resp. zaistenie výrubu v podzemí - vykopy - príložné	m2	50,000	5,32	266,00
95.	45.21.21			02020173	Práce špeciálneho zakladania - vŕty - pre kotvenie, inžektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - tr. horniny III	m	158,400	92,07	14 583,89
96.	45.21.21			03010101	Lešnárske práce - lešenie radové - fahľové pracovného - s podlahami	m2	300,000	2,17	651,00
97.	45.21.21			03050111	Lešnárske práce - ochranné konštrukcie - zábradlie - na vonkajších voľných stranách objektov	m	740,000	3,53	2 612,20
98.	45.21.21			03050112	Lešnárske práce - ochranné konštrukcie - zábradlie - na lešných konštrukciách	m	100,000	1,88	188,00
99.	45.21.21			03070100	Lešnárske práce - hydraulická zdvíhacia plošina - na automobilovom podvozku	hod	1 000,000	3,63	3 630,00
100.	45.21.21			11010202	Betonárske práce - základy - palky - betón železový	m3	123,500	100,07	12 358,65
101.	45.21.21			11010211	Betonárske práce - základy - palky - debnenie tradičné	m2	455,000	16,12	7 334,60
102.	45.21.21			11010221	Betonárske práce - základy - palky - výsluž z betónárskej ocele	t	14,500	1206,70	17 497,15

Dôverné

Por. Číslo pol.	KP		Číslo položky	Úplný popis	MJ	Množstvo		Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €	
	1	2				6	7		8	9
103.	45.21.21		4	5		m3	60,000	135,76		8 145,60
104.	45.21.21					m2	270,000	22,05		5 953,50
105.	45.21.21					t	6,500	1237,16		8 041,54
106.	45.21.21					m3	17,500	117,17		2 050,48
107.	45.21.21					m2	82,500	19,05		1 571,63
108.	45.21.21					t	2,500	1502,47		3 756,18
109.	45.21.21					m3	52,500	117,61		6 174,53
110.	45.21.21					m2	135,000	17,83		2 407,05
111.	45.21.21					t	8,500	1497,60		12 729,60
112.	45.21.21					m3	200,500	117,61		23 580,81
113.	45.21.21					m2	990,000	17,95		17 770,50
114.	45.21.21					t	14,500	1502,47		21 785,82
115.	45.21.21					m3	197,340	135,76		26 790,88
116.	45.21.21					m2	520,000	22,05		11 466,00
117.	45.21.21					t	25,500	1237,16		31 547,58
118.	45.21.21					m3	35,650	111,83		4 009,11
119.	45.21.21					m2	22,500	12,21		274,73
120.	45.21.21					t	3,500	1402,38		4 908,33
121.	45.21.21					m3	640,000	121,94		78 041,60
122.	45.21.21					m2	320,000	12,21		3 907,20
123.	45.21.21					t	72,000	1402,38		100 971,36

EUROVIA
VINICI S.p.A.

EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 65
040 17 Košice

Dôverné

Por. číslo pol.	KP			Číslo položky	Úplný popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €		
1	2	3	4			6	7	8	9		
124.	45.21.21		12260532		Murárske práce - dokončovacie práce - doplnky vonkajšie - kovové	ks	12,000	35,00		420,00	
125.	45.21.21		13071513		Omietačské práce - vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií - reprofiliácia podhľadov - malbou sanačnou	m2	8 400,000	17,20		144 480,00	
126.	45.21.21		13071613		Omietačské práce - vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií - reprofiliácia vodor. plôch - malbou sanačnou	m2	2 400,000	17,20		41 280,00	
127.	45.21.21		21200116		Špeciálne práce pri výstavbe mostov - podkladná a vedľajšia konštrukcia - výplň za oporami a prolínazové kľíny - zo šírkových	m3	308,800	26,61		8 217,17	
128.	45.21.21		21200117		Zhotovenie výplne za oporami a prolínazových kľínov z ltu	m3	78,000	62,23		4 853,94	
129.	45.21.21		21200218		Špeciálne práce pri výstavbe mostov - podkladná a vedľajšia konštrukcia - pod mostnými ložiskami - epoxidová živica	m3	3,500	2000,00		7 000,00	
130.	45.21.21		21250206		Špeciálne práce pri výstavbe mostov - dopĺňajúce konštrukcie - zábradlia - oceľové	m	820,000	238,00		195 160,00	
131.	45.21.21		21250320		Špeciálne práce pri výstavbe mostov - dopĺňajúce konštrukcie - odvodnenie mostov - odvodňovače	ks	80,000	350,00		28 000,00	
132.	45.21.21		21250321		Špeciálne práce pri výstavbe mostov - dopĺňajúce konštrukcie - odvodnenie mostov - odvodňovacie potrubie	m	570,000	25,00		14 250,00	
133.	45.21.21		21250424		Špeciálne práce pri výstavbe mostov - dopĺňajúce konštrukcie - dilatčné zariadenia - tesnenie pracovných a dilatčných škár	m	765,000	4,00		3 140,24	
134.	45.21.21		21250425		Špeciálne práce pri výstavbe mostov - dopĺňajúce konštrukcie - dilatčné zariadenia - mostné závery podpovrchové	m	166,000	400,00		66 400,00	
135.	45.21.21		21250906		Špeciálne práce pri výstavbe mostov - dopĺňajúce konštrukcie - drobné zariadenia - oceťové	ks	720,000	9,42		6 782,40	
136.	45.21.21		15080100		Montáže prelabkovaných konštrukcií - vodorovné nosné konštr. pre mostné stavby - konštrukcie plošné	ks	520,000	187,89		97 702,80	
137.	45.21.21		21010202		Špeciálne práce pri výstavbe mostov - základy - bariéry - z dreva makkého	m3	2 100,000	1,38		2 898,00	
138.	45.22.20		32260242		Špeciálne práce na stavbách vodných diel - dokončovacie práce - úprava dilatčnej škáry - asfaltový pás	m2	15,000	20,00		300,00	
139.	45.22.20		61010101		Izolačné práce - proti vode a zemnej vlhkosti - bežných konštrukcií - náterami a imelmi	m2	790,500	1,55		1 225,28	
140.	45.22.20		61010104		Izolačné práce - proti vode a zemnej vlhkosti - bežných konštrukcií - termoplastmi	m2	519,000	10,50		5 449,50	
141.	45.22.20		61010502		Izolačné práce - proti vode a zemnej vlhkosti - mostovísk - pásami	m2	4 850,000	8,35		40 487,50	
142.	45.23.11		02010309		Práce špeciálneho základania - zúšťovanie základovej pôdy - trativody kompletné z potrubia - plastické	m	245,500	8,81		2 162,86	



EUROVIA s.r.o.
Oslavodielov 66
040 17 Košice

Dôverné

Por. Číslo pol.	KP	Číslo položky	Úplný popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
143.	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe dielnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	22020417	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - cementobetonové jednovrstvové - beton prosý	m2	155,000	36,32
144.	45.23.12		22030330	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové posreky, nátery, posypy - spojovací posrek	m2	2 633,400	0,47
145.	45.23.12		22030640	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové vrstvy - asfaltový betón	m2	2 633,400	8,73
146.	45.23.12		22030641	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové vrstvy - asfaltový koberec maslikový	m2	2 633,400	9,08
147.	45.23.12		22040751	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - kryty dlaždených chodníkov komunikácií - rigolov - vyplnenie škár - asfaltová zálievka	m	544,000	4,00
148.	45.23.12		22251284	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - dopĺňajúce konštrukcie - kábelovody - z rúr alebo dielcov plastových	m	1 800,000	3,00
149.	45.24.12		11010101	Betonárske práce - základy - pásy - betón prosý	m3	9,000	109,94
150.	45.24.12		11010111	Betonárske práce - základy - pásy - debnenie tradičné	m2	30,260	12,72
151.	45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav lokov, hrádzi, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	11200101	Betonárske práce - podkladné konštrukcie - podkladné vrstvy - betón prosý	m2	66,000	109,94
152.	45.24.12		11200111	Betonárske práce - podkladné konštrukcie - podkladné vrstvy - debnenie tradičné	m2	66,000	12,72
153.	45.24.12		32210708	Špeciálne práce na stavbách vodných diel - spevnené plochy - dlažba - lomový kameň	m2	66,000	38,16
154.	45.25.21		02061004	Práce špeciálneho zakladania - spevňovanie hornín a konštrukcií - očistenie plôch - pieskom	m2	4 999,981	4,20
155.	45.25.21	Vonkajšie obkladanie stien a pokládka dlažieb	02060618	Práce špeciálneho zakladania - spevňovanie hornín a konštrukcií - injektovanie vysokotlakové na povrchu - kamenivom (ťažným)	m	158,400	92,06
156.	45.25.21		02060905	Práce špeciálneho zakladania - spevňovanie hornín a konštrukcií - opláštenie, spevnenie - geotextília a geomrežovina	m2	2 098,000	2,90
157.	45.43.11		71010202	Práce pri kladení dlažieb a obkladov - dlažby - schodiská (slupne) - keramické, hladké, protiskizové	m2	92,500	26,49
158.	45.44.23	Malby a nátery ostatných stavieb	84010000	Práce natieračské - nátery - adhézny mosik	m2	3 432,000	0,80
159.	45.44.23		84010807	Práce maliarske, natieračské, tapelárske, metalizácia - nátery - omietky a betónové povrchy - farba epoxidová	m2	13 300,000	7,18
160.	45.44.23		84010815	Práce maliarske, natieračské, tapelárske, metalizácia - nátery - omietky a betónové povrchy	m2	3 350,000	3,70
Celkom za Most ev.č. 51-146							1 594 666,97 €

Por. číslo pol.	2	3	4	Úplný popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
1					6	7	8	9

Objekt: D451 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

161.	45.21.43	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických nadzemných	91200000	Montáž silnoprávných rozvodov a zariadení - svetlidlá a osvetľovacie zariadenia	kpl.	1,000	39226,00	39 226,00
Celkom za Rekonštrukciu verejného osvetlenia								39 226,00 €

Objekt: D462 Preložka miestneho rozhlasu

162.	45.21.45	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných nadzemných	92010201	Montáž slaboprávných rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné - výšňaj stĺžiarov - izolatory oznamovacie hladkové	ks	4,000	89,00	356,00
163.	45.21.45		92010204	Montáž slaboprávných rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné - výšňaj stĺžiarov - konzoly na stôžiare	ks	4,000	136,00	544,00
164.	45.21.45		92010404	Montáž slaboprávných rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné - drôtové - doplnutie vodičov	m	60,000	1,10	66,00
165.	45.21.45		92010405	Montáž slaboprávných rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné - drôtové - prenesenie vodičov	ks	4,000	44,00	176,00
166.	45.21.45		92010409	Montáž slaboprávných rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné - drôtové - prebiehajúce ovlianiach zväzkov	ks	4,000	26,00	104,00
167.	45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných	92020103	Montáž slaboprávných rozvodov a zariadení - vedenia vonkajšie káblové (miesne siete) - káble miestne - oznamovacie	m	160,000	2,30	368,00
168.	45.21.46		92022501	Montáž slaboprávných rozvodov a zariadení - vedenia vonkajšie káblové (miesne siete) - činnosti - na kábloch	ks	2,000	113,50	227,00
Celkom za Preložku miestneho rozhlasu								1 841,00 €


Objekt: D651 Protidotyková ochrana nad traťou ŽSR

169.	45.11.11	Demolačné práce	21250528	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - doplnujúca konštrukcie - mosné zábrany a ochrany - protidotykové zábrany	m2	71,500	49,20	3 517,80
170.	45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných	92023100	Montáž slaboprávných rozvodov a zariadení - vedenia vonkajšie káblové (miesne siete) - ukoľajnenia protidotykových zábran cez prietrazku	ks	1,000	1250,00	1 250,00
Celkom za Protidotykovú ochranu nad traťou ŽSR								4 767,80 €

Celkom za stavbu bez DPH								1 742 020,06 €
DPH 20%								348 404,01 €
Celkom za stavbu s DPH								2 090 424,08 €


* Poznámka: presuny hml zvislé, vodorovné a staveniskovú prepravu všetkých hmôt, prípadnú prepravu na madziskladku nacenti zhotoviteľ v rámci jednotlivých položiek

** Poznámka: Počet hodín práce pracovnej plošiny je orientačný, zhotoviteľ určí vlastný odhadovaný objem pracovných hodín podľa svojich možností (množstvo nasadených pracovníkov, druh sanačného systému (komplexný san. systém) a potrebné doby aplikácie jednotlivých vrstiev sanácie) a premietne ho do celkovej sumy za položku úplnou jednotkovou cenou




EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 56
040 17 Košice

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
100-00	2141	Všeobecné položky	10 130,00	2 026,00	12 156,00
200-00	2141	Most	265 420,31	53 084,06	318 504,38
200-01	2141	Dodatočné predpätie	36 502,31	7 300,46	43 802,78
600-00	2141	Verejné osvetlenie	4 519,19	903,84	5 423,03
C-1	2141	Dočasné dopravné značenie	4 923,49	984,70	5 908,19
C-2	2141	Trvalé dopravné značenie	485,12	97,02	582,14
Celkový súčet			321 980,43	64 396,09	386 376,52



Dôverné

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH
45.00.00 - Všeobecné položky	00010401	Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za skládky	t	442,231	15,21	3,04	18,25
	00020700	Diagnosilka mosta počas realizácie	kpl	1,000	4 500,00	900,00	5 400,00
	00020803	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	kpl	1,000	900,00	180,00	1 080,00
	00030101	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Zriadenie	kpl	1,000	1 325,00	265,00	1 590,00
	00030102	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Prevádzka	kpl	1,000	2 080,00	416,00	2 496,00
	00030103	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Odstránenie	kpl	1,000	1 325,00	265,00	1 590,00
45.11.11 - Demolačné práce	05010105	Búranie konštrukcií - Základy - Železobetónové	m3	75,094	182,89	32,58	195,47
	05010604	Búranie konštrukcií - Prísekávanie a osekávanie muriva, vysekávanie výklenkov rýh a kapies v murive - B	m2	655,696	19,98	4,00	23,98
	05010705	Búranie konštrukcií - Prerážanie otvorov v murive - Železobetónovom	m3	2,825	283,46	56,69	340,15
	05020340	Vybúranie konštrukcií a demonitáže - Inštalácie vedenia a príslušenstva - Elektroinštalácie	m	180,000	2,50	0,50	3,00
	05020341	Vybúranie konštrukcií a demonitáže - Inštalácie vedenia a príslušenstva - Strojariar	ks	2,000	13,06	2,61	15,67
	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií - Krytov - Bitúmenových	m2	675,457	3,10	0,62	3,72
	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií - Podkladov - Z betónu prostého	m2	54,825	16,17	3,23	19,40
	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií - Podkladov - Bitúmenových	m2	1,900	1,64	0,33	1,97
	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií - Podkladov - Z kameniva trúbého d	m2	64,760	8,33	1,67	10,00
	05030302	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií - Obrubníkov a krajníkov - Kamenný	m	188,300	1,76	0,35	2,11
	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií - Zvodidiel, zábradlia, sílen, ool	m	186,000	10,04	2,01	12,05
	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií - Zvislého dopravného značenia - K	ks	83,000	1,57	0,31	1,88
	05080200	Doprava vyburaných hmôt - Vodovná doprava	t	645,104	2,41	0,48	2,89
	05090104	Doplnujúce práce - Recykliacia - Betónových konštrukcií	t	2,780	2,25	0,45	2,70
	05090105	Doplnujúce práce - Recykliacia - Železobetónových konštrukcií	t	60,240	2,70	0,54	3,24
	05090162	Doplnujúce práce - Recykliacia - Bitúmenových konštrukcií	t	1,120	1,95	0,39	2,34
	05090362	Doplnujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu	m2	281,780	1,20	0,24	1,44
	05090462	Doplnujúce práce - Diamantové rezanie - Bitúmenového krytu, podkladu	m	10,700	3,00	0,60	3,60
	05090503	Doplnujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu	cm	3 099,000	1,00	0,20	1,20
	05090605	Doplnujúce práce - Oryskanie - Železobetónovej konštrukcie	m2	2 008,800	5,00	1,00	6,00
	01030101	Hlbené vykopávky - Jám - Zapažených	m3	65,000	31,50	6,30	37,80
	01030201	Hlbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	6,670	23,98	4,80	28,78
	01030500	Hlbené vykopávky - V uzavretých priestoroch a pod základmi - Ručne	m3	54,000	34,45	6,89	41,34
	01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	119,220	0,41	0,08	0,49


45.11.21 - Výkopové a súvisiace
zemné práce

EUROVIA SK a.s.
Oslavodielov 66
040 17 Košice

Podpis

45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	77,100	12,94	2,59	15,53
45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia	m3	1,520	21,36	4,27	25,63
45.11.21	01060201	Priemestnenie - Vodorovné - Do 100 m	m3	3,500	0,67	0,13	0,80
45.11.21	01060204	Priemestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m	m3	120,860	5,12	1,02	6,14
45.11.21	01060501	Priemestnenie - Vodorovne nosenie - Do 100 m	m3	73,300	7,80	1,56	9,36
45.11.21	01060700	Priemestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	194,500	6,26	1,25	7,51
45.11.21	01070101	Paženie resp. zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávk - Príložené	m2	18,120	6,70	1,34	8,04
45.11.21	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy - Tratlivody kompletné z potrubia - Plastické	m	45,000	8,81	1,76	10,57
45.21.21	11010301	Zaklady - Dosky - Betón prosý	m3	7,750	82,73	16,55	99,28
45.21.21	11010302	Zaklady - Dosky - Betón železový	m3	10,470	111,98	22,40	134,38
45.21.21	11010311	Zaklady - Dosky - Debnenie tradičné	m2	12,000	12,56	2,51	15,07
45.21.21	11010321	Zaklady - Dosky - Výstuž z betónárskej ocele	t	1,509	1 207,21	241,44	1 448,65
45.21.21	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový	m3	55,600	140,11	28,02	168,13
45.21.21	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Debnenie tradičné a stratené	m2	86,670	41,56	8,31	49,87
45.21.21	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betónárskej ocele	t	7,689	1458,22	291,64	1 749,86
45.21.21	11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Betón predpaľ	m3	2,560	177,92	35,58	213,50
45.21.21	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie tradičné	m2	8,960	12,56	2,51	15,07
45.21.21	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Výstuž z betónárskej ocele	t	0,500	1 206,00	241,20	1 447,20
45.21.21	11200401	Podkladné konštrukcie - Vyrovnávacie konštrukcie - Betón prosý	m2	819,800	18,16	3,63	21,79
45.21.21	11991100	Presuny hmôt - Betónárske práce	t	325,912	3,00	0,60	3,60
45.21.21	15080102	Vodorovné nosné konštr. pre mostné stavby - Konštrukcie plošné - Dielce železobetónové	ks	77,000	117,07	23,41	140,48
45.21.21	15991500	Presuny hmôt - Montáže prefabrikovaných konštrukcií	t	37,038	6,47	1,29	7,76
45.21.21	21200541	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Výplň bet. konštrukcií - Plasti-betón	m2	17,870	100,00	20,00	120,00
45.21.21	21250105	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Ocelové	m	174,800	170,91	34,18	205,09
45.21.21	21250206	Doplňujúce konštrukcie - Zábradlia - Ocelové	m	181,600	149,82	29,96	179,78
45.21.21	21250320	Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače	ks	8,000	350,00	70,00	420,00
45.21.21	21250422	Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár	m2	5,637	5,30	1,06	6,36
45.21.21	21250424	Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Tesnenie dilatačných škár	m	330,200	4,25	0,85	5,10
45.21.21	21250427	Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Mostné závery elastické	m	23,600	527,40	105,48	632,88
45.21.21	21250600	Doplňujúce konštrukcie - Extradosed káble - Komplet	kpl	1,000	32 072,00	6 414,40	38 486,40
45.21.21	21250833	Doplňujúce konštrukcie - Zatažovacie skúšky - Statické	ks	1,000	2 715,00	543,00	3 258,00
45.21.21	21250906	Doplňujúce konštrukcie - Drobné zariadenia - Ocelové	ks	152,000	12,00	2,40	14,40
45.21.21	21251162	Doplňujúce konštrukcie - Špeciálne pomocné - Tesnenie prestupov	ks	6,000	10,00	2,00	12,00
45.21.21	21992121	Presuny hmôt - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	t	37,430	3,00	0,60	3,60

45.21.21 - Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic



EUROVIA SK, s.r.o.
Ošodná 66
040 17 Košice

Podpis

45.21.41 - Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	45.21.41	27020421	Vodovody - Rúry plastové - PE, PP	m	85,000	3,58	0,72	4,30
45.22.20 - Izolačné práce proti vode	45.22.20	61010101	Protivode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi	m ²	206,100	1,55	0,31	1,86
	45.22.20	61010102	Protivode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Pásmi	m ²	121,863	8,00	1,60	9,60
	45.22.20	61010501	Protivode a zemnej vlhkosti - Mostoviek	m ²	1 073,740	11,66	2,33	13,99
45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrutých natkáviek	45.23.12	22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nesmelané - Štrkodra	m ²	42,720	5,19	1,04	6,23
	45.23.12	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové - Beton prosý	m ²	51,300	14,63	2,93	17,56
	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Blümenové postreky, nátery, posyvy - Spoločný pos	m ²	1 693,700	0,47	0,09	0,56
	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Blümenové vrstvy - Asfaltový betón	m ²	1 223,398	8,75	1,75	10,50
	45.23.12	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Liate asfalty - Cestný	m ²	596,900	9,12	1,82	10,94
	45.23.12	22250162	Dopĺňajúce konštrukcie - Zábrany na zabezpečenie pracovného miesta	m	104,000	2,50	0,50	3,00
	45.23.12	22250218	Dopĺňajúce konštrukcie - Svetelná signalizácia	ks	4,000	100,00	20,00	120,00
	45.23.12	22250464	Dopĺňajúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerovacie dosky	ks	51,000	44,50	8,90	53,40
	45.23.12	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer	ks	32,000	66,20	13,24	79,44
	45.23.12	22250980	Dopĺňajúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové	m	70,200	16,20	3,24	19,44
	45.23.12	22250981	Dopĺňajúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Záhonové	ks	30,000	7,61	1,52	9,13
	45.23.12	22251491	Dopĺňajúce konštrukcie - Výšková a polohová úprava - Šupálko	ks	1,000	62,00	12,40	74,40
	45.23.12	22992203	Presuny hmôt - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách	t	252,004	0,17	0,03	0,20
	45.23.12	27031176	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky - Poklapy	ks	5,000	112,84	22,57	135,41
45.23.15 - Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podlahových plôch	45.23.15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie - Vodovonné dopravné značenie - Striekané a náterové	m	320,000	0,72	0,14	0,86
45.25.10 - Lešenské práce	45.25.10	03040105	Lešenie priestorové - Láhke bez podláh - Pre zatáženie podlahovej plochy	m ³	1 400,000	0,73	0,15	0,88
	45.25.10	03050500	Ochranné konštrukcie - Záchytná sietiarka - Nezaradené	m	70,000	7,84	1,57	9,41
	45.25.10	03060417	Závesné lešenie - Pod mostnou konštrukciou - Pre úpravu pohľadových plôch	m ²	1 019,800	1,70	0,34	2,04
	45.25.10	03060518	Závesné lešenie - Pod debnenie mostných ríms - Vyroženie	m	150,680	46,53	9,31	55,84
45.34.21 - Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk	45.34.21	91010702	Úložný materiál - Rúrky ochranné, uložené pevne - Tuhé	m	928,080	3,56	0,71	4,27
	45.34.21	91080101	Káble Cu - NN - Káble silové	m	30,000	1,50	0,30	1,80
	45.34.21	91090101	Káble Al - NN - Káble silové	m	120,000	2,87	0,57	3,44
	45.34.21	91090112	Káble Al - NN - Záťahovanie káblov	m	90,000	0,82	0,16	0,98
	45.34.21	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - Káblové koncovky vonkajšie	ks	7,000	19,34	3,87	23,21
	45.34.21	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - Káblové spojky priame	ks	2,000	47,95	9,59	57,54

45.34.21	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - Ukonč. vodičov v rozvážačoch	ks	21,000	0,59	0,12	0,71
45.34.21	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Stožiare - Osvetľovacie	ks	3,000	533,44	106,69	640,13
45.34.21	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Svetlidlá - Pouličné	ks	3,000	140,49	28,10	188,59
45.34.21	91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Príslušenstvo - Pre svetlidlá	ks	3,000	14,37	2,87	17,24
45.34.21	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Príslušenstvo - Pre stožiare	ks	3,000	179,85	35,97	215,82
45.34.21	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn	m	3,000	5,33	1,07	6,40
45.34.21	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vedenia v zemi - FeZn	m	120,000	2,59	0,52	3,11
45.41.10	13071513	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií - Reprofilácia podhládov - Maltou sanačnou	m ²	110,370	17,20	3,44	20,64
45.41.10	13091513	Vonkajšie povrchy stien - Reprofilácia zvislých a šikmých plôch - Maltou sanačnou	m ²	49,450	17,20	3,44	20,64
45.41.10	13991300	Presuny hmôt - Omietkarské práce	l	9,499	8,08	1,62	9,70
45.44.23	84010207	Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová	m ²	799,520	5,70	1,14	6,84
45.44.23	84010210	Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová	m ²	399,520	5,70	1,14	6,84
45.44.23	84010815	Nátery - Omietky a belňonové povrchy - Farba riediteľná vodou (akrylátová)	m ²	2 058,200	7,18	1,44	8,62
45.44.23	84010816	Nátery - Omietky a belňonové povrchy - Impregnačný cementový náter	m ²	833,600	3,70	0,74	4,44
45.44.23	84998401	Presuny hmôt - Práce maliarske, natieračské	l	0,952	25,00	5,00	30,00
45.41.10 - Omietkarské práce							
45.44.23 - Malby a nátery ostatných stavieb							

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%
100-00 - Všeobecné položky	45.00.00	Diagnostika mosta počas realizácie	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	900,00
	45.00.00	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	kpl	1,000	900,00	900,00	180,00
	45.00.00	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Zriadenie	kpl	1,000	1 325,00	1 325,00	265,00
	45.00.00	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Prevádzka	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00	416,00
	45.00.00	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Odsiernenie	kpl	1,000	1 325,00	1 325,00	265,00
Celkom za 100-00 - Všeobecné položky						10 130,00	2 026,00
200-00 - Most	45.00.00	Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za sklady	t	442,231	15,21	6 726,33	1 345,27
	45.11.11	Búranie konštrukcií - Základy - Železobetonové	m3	76,094	162,89	12 394,95	2 478,99
	45.11.11	Búranie konštrukcií - Prísekanie a osekávanie muriva, vysekávanie výklenkov rýh a kapies v murive - B	m2	655,656	19,98	13 100,81	2 620,16
	45.11.11	Búranie konštrukcií - Prerážanie otvorov v murive - Železobetonovom	m3	2,825	283,46	800,77	160,15
	45.11.11	Odsiernenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Krytov - Bitumenových	m2	675,457	3,10	2 093,92	418,78
	45.11.11	Odsiernenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Podkladov - Z betónu	m2	52,925	16,17	855,80	171,16
	45.11.11	Odsiernenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva hrubého d	m2	64,760	8,33	539,45	107,89
	45.11.11	Odsiernenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Obrubníkov a krajníkov - Kamenný	m	189,300	1,76	331,41	66,28
	45.11.11	Odsiernenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Zvodíciel, zábradlia, slien, opl	m	186,000	10,04	1 867,44	373,49
	45.11.11	Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava	t	642,324	2,41	1 548,00	309,60
	45.11.11	Dopĺňajúce práce - Recyklácia - Železobetonových konštrukcií	t	60,240	2,70	162,65	32,53
	45.11.11	Dopĺňajúce práce - Frézovanie - Bitumenového krytu, podkladu	m2	281,780	1,20	338,14	67,63
	45.11.11	Dopĺňajúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu	cm	3 099,000	1,00	3 099,00	619,80
	45.11.11	Dopĺňajúce práce - Očistenie - Železobetonovej konštrukcie	m2	2 008,800	5,00	10 044,00	2 008,80
	45.11.21	Hĺbené vykopávky - Jám - Zapážaných	m3	65,000	31,50	2 047,50	409,50
	45.11.21	Hĺbené vykopávky - V uzavretých priestoroch a pod základmi - Ručne	m3	54,000	34,45	1 860,30	372,06
	45.11.21	Konštrukcia z hornin - Sklady	m3	117,700	0,41	48,26	9,65
	45.11.21	Konštrukcie z hornin - Zásepy - So zhutnením	m3	73,600	12,94	952,38	190,48
	45.11.21	Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m	m3	117,700	5,12	602,82	120,52
	45.11.21	Premiestnenie - Vodorovne nosením - Do 100 m	m3	73,300	7,80	571,74	114,35
	45.11.21	Premiestnenie - Nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	191,000	6,26	1 195,86	239,13
	45.11.21	Paženie resp. zaisťovanie výrubu v podzemí - Vykopávk - Príložné	m2	18,120	6,70	121,40	24,28
	45.11.21	Zlepšovacie základy pod pody - Trilivody kompletne z polmibia - Plastické	m	45,000	8,81	396,45	79,29
	45.21.21	Základy - Dosky - Betón prostý	m3	7,750	82,73	641,16	128,23
	45.21.21	Základy - Dosky - Betón železový	m3	10,470	111,98	1 172,43	234,49
	45.21.21	Základy - Dosky - Debnenie tradičné	m2	12,000	12,56	150,72	30,14
	45.21.21	Základy - Dosky - Výstuž z betonárskej ocele	t	1,509	1 207,21	1 821,66	364,34
	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový	m3	55,600	140,11	7 790,12	1 558,02
	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Debnenie tradičné a sťahové	m2	86,670	41,56	3 602,01	720,40
	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betonárskej ocele	t	7,689	1 458,22	11 212,25	2 242,15

Dôverné

45.21.21	11200401	Podkladné konštrukcie - Vyrovnávacie konštrukcie - Betón prosivý	m2	819,800	18,16	14 887,57	2 977,51
45.21.21	11991100	Presuny hmôt - Belonárske práce	l	325,912	3,00	977,74	195,55
45.21.21	13080102	Vodorovné nosné konštr.pre nosné stavby - Konštrukcie plošné - Diaľce železobetonové	ks	77,000	117,07	9 014,39	1 802,88
45.21.21	15991500	Presuny hmôt - Montáže prefabrikovaných konštrukcií	l	37,038	6,47	239,64	47,93
45.21.21	21200541	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Výplň bet. konštrukcií - Plastbetón	m2	17,870	100,00	1 787,00	357,40
45.21.21	21250106	Dopĺňajúce konštrukcie - Zvodidlá - Ocelové	m	174,800	170,91	29 875,07	5 975,01
45.21.21	21250206	Dopĺňajúce konštrukcie - Zábradlia - Ocelové	m	181,600	149,82	27 207,31	5 441,46
45.21.21	21250320	Dopĺňajúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače	ks	8,000	350,00	2 800,00	560,00
45.21.21	21250422	Dopĺňajúce konštrukcie - Diaľačné zariadenia - Výplň diaľačných škár	m2	5,637	5,30	29,88	5,98
45.21.21	21250424	Dopĺňajúce konštrukcie - Diaľačné zariadenia - Tesnenie diaľačných škár	m	330,200	4,25	1 403,35	280,67
45.21.21	21250427	Dopĺňajúce konštrukcie - Diaľačné zariadenia - Mosné závery elastické	m	23,600	527,40	12 446,64	2 489,33
45.21.21	21250906	Dopĺňajúce konštrukcie - Drobné zariadenia - Ocelové	ks	132,000	12,00	1 584,00	316,80
45.21.21	21251162	Dopĺňajúce konštrukcie - Špeciálne pomocné - Tesnenie prestupov	ks	8,000	10,00	80,00	16,00
45.21.21	21992121	Presuny hmôt - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	l	37,430	3,00	112,29	22,46
45.22.20	61010101	Profil vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a lmetli	m2	208,100	1,55	319,46	63,89
45.22.20	61010102	Profil vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Pásmi	m2	121,863	8,00	974,90	194,98
45.22.20	61010501	Profil vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek	m2	1 073,740	11,66	12 519,81	2 503,96
45.23.12	22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestimelené - Štrkodra	m2	42,720	5,19	221,72	44,34
45.23.12	22020417	Podkladné a krycie vrstvy z hydraulickým spojivom - Cemenlobetonové jednovrstvové - Betón prosivý	m2	49,400	14,63	722,72	144,54
45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové pospreky, nátery, posypy - Spojivá pos	m2	1 693,700	0,47	796,04	159,21
45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón	m2	1 223,398	8,75	10 704,73	2 140,95
45.23.12	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Liate asialty - Cesiny	m2	595,000	9,12	5 426,40	1 085,28
45.23.12	22250980	Dopĺňajúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové	m	70,200	16,20	1 137,24	227,45
45.23.12	22250991	Dopĺňajúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Záhonové	ks	30,000	7,61	228,30	45,66
45.23.12	22251491	Dopĺňajúce konštrukcie - Výšková a polohová úprava - Šupálko	ks	1,000	62,00	62,00	12,40
45.23.12	22992203	Presuny hmôt - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách	l	252,004	0,17	42,84	8,57
45.23.12	27031176	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky - Poklopy	ks	5,000	112,84	564,20	112,84
45.25.10	03040105	Lešenie priestorové - Láhke bez podláh - Pre zatáženie podlahovej plochy	m3	1 400,000	0,73	1 022,00	204,40
45.25.10	03050500	Ochranné konštrukcie - Záchytná stieška - Nezariadené	m	70,000	7,84	548,80	109,76
45.25.10	03060417	Závesné lešenie - Pod mosninou konštrukciou - Pre úpravu pohľadových plôch	m2	1 019,800	1,70	1 733,66	346,73
45.25.10	03060518	Závesné lešenie - Pod debnenie mosných rims - Vyroženie	m	150,680	46,53	7 011,14	1 402,23
45.34.21	91010702	Uložný materiál - Rúrky ochranné, uložené - Tuhé	m	920,080	3,56	3 303,96	660,79
45.41.10	13071513	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií - Reprofilácia podtladov - Maltou sanačnou	m2	110,370	17,20	1 898,36	379,67
45.41.10	13091513	Vonkajšie povrchy slian - Reprofilácia zvislých a šikmých plôch - Maltou sanačnou	m2	49,450	17,20	850,54	170,11
45.41.10	13991300	Presuny hmôt - Omliekárske práce	l	9,499	8,08	76,75	15,35
45.44.23	84010207	Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová	m2	799,520	5,70	4 557,26	911,45
45.44.23	84010210	Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová	m2	399,520	5,70	2 277,26	455,45
45.44.23	84010815	Nátery - Omliekty a betónové povrchy - Farba nedieltná vodou (akrylátová)	m2	2 058,200	7,18	14 777,08	2 955,58
45.44.23	84010816	Nátery - Omliekty a betónové povrchy - Impregnačný cementový náter	m2	833,600	3,70	3 084,32	616,86
45.44.23	84998401	Presuny hmôt - Práce maliarske, náterárske	l	0,952	25,00	23,80	4,76
Celkom za 200-00 - Most						265 420,31	53 084,06

Podpis

200-01 - Dodatočné predpätie	45.21.21	11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych slabieb - Mosiné dosky - Betón predpätý	m3	2,560	177,92	455,48	91,10
	45.21.21	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych slabieb - Mosiné dosky - Debnenie tradičné	m2	8,960	12,56	112,54	22,51
	45.21.21	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych slabieb - Mosiné dosky - Výstuž z betónárskej ocele	l	0,500	1 206,00	603,00	120,60
	45.21.21	21250908	Doplnujúce konštrukcie - Drobné zariadenia - Ocaľové	ks	20,000	12,00	240,00	48,00
	45.21.21	21250960	Doplnujúce konštrukcie - Extrudované káble - Komplet	kpl	1,000	32 072,00	32 072,00	6 414,40
	45.21.21	21250833	Doplnujúce konštrukcie - Zalažovacie skúšky - Statické	ks	1,000	2 715,00	2 715,00	543,00
	45.21.41	27020421	Vodovody - Rúry plastové - PE, PP	m	85,000	3,58	304,30	60,86
Celkom za 200-01 - Dodatočné predpätie							36 502,31	7 300,46
600-00 - Verejné osvetlenie	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalácia vedenia a príslušenstva - Elektroinštalácia	m	180,000	2,50	450,00	90,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalácia vedenia a príslušenstva - Stožiarov	ks	2,000	13,06	26,12	5,22
	45.11.11	05030261	Odstáranie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Podkladov - Z betónu prostého	m2	1,900	16,17	30,72	6,14
	45.11.11	05030262	Odstáranie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Podkladov - Bitúmenových	m2	1,900	1,64	3,12	0,62
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava	l	2,780	2,41	6,70	1,34
	45.11.11	05090104	Doplnujúce práce - Recyklácia - Betónových konštrukcií	l	2,780	2,25	6,26	1,25
	45.11.11	05090162	Doplnujúce práce - Recyklácia - Bitúmenových konštrukcií	l	1,120	1,95	2,18	0,44
	45.11.11	05090462	Doplnujúce práce - Diamantové rezanie - Bitúmenového krytu, podkladu	m	10,700	3,00	32,10	6,42
	45.11.21	01030201	Hlbéné vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	6,670	23,98	159,95	31,99
	45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - Sklady - Nezaradené	m3	1,520	0,41	0,62	0,12
	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	3,500	12,94	45,29	9,06
	45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia	m3	1,520	21,36	32,47	6,49
	45.11.21	01060201	Premiestnenie - Vodorovné - Do 100 m	m3	3,500	0,67	2,35	0,47
	45.11.21	01060204	Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m	m3	3,160	5,12	16,18	3,24
	45.11.21	01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3,500	6,26	21,91	4,38
	45.23.12	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetonové jednovrstvové - Beton	m2	1,900	14,63	27,80	5,56
	45.23.12	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Liate asfalty - Čestiny	m2	1,900	9,12	17,33	3,47
	45.34.21	91080101	Káble Cu - NN - Káble silové	m	30,000	1,50	45,00	9,00
	45.34.21	91090101	Káble Al - NN - Káble silové	m	120,000	2,87	344,40	68,88
	45.34.21	91090112	Káble Al - NN - Zalažovanie káblov	m	90,000	0,82	73,80	14,76
	45.34.21	91100102	Kábové súbory, ukončenie vodičov - NN - Kábové koncovky vonkajšie	ks	7,000	19,34	135,38	27,08
	45.34.21	91100103	Kábové súbory, ukončenie vodičov - NN - Kábové spojky priame	ks	2,000	47,95	95,90	19,18
	45.34.21	91100107	Kábové súbory, ukončenie vodičov - NN - Ukonč. vodičov v rozvážačoch	ks	21,000	0,59	12,39	2,48
	45.34.21	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Stožiare - Osvetľovacie	ks	3,000	533,44	1 600,32	320,06
	45.34.21	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Svetidlá - Pouličné	ks	3,000	140,49	421,47	84,29
	45.34.21	91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Príslušenstvo - Pre svetidlá	ks	3,000	14,37	43,11	8,62
	45.34.21	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - Príslušenstvo - Pre stožiare	ks	3,000	179,05	539,55	107,91
	45.34.21	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiča nadzemné, na povrchu - FeZn	m	3,000	5,33	15,99	3,20
	45.34.21	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vedenia v zemi - FeZn	m	120,000	2,59	310,80	62,16
Celkom za 600-00 - Verejné osvetlenie							4 519,19	903,84
C-1 - Dočasné dopravné značenie	45.11.11	05030507	Odstáranie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Zvislého dopravného značenia - K	ks	83,000	1,57	130,31	26,06

Dôvernosť

Podpis

EUROVIA SK a.s.
Oseľbodrčev 56
040 17 Káčica

45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie - Zábrany na zabezpečenie pracovného miesta	m	104,000	2,50	260,00	52,00
45.23.12	22250218	Doplňujúce konštrukcie - Svetelná signalizácia	ks	4,000	100,00	400,00	80,00
45.23.12	22250484	Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerovacie dosky	ks	51,000	44,50	2 269,50	453,90
45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer	ks	28,000	66,20	1 853,60	370,72
45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie - Vodovrnné dopravné značenie - Slíekané a náterové	m	14,000	0,72	10,08	2,02
Celkom za C-1 - Dočasné dopravné značenie						4 923,49	984,70
45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,000	66,20	264,80	52,96
45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie - Vodovrnné dopravné značenie - Slíekané a náterové	m	306,000	0,72	220,32	44,06
Celkom za C-2 - Trvalé dopravné značenie						485,12	97,02

Návrh zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: evidenčné číslo zhotoviteľa:
na uskutočnenie stavebných prác .

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- mosty v správe SSC, IVSC Bratislava
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov(d ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny
nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-
1995 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení č. 316/M-2005
zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR
č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
7000183259/8180
Telefón : +421
Fax : +421
e-mail :

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : riaditeľ príslušnej IVSC
- vo veciach technických :
- vo veciach realizačných :

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť
Štatutárny orgán : **Ing. Róbert Šinály**,
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu DS a člen predstavenstva
V mene spoločnosti koná : **Ing. Andrej Dujava, CSc.**
Na základe plnej moci zo dňa 18.5.2012
IČO : 316 515 18
DIČ : 2020490274
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 446319534/0900
Telefón : +421 52 77 219 11

Fax : +421 52 77 342 77
e-mail : rastislav.bendik@eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Andrej Dujava, CSc. Riaditeľ závodu DS
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Bendík, prevádzkovo – obchodný námestník
- vo veciach realizačných : Vladimír Chovanec, vedúci stavby

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž.

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.1 Predmet zmluvy:**

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy

- mosty v správe SSC, IVSC Bratislava, uskutočnenie stavebných prác.

menovitý zoznam:

Mosty v správe SSC, IVSC Bratislava:

I/51 most Levice, I/75 Nové Zámky.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 16 mesiacov od odovzdania staveniska

2.2.3 Odovzdanie staveniska : do 10 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH) v EUR	:	2 064 000,49
DPH 20 % v EUR	:	412 800,10
Akceptovaná zmluvná hodnota celkom s DPH v EUR	:	2 476 800,59

Slovom : Dvamilióňštyristosedemdesiatšesťtisícosemsto 59/100 **euro**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu, a to v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *i)* tohto bodu sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, čo sa týka práv a povinností zmluvných strán. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo s oceneným rozpočtom
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list, Príloha k ponuke
- d) Súhrn otázok a odpovedí ako vysvetlenie súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy“
- e) Osobitné zmluvné podmienky
- f) Všeobecné zmluvné podmienky
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- i) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy a zároveň zbavuje zhotoviteľa nároku na odškodnenie. Takéto odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť 14 dní po jeho doručení zhotoviteľovi.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republiky.

4.3 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.

- 4.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.7 Zmluva o dielo je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 4.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:
- a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo
 - b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,
 - c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa,
 - d) obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z.
- Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predtým uvedeného nie je v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť dotknutých ustanovení zmluvy.
- 4.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a neuzatvárajú ju za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisu tejto zmluvy podpísali.

Dátum:

Dátum: 14.06.2012

Za objednávateľa:

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu DS
člen predstavenstva a.s.
na základe plnej moci