

FORMULÁR Č. 5

ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, vyhotovených počas predchádzajúcich piatich rokov.

P. č.	Objednávateľ (názov, adresa)	Názov zákazky/druh prác (stručný opis prác)	Zmluvná cena zákazky v EUR bez DPH	Lehota výstavby	Potvrdenie odberateľa	
					Dátum, pečiatka	podpis
1	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, Bratislava	D3 H.Podhradie-K.N.Mesto, I.úsek Žilina Strážov Výstavba diaľnice, zemné práce, mostné objekty	651 659 272,- Sk 21 631 125,01 €	11/2005 – 11/2007	Vid. príloha – referenčný list	
2	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, Bratislava	R2 Figa – obchvat Výstavba rýchlostnej cesty vrátane mostov	490 236 840,- Sk 16 272 881,90 €	09/2006 – 08/2008	Vid. príloha – referenčný list	
3	SSC Bratislava Miletičová 19, Bratislava	I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634 Výstavba mimoúrovňovej križovatky, dvoch mostných obj., zárubných múrov	199 883 620,- Sk 6 634 920,67 €	09/2007 – 12/2008	Vid. príloha – referenčný list	
4	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, Bratislava	Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 8,00 – km 14,230 Výstavba diaľnice D1 a súvisiacich objektov	29 741 694,43 €	07/2005 – 10/2008	Vid. príloha – referenčný list	
5	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, Bratislava	Diaľnica D1 Sverepec-Vrúžer, 2.úsek Diaľnica D1 v Považskej Bystrici Výstavba diaľnice vrátane mostných objektov	28 987 531,38 €	01/2008 – 07/2010	Vid. príloha – referenčný list	
6	EUROVIA CS, a.s Piletická 498, Hradec Králové	Rýchlostná cesta R1 Žarnovica-Sašovské Podhradie, I. etapa Výstavba rýchlostnej cesty vrátane mostných objektov	10 067 270,82 €	05/2008 – 06/2010	Vid. príloha – referenčný list	

000036


7	SSC Bratislava Miletičová 19, Bratislava	I/50 Handlová-centrum Výstavba cesty I/50 vrátane mostných objektov	2 445 396,00 €	09/2009 – 04/2011	Vid. príloha – referenčný list	.
8	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, Bratislava	R1 Žarnovica-Šašovské Podhrade, II. etapa Výstavba štvorprúdovej rýchlostnej cesty, mostných obj. zárubných múrov	18 515 782,42 €	11/2008 – 06/2011	Vid. príloha – referenčný list	

V prípade, ak nie je možné zabezpečiť potvrdenie odberateľa, ako dôkaz o uskutočnení zákazky na tomto zozname, uchádzač môže predložiť aj referenciu na samostatnom liste, na ktorom budú uvedené všetky požadované údaje.

Dátum: Bratislava, 1.6.2012

Ing. Marián Pavlík, vedúci OTÚ дирекcie TG

Podpis:
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

 **STRABAG**
STRABAG s.r.o.
Mlynské nivy 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(21)

000037

REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Adresa objednávateľa: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba objednávateľa (tel. číslo): Za IZ BUNG & AMBERG Ing. Pyszko Vladimír
0911 944 091

Názov stavby: D3 H.Podhradie – K.N. Mesto, I. úsek Žilina Strážov

Celkové náklady stavby: (bez DPH) 651 659 272,- Skk

Termín zahájenia stavby: 11/2005

Termín ukončenia stavby: 11/2007

Podiel vlastných prác v %: 100%

Stručná charakteristika prác: Kompletná dodávky stavebných prác na výstavbe diaľnice

Rozsah prác:

Zemné práce – výkopy, násypy

Mostné objekty, izolácie, bezpečnostné zariadenia

Konštrukčné vrstvy - 62 553 ton obalenej zmesi

Stručné zhodnotenie objednávateľa o činnosti zhotoviteľa pri realizácii zákazky:

Práce na zákazke boli realizované v zmysle STN, TKP v termíne a požadovanej kvalite

V Žiline, dňa 25.1.2008

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.

Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.


depinky:

Vo Zvolene, dňa

10. 05. 2012

Inžinierske združenie
BUNG & AMBERG - STRÁŽOV
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO:37935976 DIČ:15645976452

~~razítko~~, meno, podpis



000038

REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B

Meno stavbyvedúceho: Andrej Olejár

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Adresa objednávateľa: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba objednávateľa (tel. číslo): Ing. Pavel Vajcik (0905 654 689)

Názov stavby: R2 Figa - obchvat

Číslo ZoD Objedávateľa: 1500-5/06
Číslo ZoD Zhotoviteľa: ZOD 0105/GG/06

Úloha v zmluve: R2 Figa - obchvat

Zmluvná cena: 462.172.972,- Sk bez DPH **Realizačná cena:** 490.236.840,- Sk bez DPH
Dôvod rozdielu ceny:

Zmluvný termín: 09/2006 – 08/2008 **Skutočný termín:** 09/2006 – 08/2008
Dôvod rozdielu termínov:

Podiel vlastných prác v %:

Stručná charakteristika prác:

Rýchlostná cesta R2 je zaradená do európskeho ťahu E 571, E 58. Spolu s diaľnicami D1, D2 a rýchlostnou komunikáciou R1 tvorí hlavnú dopravnú tepnu v južnej urbanizačnej osi Česká republika – Kúty – Bratislava – Nitra - Žiar nad Hronom – Lučenec – Košice - Ukrajina. Trasa rýchlostnej komunikácie v riešenom úseku je vedená severne od intravilánu obce Figa v kategórii R 11,5/100 s výhľadovým dobudovaním na kategóriu R 22,5/100. Dočasné napojenie na začiatku úseku na cestu I/50 je v kategórii C 9,5/100. Koniec úseku sa napája na stavbu R2 (I/50) Tornaľa – preložka, ktorá je v realizácii. Stavba má jednu stykovú križovatku tvaru „T“ (s dočasným napojením) na začiatku úseku a jednu mimoúrovňovú križovatku v koncovej časti úseku, nazvanú ako križovatka „Figa“. Jestvujúca cesta I/50 v riešenom úseku sa vyznačuje bodovými závadami - prudkým stúpaním v kombinácii s malými smerovými oblúkmi na kopci pred obcou Figa a prechodom vlastným intravilánom obce Figa. Šírkové usporiadanie jestvujúcej cesty I/50 je nevyhovujúce pre cestu I. triedy, smerové a výškové vedenie spomaľuje rýchlosť nákladných vozidiel a neprehľadnosť takmer v celom úseku neposkytuje dostatok možností na predbiehanie pre rýchlejšie vozidlá. Štatistiky dopravnej nehodovosti uvádzajú najčastejšie príčiny nehôd v danom úseku porušenie základných povinností, spôsob jazdy a predchádzanie.

Cieľom stavby bolo zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Výstavbou obchvatu Figy sa vyššie uvedené nevyhovujúce parametre odstránili, zvýšil sa komfort pre cestnú dopravu a významne sa znížilo zaťaženie obce Figa hlukom a škodlivosť. Zároveň sa územie zatraktívnilo pre investorov, prepravcov a turistický ruch.

Rozsah prác:


Cesta R2, dĺžka v polovičnom profile:	3 308,03 m
Výkopy:	345 750,00 m ³
Násypy:	651 820,00 m ³
Betóny:	5 500,00 m ³
Pilóty	1 498,00 m ³
Asfaltový betón	47 000,00 m ³
Asfaltový koberec	84 000,00 m ³
Obalované kamenivo	71 000,00 m ²
Mosty – 5 ks v celkovej dĺžke:	340,54 m

Stručné zhodnotenie objednávateľa o činnosti zhotoviteľa pri realizácii zákazky:

- Stavebné práce boli zrealizované podľa platných noriem a technicko-kvalitatívnych podmienok

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 56 -

V Banskej Bystrici dňa 29.10.2008




.....
meno, podpis, pečiatka

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplnky:

Vo Zvolene, dňa

10. 05. 2012

Andrea GROHOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Janou HRIČOVSKOU



000040

REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B

Objednávateľ:

Adresa objednávateľa: SSC Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
SSC – IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Kontaktná osoba objednávateľa (tel. číslo): Ing. Peter Morovjan (048/ 43 43 247)

Názov stavby:

I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634

Úloha v zmluve: výstavba mimoúrovňovej križovatky

Zmluvná cena: 128 673 540,- Sk
Dôvod rozdielu cenu: zmena PD

Realizačná cena: 199 883 620,- Sk

Zmluvný termín: 09/2007 - 12/2008
Dôvod rozdielu termínov: žiadny

Skutočný termín: 09/2007 - 12/2008

Podiel vlastných prác: 71,07 %

Stručná charakteristika prác:

Výstavba mimoúrovňovej križovatky na ceste I/59. Súčasťou stavby bola realizácia dvoch mostných objektov, dvoch kotvených zárubných múrov, vetiev samotnej križovatky, rozšírenie existujúcej cesty I/59 o vyraďovacie a zaraďovacie pruhy, vybudovanie novej kanalizácie vrátane ORL a preložky inžinierskych sietí.

Rozsah prác:

Zemné práce odkopy:	73 840 m ³
Zemné práce násypy:	41 078 m ³
Betón:	4 533 m ³
KCS:	3 343 m ³
OK:	1 895 m ³
AB:	2 521 m ³

Stručné zhodnotenie objednávateľa o činnosti zhotoviteľa pri realizácii zákazky:

v B. BYSTRICI dňa 19.12.2008

Ing. Peter Morovjan
hlavný odborný zamestnanec výstavby ciest

meno, podpis, pečiatka



000041

Osvedčujem, že táto listina doslovyne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 1..... strán.

Ide o odpis úplný (člastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplnky:

Va Zvolene, dňa

10. 05. 2012

Andrea GROHOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Janou HRIČOVSKOU



000042

REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE

Zhotoviteľ : Združenie Mengusovce 2, STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava – člen združenia IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B			
Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 08 Bratislava			
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko, funkcia, telefón) : Ing. Ján Kotuľa – podpredseda predstavenstva NDS a.s., t.č.: 02/583 11 111			
Názov stavby: DIAĽNICA D1 MENGUSOVCE-JÁNOVCE, ÚSEK KM 8,000 – KM 14,230		Miesto stavby : POPRAD	
Predmet plnenia a charakter zákazky : novostavba		Meno zodpovedného vedúceho stavby počas celej doby realizácie : Ing. Michal Patz	
Zmluvná cena: 26 530 795,76 EUR (799 266 753 Sk)		Realizačná cena: 29 741 694,43 EUR (895 998 286 Sk) (celkové náklady STRABAG s.r.o bez DPH)	
Dôvod rozdielu ceny (stručne) : navyše práce			
Termín začiatku výstavby (zmluvný) : 15.07.2005			
Termín ukončenia výstavby			
Zmluvný : 15.10.2008		Skutočný : 15.10.2008	
Dôvod rozdielu termínov (stručne) : navyše práce Privádzač I/67 Poprad - Kežmarok			
Podiel vlastných prác na stavbe (percentuálne) : 100%			
Rozhodujúce práce stavby :			
Číslo objektu	Názov objektu	Množstvo/ Objem (m, m ² , m ³ , t...)	Finančný objem v €
1	Všeobecné položky		721 979,76
101-00	Diaľnica D1, úsek Mengusovce – Matejovce		7 863 933,11
115-00	Úprava cesty II/534 v križovatke „Tatry“		63 161,61
116-00	Preložka cesty III/5343 Poprad - Veľký Slavkov v km 10,765 D1		173 629,02
118-00	Obratisko v Spišskej Sobotě		21 950,78
123-00	Obchádzka na ceste III/5343 v km 10,740 D1		122 839,47
141-00	Úprava existujúcej cesty I/67 v križovatke „Matejovce“		39 234,02
151-33	Prístupová komunikácia k približovacej svetelnej sústave		34 966,60
151-34	Most na prístupovej komunikácii cez Gerlachovský potok		1 253,47
215-00	Most na D1 v km 8,632 - 9,187 nad melioračným kanálom, cestou III/5345, Veľickým a Gerlachovským potokom		286 268,32
216-00	Most na D1 v km 9,921 nad cestou II/534 v križovatke „Tatry“		32 375,20
219-00	Most nad D1 v km 10,766 na preložke cesty III/5343		14 052,59
220-00	Most na D1 v km 13,025 nad bezmenným potokom		16 566,50
221-00	Most na D1 v km 13,730 nad existujúcou cestou I/67 v križovatke „Matejovce“		791 061,20
223-00	Most na vetve „MB“ križovatky „Matejovce“ nad existujúcou cestou I/67		514 354,25
224-00	Most na D1 v km 13,996 nad preložkou cesty I/67, riekou Poprad a ŽSR		16 163 334,28
263-00	Protihluková clona v km 13,546 - 13,927 D1 vpravo		548 162,91
803-00	Prístupová komunikácia na stavenisko v km 8,900 D1		61 454,42
804-00	Prístupová komunikácia na stavenisko v km 9,200 D1		34 523,87
805-00	Prístupová komunikácia na stavenisko v km 10,470 D1		47 551,19
822-01	Úprava existujúcich MK, účelových komunikácií a poľných ciest, úsek Mengusovce - Matejovce		174 711,56
101-10	Rekonštrukcia a preložka cesty I/67 km 2,031-3,075		1 40 343,97
111-10	Prípojka jestvuj. cesty I/67 na preložku v km 3,040		223 148,21
119-10	Miestna komunikácia Spišská Sobotka		165 876,63
120-10	Úprava jestvujúcej cesty I/67		541,06

000043

121-10	Prístupová komunikácia k ČOV a výrobným halám	126 565,06
123-10	Rozšírenie účelovej komunikácie v areáli SOU elektrotechnického	6 959,86
124-10	Komunikačné prepojenie ČS Oktán	36 997,68
208-10	Most cez potok Fujara v km 2,928-180	2 897,83

Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom) :

realizácia konštrukčných vrstiev vozovky, výstavba mostov a protihlukovej clony

Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe :

Potvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite, zodpovedali technickým požiadavkám a boli odovzdané do užívania. Na pripomienky a požiadavky reagoval zhotoviteľ bez zbytočných odkladov.

Potvrdenie pravdivosti údajov štatutárom (podľa obchodného registra) / i objednávateľa :

V Bratislave, dňa 19.11.2010

Ing. Jarmila Tvrdá

meno podpisujúceho / podpisujúcich (čitateľne)

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

-4-

Členka predstavenstva NDS a.s Bratislava
funkcia podpísaného/podpísaných
podľa obch. registra


pečiatka, podpis

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (častočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplnky:

Vo Zvolene, dňa

10. 05. 2012

Andrea GROHOVÁ
zamestnanec poverený notárom
MUDr. Janou HRIČOVSKOU



000044

REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE **STRABAG**

Zhotoviteľ¹⁾ : Združenie MANÍN Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B		
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo) : NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava		
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko, funkcia, telefón) : Ing. Karol Orlovský – asistent HIS, mob.: 0903 757 237		
Názov stavby: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 2. úsek Diaľnica D1 v km 4,900 – 9,595		Miesto stavby : Považská Bystrica
Predmet plnenia a charakter zákazky : (novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia s rozšírením) : Diaľnica D1 v Považskej Bystrici		Meno zodpovedného vedúceho stavby počas celej doby realizácie : Ing. Martin Martinák
Zmluvná cena: 23 733 266,950 €		Realizačná cena: 28 987 531,382 € (celkové náklady bez DPH)
Dôvod rozdielu ceny (stručne) : Navýšenie vzniklo z dôvodu skutočne vykonaných prác.		
Termín začiatku výstavby (zmluvný) : 10.01.2008		
Termín ukončenia výstavby Zmluvný : 9.7.2010		Skutočný : 9.7.2010
Dôvod rozdielu termínov (stručne) :		
Podiel vlastných prác na stavbe (percentuálne)²⁾ : 100%		
Rozhodujúce práce stavby: Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek. Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením . Frézovanie bitúmenového krytu.		
Číslo objektu	Názov objektu	Finančný objem v €
038-00	Demolácia priemyselného objektu v km 0,275 prel. c. II/517 vpravo	70 379,959
051-00	Spätná rekultivácia stavebných dvorov	39 502,300
073-00	Vegetačné úpravy preložky cesty II/517	94 593,998
075-00	Vegetačné úpravy prepojenia cesty II/517 s ul. M. Benku	28 788,006
101-02	Diaľnica D1 - km 4,900 -9,595	5 280 722,240
112-00	Križovatka Vrtižer - vetva „F“	342 639,190
113-00	Križovatka Centrum	160 559,410
114-00	Účelová komunikácia	361 147,810
125-00	Preložka cesty II/517	4 698 453,079
127-00	Veľká okružná križovatka pri ČS PHM ESSO	368 223,210
127-01	Okružná križovatka na ulici Slovenských partizánov	401 161,010
128-00	Prepojenie preložky cesty II/517 s ulicou M. Benku	1 123 731,240
133-00	Chodníky pri účelovej komunikácii	36 255,990
134-00	Chodníky pri okružnej križovatke pri ČS PHM ESSO	60 394,030
135-00	Chodníky pri ulici Slovenských partizánov	449 017,040
146-00	Poľná cesta v km 5,355-6,589 D1	122 788,300
147-00	Poľná cesta v km 6,589-7,154 D1	80 889,370
148-00	Účelová cesta v km 7,244 - 7,976 D1	55 118,910
149-00	Poľná cesta v km 5,000 D1	5 186,320
151-00	Vjazd do inundácie pri vetve 5 Centrum	10 899,120
155-00	Rekonštrukcia ulice Slovenských partizánov	704 076,280
156-00	Rekonštrukcia Jánskej a Kuzmányho ulice	1 111 326,818
206-02b	Most na diaľnici „Mestská estakáda“, dilatčný celok 2 (variant 2004)	259 944,280
207-00	Most na diaľnici „Hričovský kanál“ v km 7,974	918 228,340
208-00	Most na diaľnici cez Váh v km 9,068	140 184,930
209-00	Most na vetve „F“ križovatky Vrtižer v km 0,320	1 498 517,160
215-00	Most na preložke cesty II/517 nad potokom Mošteník v km 0,094	265 349,630
217-01	Most na vetve 1 v križovatke Centrum	61 355,150
217-02	Most na vetve 2 v križovatke Centrum	61 149,020

000045

3,586	761-00	Preložka MK ST v križovatke ciest I/61 a II/517	20 310,157
840	762-00	Preložka MK ST v km 1,800 preložky cesty II/517	4 248,604
550	772-01	Preložka DK VET v km 5,100-5,650 D1 a vetve križovatky Centrum	5 974,270
080	774-00	Úprava DK ST na ulici Slovenských partizánov	14 346,300
5,000	774-01	Úprava DKK ST na ulici Slovenských partizánov	15 281,220
241	775-00	Úprava MK ST na ulici Slovenských partizánov	4 075,530
5,865	776-00	Úprava MK ST na vetve križovatky Centrum	1 938,820
5,529	777-00	Úprava MK ST na Kuzmányho ulici	7 244,613
8,170	781-00	Preložka OOK P. Bystrica - Domaniža a pripokládky MTS	657,840
570	801-10	Úprava existujúcich komunikácií v Považskej Bystrici	438 381,290
310	801-11	Úprava existujúcich komunikácií v Považskej Bystrici - doplnok	133 383,160
790	801-33	Rekonštrukcia železničného priecestia na vlečke lesného závodu - žel. spodok	3 229,270
885	801-34	Rekonštrukcia železničného priecestia na vlečke lesného závodu - žel. zvršok	71 298,450
750	802-11	Úprava existujúcich komunikácií do inundácie Váhu	69 911,370
3,850	802-12	Prístupová komunikácia do inundácie Váhu - zariadenie	27 984,770
5,000	802-13	Prístupová komunikácia do inundácie Váhu - zrušenie	7 905,370
0,773	802-14	Prístupová cesta k parcele č. KNE 222 v k.ú. Považská Teplá	9 931,910
3,401	802-31	Rekonštrukcia železničného priecestia žkm 172,682 - žel. spodok	6 204,640
3,210	802-32	Rekonštrukcia železničného priecestia žkm 172,682 - žel. zvršok	120 285,200
5,581	802-61	Úprava zabezpečovacieho zariadenia železničného priecestia žkm 172,682	73 796,820

Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom): Stavba diaľnice D1 je súčasťou hlavného diaľničného Ťahu v smere západ – východ. Súčasťou diela je aj vybudovanie vnútromestských komunikácií v meste Považská Bystrica, mestskej estakády a hlavnej trasy diaľnice. Práce na hlavnej trase diaľnice pozostávajú zo zhotovenia mostných objektov, časti násypu na hlavnej trase diaľnice a v realizácii konštrukčných vrstiev vozovky. Práce na vnútromestských komunikáciách pozostávajú zo zhotovenia zárubného a oporného múra, kruhových križoviek, preložky štátnej cesty a z komunikácií. Práce na mestskej estakáde pozostávajú zo zhotovenia križovatky Centrum.

Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe :

Potvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite, zodpovedali technickým požiadavkám a boli dokončené bez väd. Na pripomienky a požiadavky reagoval zhotoviteľ bez zbytočných odkladov.

Potvrdenie pravdivosti údajov hlavného inžiniera stavby (podľa obchodného registra) / i objednávateľa :


V BRATISLAVE dňa 20.5.2011

Ing. Viktória Chomová.
meno podpisujúceho / podpisujúcich (čitateľne)

členka predstavenstva a
investičná riaditeľka
funkcia podpísaného/podpísaných
podľa obch. registra

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA

- 4 -


pečiatka, podpis

¹⁾ V prípade združenia sa v hlavičke zhotoviteľa vyplíše „Názov združenia“ a STRABAG ako člen združenia, príp. líder združenia

²⁾ V prípade, ak sme lídrom združenia, podiel vlastných prác je 100%, ak sme členom združenia, podiel vlastných prác je príslušajúci podielu v ZoD.

00000047

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.



Íde o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplnky:

Vo Zvolene, dňa



10. 05. 2012

Andrea GROHOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Janou HRIČOVSKOU



000048

REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE

Zhotoviteľ¹⁾ : STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B			
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo) : EUROVIA CS, A.S. ODŠ. ZÁVOD OBLASŤ ČECHY VÝCHOD, ZÁVOD HRADEC KRÁLOVÉ, PILETICKÁ 498, 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ			
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko, funkcia, telefón) : Ing. Machovec – vedúci výstavby +420731601582 Ing. Jurík – hlavný stavbyvedúci 0918 786 159			
Názov stavby: RÝCHL. CESTA R1 ŽARNOVICA – ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE, I. ETAPA		Miesto stavby : ŽARNOVICA	
Predmet plnenia a charakter zákazky : (novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia s rozšírením) : novostavba		Meno zodpovedného vedúceho stavby počas celej doby realizácie : Olejár – vedúci PJ	
Zmluvná cena: 273 602 579,00 SK (9.081.941,81 EUR)		Realizačná cena: 10 067 270,82 EUR (celkové náklady bez DPH)	
Dôvod rozdielu ceny (stručne) : DODATKY A ZMENY			
Termín začiatku výstavby (zmluvný) : 05/2008			
Termín ukončenia výstavby Zmluvný : 30.11.2009			
Skutočný : 06/2010			
Dôvod rozdielu termínov (stručne) :			
Podiel vlastných prác na stavbe (percentuálne)²⁾ : 64,95%			
Rozhodujúce práce stavby :			
Číslo objektu	Názov objektu	Množstvo/Objem (m, m ² , m ³ , t...)	Finančný objem v €
101-120	Cestné objekty		5.066.559,21
201-202	Mostné objekty		3.277.149,72
501-501-01	Kanalizácia		882.222,27
550-691	Inžinierske siete		251.009,96
Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom) : Budovanie novej rýchlostnej cesty v celom profile dĺžky 1,875 km			
Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe : Potvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite, zodpovedali technickým požiadavkám a boli dokončené bez väd. Na pripomienky a požiadavky reagoval zhotoviteľ bez zbytočných odkladov.			
Potvrdenie pravdivosti údajov štatutárom (podľa obchodného registra) / i objednávateľa :			
Ing. Petr DOVKAL meno podpisujúceho / podpisujúcich (čitateľne)		 EUROVIA CS, a.s. odštiepený závod oblasť Čechy východ závod Hradec Králové Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové IČO 45274824, DIČ CZ45274824	
konateľ spoločnosti funkcia podpísaného/podpísaných podľa obch. registra		 pečiatka, podpis	
¹⁾ V prípade združenia sa v hlavičke zhotoviteľa vypíše „Názov združenia“ a STRABAG ako člen združenia, príp. líder združenia ²⁾ V prípade, ak sme lídrom združenia, podiel vlastných prác je 100%, ak sme členom združenia, podiel vlastných prác je prislúchajúci podielu v ZoD.			


Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.

Ide o odpis úplný (čiasťočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

depinčky: 10. 05. 2012

Va Zvolena, dňa

Andrea GROHOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Janou HRIČOVSKOU



000050

REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE

Zhotoviteľ¹⁾ : STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B			
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo) : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST., MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA			
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko, funkcia, telefón) : Jaromír Capák , stavebno-technický dozor			
Názov stavby: I/50 HANDLOVÁ - CENTRUM		Miesto stavby : HANDLOVÁ	
Predmet plnenia a charakter zákazky : (novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia s rozšírením) : NOVOSTAVBA		Meno zodpovedného vedúceho stavby počas celej doby realizácie : Ing. Anton Boc	
Zmluvná cena: bez DPH 2 225 364,00 EUR		Realizačná cena: (celkové náklady bez DPH) 2 445 396,00 EUR	
Dôvod rozdielu ceny (stručne) : Naviac práce na zhotovení vrstevnatých násypoch, prekládky nových inžinierskych sietí.			
Termín začiatku výstavby (zmluvný) : 09.2009			
Termín ukončenia výstavby Zmluvný : 12.2010 Skutočný : 04.2011			
Dôvod rozdielu termínov (stručne) : povodeň v Handlovej 18.8.2011			
Podiel vlastných prác na stavbe (percentuálne)²⁾ : 60%			
Rozhodujúce práce stavby :			
Číslo objektu	Názov objektu	Množstvo/ Objem (m,m ² ,m ³ ,t...)	Finančný objem v € (bez DPH)
D 001-00	Demolácie		54 611,00
D 101-00	Preložka cesty I/50		770 726,00
D 102-00	Chodníky pri ceste I/50		33 775,00
D 103-00	Ramená okruž. križovatky – vetva „A“, vetva „B“		75 369,00
D 104-00	Okružná križovatka na KÚ		64 002,00
D 105-00	Úprava ulice Poštovej		113 523,00
D 111-00	Priepust v km 0,392		76 858,00
D 201-00	Most na rieke Handlovka		553 829,00
D 202-00	Oporný múr vľavo v km 0,042		54 166,00
D 210-00	Oplotenie		12 013,00
D 301-00	Preložka vodovodu		19 032,00
D 302-00	Preložka jednotnej kanalizácie		19 952,00
D 303-00	Cestná kanalizácia		89 914,00
D 401-00	Verejné osvetlenie		53 812,00
D 402-00	Preložka vzdušného NN vedenia		7 221,00
D 403-00	Preložka zemného kábla NN		8 053,00
D 404-00	Preložka diaľkového kábla		3 364,00
D 405-00	Ochrana optických káblov		2 955,00
D 406-00	Preložka a ochrana káblov MTS		21 703,00
D 501-00	Preložka parovodu		27 696,00
D 701-00	Protihluková stena vľavo v km 0,165		113 697,00
D 702-00	Protihluková stena vľavo v km 0,359		38 137,00
D 703-00	Protihluková stena vpravo na vetve B		52 218,00
D 801-00	Vegetačné úpravy		6 854,00

Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom) :

Zhotovenie novej štátnej cesty I. triedy pozostávala z mostného objektu, priepustu, oporných múrov, protihlukových stien, verejného osvetlenia.

Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe :

Potvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite, zodpovedali technickým požiadavkám a boli dokončené bez väd. Na pripomienky a požiadavky reagoval zhotoviteľ bez zbytočných odkladov.

Potvrdenie pravdivosti údajov štatutárom / i (podľa obchodného registra) objednávateľa :

V ŽILINE..... dňa 24.6.2011

ING. FRANTIŠEK FAKTOR, PhD.....

meno podpisujúceho / podpisujúcich (čitateľne)

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

pečiatka, podpis

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.

Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplňky:

Vo Zvolene, dňa

10. 05. 2012

Andrea GROHOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Janou HRIČOVSKOU



REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE

Zhotoviteľ¹⁾ : Združenie „Žarnovica II“ Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B			
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo): NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava			
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov: Ing. Vladimír Vavrek, hlavný inžinier stavby, Tel. : 0907 801 760			
Názov stavby: R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II.etapa		Miesto stavby : Okres Žiar nad Hronom	
Predmet plnenia a charakter zákazky : Novostavba		Meno zodpovedného vedúceho stavby počas doby realizácie: Andrej Olejár	
Zmluvná cena: 103 586 883,52 € bez DPH Z toho podiel v združení 20% = 20 717 376,70 € bez DPH		Realizačná cena: 110 182 924,98 € bez DPH Z toho skutočný podiel 16,8% = 18 515 782,42 € bez DPH	
Dôvod rozdielu ceny (stručne): Zmeny počas výstavby a skutočne zrealizované stavebné práce			
Termín začiatku výstavby (zmluvný): 24.11.2008			
Termín ukončenia výstavby Zmluvný: 30.06.2011		Skutočný : 30.06.2011	
Dôvod rozdielu termínov (stručne): -			
Podiel skutočných prác na stavbe (percentuálne)²⁾ : 16,8%			
Rozhodujúce práce stavby :			
Číslo objektu	Názov objektu	Množstvo/Objem	Finančný objem v € bez DPH
000	Všeobecné položky		811 674,00
020	Príprava pozemkov ZS		16 933,50
061	Úprava melioračných zariadení v km 8,9 – 10,3		18 358,07
062	Úprava melioračných zariadení v km 10,3 – 12,6		75 411,54
101	Cesta R1		7 583 902,35
214	Most nad biokoridorom a odvodňovacím kanálom v km 9,961		719 641,44
219	Most nad cestou I/50 v km 15,512		3 033 000,82
223	Most nad cestou III/05076 v km 17,578		1 617 775,63
238	Protihluková clona v km 14,205 – 16,500		2 503 696,16
501	Cestná kanalizácie		574 826,03
813	Obnova živičných krytov po výstavbe		1 560 562,88
Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom): Výstavba novej štvorpruhovej smerovo rozdelenej rýchlostnej cesty kategórie R 22,5/100 (80) v staničení stavby km 9,675 – 11,800, t.j. 2 125m, realizácia 3 mostných objektov, úprav melioračných zariadení, realizácia časti protihlukovej steny, realizácia časti cestnej kanalizácie a obnovy živičných krytov po výstavbe.			
Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe : Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval uvedené dielo/stavbu v požadovanej kvalite v zmysle príslušných STN, projektovej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, pričom boli dodržané všetky zmluvné podmienky. Stavba bola odovzdaná do riadneho užívania..			
Potvrdenie pravdivosti údajov štatutárom (podľa obchodného registra) / i objednávateľa :			
V Bratislave dňa 21.12.2011		Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Mlynské Nivy 45 821 09 BRATISLAVA - 107 -	
Ing. Viktória Chomová meno podpisujúceho / podpisujúcich (čitateľne)		 pečiatka, podpis	
investičná riaditeľka funkcia podpísaného/podpísaných podľa obch. registra			
¹⁾ V prípade združenia sa v hlavičke zhotoviteľa vypíše „Názov združenia“ a STRABAG ako člen združenia, príp. líder združenia ²⁾ V prípade, ak sme lídrom združenia, podiel vlastných prác je 100%, ak sme členom združenia, podiel vlastných prác je prislúchajúci podielu v ZoD.			

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.

Ida o odpis úplný (čiasočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplnky:

Va Zvolena, dňa

10. 05. 2012

Andrea GROHOVÁ
zapisovateľ poverený notárom
JUDr. Janou HRIČOVSKOU



000054

ÚDAJE O RIADIACICH ZAMESTNANCOCH A ZAMESTNANCOCH ZODPOVEDNÝCH ZA RIADENIE STAVBY

Pracovná funkcia	Meno zamestnanca	Vzdelanie / prax
A. Riadiaci zamestnanci		
konateľka spoločnosti	Ing. Jarmila Považanová	Vysokoškolské / 27 r.
konateľ spoločnosti	Ing. Vlastislav Šlajs	Vysokoškolské / 28 r.
konateľka spoločnosti	Viera Nádaská	Stredoškolské / 31 r.
riaditeľ oblasti SEVER Žilina	Ing. Branislav Lukáč	Vysokoškolské / 13 r.
riaditeľ oblasti JUH Nitra	Ing. Pavel Blažej	Vysokoškolské / 32 r.
Riaditeľ oblasti VÝCHOD Košice	Ing. Peter Šulek	Vysokoškolské / 32 r.

B. Zamestnanci zodpovední za realizáciu stavby		
Vedúci stavby	Andrej Olejár	Stredoškolské / 44 r.
Zástupca vedúceho stavby	Ing. Michal Patz	Vysokoškolské / 17 r.

Dátum: Bratislava, 1.6.2012

Ing. Marián Pavlík, vedúci OTÚ дирекcie TG

Podpis:
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(21)

000055

FORMULÁR Č. 6

ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI ALEBO O ODBORNEJ KVALIFIKÁCIÍ

Funkcia			
Meno a priezvisko: Andrej Olejár			
Stupeň zodpovednosti – funkcia na stavbe: vedúci stavby			
Vzdelanie			
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:	Stredoškolské		
Názov školy:	SPŠ stavebná Prešov		
Dátum ukončenia školy:	1968		
Iné odborné vzdelanie			
Škola / vzdelavacia inštitúcia:	Osvedčenie – odborná skúška pre činnosť –stavbyvedúci -inž. stavby, dopravné stavby pozemné komunikácie ev.č. 05915*21*		
Dosiahnutie vzdelanie:			
Dátum:			
Odborná prax			
Celková prax (roky)	Na podobných zmluvách (roky)	V navrhovanej funkcii (roky)	
44	20	12	
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia	Kontakt (te., e-mail)
1968 – 1968	ONV Zvolen	Stavebný referent	spoločnosť už neexistuje
1969 – 1991	Cestné stavby n.p. Banská Bystrica, závod Zvolen	Stavbyvedúci, vedúci strediska	spoločnosť už neexistuje
1991 – 1992	Cestné stavby š.p. Zvolen	Vedúci strediska	spoločnosť už neexistuje
1992 – 2003	CMK spol. s r o Zvolen	Vedúci strediska	spoločnosť už neexistuje
2004 – 2006	STRABAG a.s., organizačná zložka	Vedúci PJ	aneta.mojzisova@strabag.com 045/5250 137
2007 - trvá	STRABAG s.r.o., organizačná zmena	Vedúci PJ	aneta.mojzisova@strabag.com 045/5250 137

Dátum: Bratislava, 1.6.2012

Ing. Marián Pavlík, vedúci OTÚ дирекcie TG

STRABAGSTRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
826 18 BRATISLAVA/BR
(21)Podpis:
(osoba alebo osoby oprávnené podpísať v mene uchádzača)

000056



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Andrej Olejár

480213/737

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť


stavbyvedúci

s odborným zameraním **Inžinierske stavby**
- dopravné stavby - pozemné komunikácie

s evidenčným číslom **05915*21***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

14.6.2001
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel'
Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

000057

FORMULÁR Č. 6

ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI ALEBO O ODBORNEJ KVALIFIKÁCII

Funkcia			
Meno a priezvisko:		Ing. Michal Patz	
Stupeň zodpovednosti – funkcia na stavbe:		Zástupca vedúceho stavby	
Vzdelanie			
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:		Vysokoškolské II. stupeň	
Názov školy:		Žilinská univerzita v Žiline	
Dátum ukončenia školy:		06/2000	
Iné odborné vzdelanie			
Škola / vzdelávacia inštitúcia:		Osvedčenie – odborná skúška pre činnosť –stavbyvedúci -inž. stavby, ev.č. 10176	
Dosiahnuté vzdelanie:			
Dátum:			
Odborná prax			
Celková prax (roky)	Na podobných zmluvách (roky)	V navrhovanej funkcii (roky)	
17	10	10	
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia	Kontakt (tel., e-mail)
1995 - 2000 (počas školy)	Inžinierske stavby a.s. Košice	asistent stavbyvedúceho	055/6333565
2000 - 2000	Cestné stavby s.r.o. Liptovský Mikuláš	Stavebný technik	0905625209
2001 - 2002	Váhostav a.s. Žilina	majster	041/514 1111
2002 - 2004	Doprastav a.s. Bratislava	stavbyvedúci	02/48271501
2004 - 2006	STRABAG a.s. organizačná zložka	stavbyvedúci, vedúci prevádzkovej vednotky	pavel.blazej@strabag.com 0903 702 691
2007 - trvá	STRABAG s.r.o. organizačná zmena	Vedúci PJ	peter.sulek@strabag.com 0911 703 543

Dátum: Bratislava, 1.6.2012

Ing. Marián Pavlík, vedúci OTÚ direkcie TG

 Podpis:
 (osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)
STRABAG
 STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 81/A
 025 18 BRATISLAVA/8R
 (81)

000058



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Michal Patz

24. 2. 1977

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti


stavbyvedúci


s evidenčným číslom **10176**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

25. 2. 2009

Dátum vydania





prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI

000059

Obec JEDLINKA osvedčuje, že
odpis /fotokópia/ listiny s ú h l a s í
s predloženou listinou - osvedčeným odpisom
/fotokópiou/, ktorá obsahuje1.... strán /u,y/
Osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe
pod por. číslom193/2011.....
V Jedlinke dňa21.03.2011.....



podpis: 

FORMULÁR Č.7

STROJOVÉ, TECHNICKÉ A VÝROBNÉ ZARIADENIA

Zariadenie navrhované a dostupné pre realizáciu diela

	Popis (Typ/Značka/Model)	Výkon/ Kapacita	Počet ks	Vek (roky)	Vo vlastníctve (V) alebo prenájaté (P)	Umiestnenie (výrobné zariadenia)
A. VÝROBNÉ A STROJNÉ ZARIADENIA						
	Rýpadlá CAT 325	40-120m ³ /hod.	4	8	V	STRABAG
	Rýpadlo KOMATSU	40-120m ³ /hod.	4	7	V	STRABAG
	Dózer KOMATSU D65	nad 120 kW	2	15	V	STRABAG
	Nakladač UNC 201	do 200m ³ /hod.	5	5	V	STRABAG
	Nakladač CAT 928	nad 300m ³ /hod.	1	9	V	STRABAG
	Valec VH 1000	600-2000m ² /hod.	4	6	V	STRABAG
	Rezačka škár Wacker BTS	40m/hod	2	11	V	STRABAG
	Stroje pre betonárske práce					
	Autočerpadlo na betón KVM	165m ³ .h ⁻¹	2	3	V	STRABAG
	Autodomiešavač AM 369 T815	5,5 m ³	10	10	V	STRABAG
	Stroje pre konštrukcie vozoviek					
	Gréder KOMATSU	600m ² /hod	3	6	V	STRABAG
	Stroje pre živičné práce					
	Obaľovacia súprava Tellomat V	100t/hod	1	5	V	Moravský Sv. Ján
	Obaľovacia súprava Tellomat V	100t/hod.	1	3	V	Veľké Kostoľany
	Obaľovacia súprava Benninghoven 240	240t/hod.	1	7	V	Podunajské Biskupce
	Obaľovacia súprava tellomat V	100t/hod.	1	3	V	Krasno nad Kysucou
	Obaľovacia súprava Ammann 160	160t/hod	1	6	V	Predmier
	Obaľovacia súprava Tellomat V	100t/hod	1	6	V	Martin
	Obaľovacia súprava Tellomat V	100t/hod	1	7	V	Hontianske Nemce
	Obaľovacia súprava Tellomat V	100t/hod	1	7	V	Kalinovo
	Obaľovacia súprava Tellomat V	100t/hod	1	15	V	Lieskovec
	Obaľovacia súprava Benninghoven 200	160t/hod	1	2	V	Bzenica
	Obaľovacia súprava Tellomat V	100t/hod	1	7	V	Prievidza
	Obaľovacia súprava Ammann 160	160t/hod	1	2	V	Dolné Obdokovce
	Obaľovacia súprava Ammann 160	160t/hod	1	4	V	Spišský Štvrtok

	Obaľovacia súprava Ammann 120	120t/hod	1	7	V	Geča
	Obaľovacia súprava Ammann 160	160t/hod	1	3	V	Hanušovce nad Topľou
	Finišér živičný DEMAG	300t/hod.	1	5	V	STRABAG
	Finišér VOGELE	300t/hod	1	5	V	STRABAG
	Valec VSH 102	600-2000m ² /hod.	4	7	V	STRABAG
B.VOZIDLÁ A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ						
	Cisterna AVIA A31/CAV 01	2,9m ³	1	20	V	STRABAG
	Sklápač T815	15t	5	10	V	STRABAG
	Ťahač s návesom T815	23t	3	8	V	STRABAG
	AVIA plošina Vlaník	2,6t	3	10	V	STRABAG
C.ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ MECHANIZMY						
	UDS-dokončovací stroj	80m ³ /hod.	3	6	V	STRABAG
	Autožeriav LTM 1030/2	30t	1	6	V	STRABAG
	Ponorný vibrátor LHF 50	600W	1	4	V	STRABAG
	Elektrocentrála MGE 5800	4200W	1	7	V	STRABAG
	BH 23 WACKER demolač.kladivo	2,0kW	1	1	V	STRABAG
D.OSTATNÉ ZARIADENIA						
	HS 843 HD/Deilmag RHV 4037 Baranidlo Liebherr	400 kW	1	5	V	STRABAG
	Predpínacie pištole DYWIDAG				P	

Dátum: Bratislava, 1.6.2012

Ing. Marián Pavlík, vedúci OTÚ дирекcie TG

STRABAGSTRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
828 18 BRATISLAVA/BR
(61)Podpis:
(osoba alebo osoby oprávnené podpísať v mene uchádzača)

000062

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy

čestne vyhlasuje, že

- má k dispozícii strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy

Toto čestné vyhlásenie činíme za účelom preukázania kvalifikačných predpokladov pre podanie ponuky na realizáciu predmetného projektu.

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
826 10 BRATISLAVA/SR
(21)

Ing. Vlastislav Šlajs

konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.

Viera Nádaská

konateľka spoločnosti STRABAG s.r.o.

Bratislava, dňa: 1.6.2012

000063