

Združenie Snina, TUCON – SMS – SMP – EKOSVIP – KK
Janka Kráľa 11/231 , 974 01 Banská Bystrica
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. – líder združenia
Janka Kráľa 11/231 , Banská Bystrica , 974 01 , Slovensko
SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78 , Praha 8 , 186 00 , Česká republika
TuCon, a.s.
Priemyselná 2, 010 01 Žilina , Slovensko
EKO SVIP, s r.o.
Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, Slovensko
K&K TECHNOLOGY a.s.
Zlatnícká 33, 339 01 Klatovy, Česká republika

Súťaž *

Verejná súťaž

PREDMET ZÁKAZKY:

Snina – ČOV – zvýšenie kapacity

Časť Doklady
1/3

Formuláre a prílohy (na CD nosiči)

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke!)

**Ponukový list
pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby**

Názov diela: Zhotovenie stavby „ Snina - ČOV – zvýšenie kapacity“

Banská Bystrica , 26.2.2013

Ponuka sa predkladá pre:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice

1 PONUKU PREDKLADÁ

	Obchodné meno(á) uchádzača (resp. členov skupiny)	Štátna príslušnosť
Uchádzač/ vedúci člen	STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.	Slovenská / SR
Člen 2	SMP CZ, a.s.	Česká / ČR
Člen 3	TuCon, a.s.	Slovenská / SR
Člen 4	EKO SVIP, s r.o.	Slovenská / SR
Člen 5	K&K TECHNOLOGY a.s.	Česka / ČR

** Pridajte alebo vymažte ďalšie riadky pre členov podľa potreby, ak ponuku predkladá skupina.*

Upozornenie: podzhotoviteľ sa pre účely tejto ponuky nepovažuje za člena. Ak ponuku predkladá uchádzač samostatne (nie ako skupina), názov uchádzača uvedie v riadku uchádzač a ostatné riadky sa vymažú.

2 KONTAKTNÁ OSOBA (PRE TÚTO PONUKU)

Meno	Ing. Martin Pajer
Organizácia	STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
Adresa	Janka Kráľa 11/231 , 974 01 Banská Bystrica
Telefón	+421 48 414 26 22
Fax	+421 48 414 83 59
E-mail	pajer@smp.cz

3 PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA

My, dole podpísaní, týmto vyhlasujeme, že:

- A) Sme preštudovali a v plnej miere súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže <Snina – ČOV- zvýšenie kapacity> ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
Týmto akceptujeme všetky ustanovenia v ich úplnosti, bez výhrad a obmedzení.
- B) V súlade s podmienkami súťažných podkladov a časovými termínmi v nich uvedenými, ponúkame realizáciu nasledovných prác (predmetu obstarávania) bez výhrad alebo obmedzení:

Zhotovenie stavby „ Snina - ČOV – zvýšenie kapacity“

4 Cena našej ponuky je:

4.1 bez DPH/iné dane:: 7 780 265,93 €

(slovom sedem miliónov sedemstoosemdesiatšesť dvestošesťdesiatpäť € 93/100)

4.2 DPH/iné dane: 1 556 053,19 €

(slovom jeden milión päťstopäťdesiatšesťtisíc päťdesiattri € 19/100)

4.3 Cena vrátane DPH/iné dane: 9 336 319,12€

(slovom deväť miliónov tristo tridsaťšesťtisíc tristo devätnásť € 12/100)

- 5 Táto ponuka je platná počas lehoty viazanosti ponúk.
- 6 Ak bude naša ponuka prijatá, zaväzujeme sa poskytnúť Zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške **10%** z akceptovanej zmluvnej ceny a podľa podmienok uvedených v článku 4.2 Všeobecných podmienok Zmluvy o dielo.
- 7 Naša firma / spoločnosť [a naši podzhotovitelia] má/ majú nasledovnú štátnu príslušnosť :

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.	Slovenská / SR
SMP CZ, a.s.	Česká / ČR
TuCon, a.s.	Slovenská / SR
EKO SVIP, s r.o.	Slovenská / SR
K&K TECHNOLOGY a.s.	Česka / ČR

- 8 Predkladáme túto ponuku v našom mene a ako líder v združení „Združenie Snina, TUCON-SMS-SMP-EKOSVIP-KK“ vedenej nami fy.STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. pre toto verejné obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že nepredkladáme ponuku na túto Zmluvu o dielo v žiadnej

inej forme účasti. Ako líder v združení „Združenie Snina, TUCON-SMS-SMP-EKOSVIP-KK“ potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední spoločne a nerozdielne za realizáciu tejto zmluvy o dielo, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať pokyny za a v mene všetkých členov a že vedúci člen je zodpovedný za realizáciu tejto Zmluvy o dielo vrátane platieb, a že všetci členovia v združení „Združenie Snina, TUCON-SMS-SMP-EKOSVIP-KK“ sú viazaní zotrvať v združení „Združenie Snina, TUCON-SMS-SMP-EKOSVIP-KK“ po celý čas realizácie tejto Zmluvy o dielo.]


- 9 Zaväzujeme sa dodržiavať etické podmienky uvedené v článku 39 Pokynov pre uchádzačov a najmä zabrániť akémukoľvek možnému konfliktu záujmov alebo nadviazaniu akýkoľvek vzťahov s ostatnými záujemcami/uchádzačmi alebo inými stranami, ktoré sa zúčastňujú tohto verejného obstarávania v čase predloženia tejto ponuky. Nemáme svoje záujmy v žiadnej inej ponuke predkladané v rámci tejto verejnej súťaže.
- 10 Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu realizácie tejto Zmluvy o dielo, budeme o nej okamžite informovať verejného obstarávateľa. Taktiež v plnej miere uznávame a akceptujeme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia uvedená zámerné v tejto ponuke môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto verejnej súťaže a iných verejných obstarávaní.
- 11 Súhlasíme, že sa budeme riadiť ustanoveniami Dohody o riešení sporov, ktorá je súčasťou Zväzku III. Súťažných podkladov

Meno a priezvisko: Róbert Bella – splnomocnenec za lídra združenia

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená – V prípade skupiny – splnomocneným členom skupiny

Miesto a dátum: Banská Bystrica dňa 26.2.2013

Pečiatka firmy/ spoločnosti



Táto ponuka obsahuje nasledovné prílohy:

[Vložiť Očíslovaný zoznam príloh s ich názvami]

Obsah žiadosti o účasť

3-4

Doklady – časť 1/3

- Ponukový list pre ZOD na zhotovenie stavby	5-10
- Príloha k ponuke pre ZOD na zhotovenie stavby	11-14
- Zábezpeka ponuky	15-18
- Čestné vyhlásenie v zmysle SP bod 39.4	19-20
- Splnomocnenia	21-22
- Všeobecné informácie o uchádzačovi príloha č.1	23-118
Príloha č. 1 SMS + potvrdenie ÚVO a výpis z OR	
Príloha č. 1 SMP + potvrdenie ÚVO a výpis z OR + SMP CZ, a.s. - organizačná zložka	
Príloha č. 1 TuCon + potvrdenie ÚVO a výpis z OR	
Príloha č. 1 EKO SVIP + potvrdenie ÚVO a výpis z OR	
Príloha č. 1 KK Technology + potvrdenie ÚVO a výpis z OR + KK TECHNOLOGY SK a.s.	
- Údaje o skupine príloha č.2	119-122
- Podzhotovitelia príloha č.3	123-134
- Návrh na plnenia kritéria na hodnotenie ponúk príloha č.4	135-136
- Organizačná schéma – príloha č.5	137-158
- Finančné výkazy príloha č.6	159-188
- List o úverovej schopnosti príloha č.7	189-190
- Údaje o zamestnancoch uchádzača príloha č.9	191-202
- Osoby zodpovedné za realizáciu diela príloha č.10	203-204
- Vyhlásenie stavbyvedúcich a ďalších špecialistov príloha č.11	205-212
- Harmonogram výstavby a informácie o ZS príloha č.12	213-230
- Skúsenosti uchádzača príloha č.13	231-264
- Plán zabezpečenia a riadenia kvality príloha č.14	265-294
- Plán ochrany životného prostredia príloha č.17	295-316
- Zoznam technologických zariadení a materiálov príloha č.19	317-320
- Iné informácie príloha č.20	321-328

Rozpočet – časť 2/3

1-57

- Celkový sumár	2
- Výkaz „A“ Všeobecné položky	3
- Výkaz „B“ celková hodnota prác	4
- Rozpočet	5-56
- Výkaz „C“ predbežné čiastky	57

Technické listy - časť 3/3

1-18

- Technické listy k prílohe č.19	
----------------------------------	--