

Identifikačné údaje uchádzača :

Calorim Sk, s.r.o.
023 41 Nesluša č. 759
prevádzka:

Calorim Sk, s.r.o.
Revolučná 19
010 01 Žilina

Štatutárny zástupca:
Ing. Pavol Skokan, konateľ spoločnosti

IČO: 36386278
IČ DPH: 2020133082
DIČ: 2020133082

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Žilina
Č. účtu: 2627151055/1100

Kontaktné telefónne čísla:
0905745211 - Ing. Pavol Skokan, konateľ spoločnosti
0908417406 - Ing. Stanislav Murin, obchodný manažer
0915801879 - Bc. Michal Skokan, obchodný manažer
041/5006598 - obchodné oddelenie
041/7233061 - fax
pavol.skokan@calorim.sk
michal.skokan@calorim.sk
stanislav.murin@calorim.sk

www.calorim.sk

Calorim Sk, s.r.o.

Ing. Pavol Skokan

Osoba zodpovedná za elektronickú aukciu

Bc. Michal Skokan

Cell 0915801879

e-mail: michal.skokan@calorim.sk

V Žiline 13.12.2013

onatei spofouipoti

Čestné vyhlásenie


Firma Calorim Sk, s.r.o. čestne prehlasuje, že všetky predložené údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Ing. Pavol Škukala
konateľ spoločnosti

Čestné vyhlásenie

Firma Calorim Sk, s.r.o. čestne prehlasuje, že súhlasí s podmienkami účasti pre zákazku
„Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice.“

V Žiline, 13.12..2013


Ing. Pavol Skokaj,
konateľ spoločnosti

Čestné vyhlásenie

Firma Calorim Sk, s.r.o. čestne prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky účasti pre vyhlásenú
podlimitnú zákazku Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice.

Ing. Pavol Štokan
konateľ spoločnosti

Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky: Oprava nebytových priestorov budovy MU z Medenej ulice

Identifikačné údaje uchádzača (doplň uchádzač):

Názov: CALORIM SK, s.r.o.
 Sídlo: NESLUŠA 759, prív. Revolučná 19, 01001 Žilina
 Zastupený: Ing. Pavol Skokan, konateľ
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2627151055/1100
 IČO: 36386278
 IČ DPH: SK 2020133082
 DIČ: 2020133082
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Žilina oddiel: sro v. 11666/L
 E-mail uchádzača: michal.skokan@calorim.sk
 Kontaktná a jej kontaktné údaje:
 Telefón: Najnižšia cena za celý predmet zákazky + DPH

Návrh cen za celý predmet zákazky

Predmet účtovania	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Oprava nebytových priestorov budovy MU z Medenej ulice	45233,87	9046,77	54280,64

v Žiline dňa 13.12.2013

Podpis uchádzača
 Podpis, meno a priezvisko
 Podpis zákonného zástupcu uchádzača

759

Príloha K - Návrh na plnenie kritérií

Polažkový rozpočet za celý predmet zákazky spolu s vyplneným krycím listom rozpočtu a vyplnenou rekapituláciou rozpočtu

Forma: V prípade účtovnej jednotky uchádzača budú zaookrúhlené matematicky na dve desatinné miesta.

Oprava nebytových priestorov
budovy MÚ z Medenej ul.
Elektroinštalácia

Špecifikácia dodávok, el. mont. materiálu a mont. prác

Druh	Menovitá jednotky	Jednotková cena	€
1.Dodávka			
rozvádzač R01			
rozvádzač R1	1 ks	556,078	556,078
Dodávka	1 ks	303,326	303,326
Obstarávacia prirážka x%			
Dodávka celkom			859,404
2.Elektromontáže			
A. Materiál			
istič PL7-B50/3	1 ks	31,23	31,23
istič PL7B32/3	2 ks	17,1	34,2
elektromer KWZ-3PHD-D63	1 ks	286,38	286,38
E - MULTIEVO-AT 8W.1 NM	8 ks	70,62	564,96
774401 spínač rad. 1	9 ks	2,9	26,1
7744 05 spínač rad. 5	7 ks	3,993	27,951
7744 06 spínač rad. 6	4 ks	3,123	12,492
7743 96 zásuvka 230V/16A	92 ks	3,003	276,276
7744 51 rámik biely	52 ks	0,674	35,048
7744 52 dvojrámik biely	4 ks	1,388	5,552
7744 54 štvorrámik biely	4 ks	3,881	15,524
7700 11 jednorámik med'	13 ks	1,623	21,099
774351 jenorámik béžový	4 ks	0,674	2,696
774352 dvojrámik bôžový	5 ks	1,388	6,94
770001 jenorámik antracit	9 ks	1,623	14,607
krabica KP 67/3	108 ks	0,27	29,16
krabica KU 68-1903	48 ks	1,42	68,16
kábel CYKY-J 3x1,5	195 m	0,44	85,8
kábel CYKY-O 3x1,5	10 m	0,44	4,4
kábel CYKY-J 5x1,5	25 m	0,7235	18,0875
kábel CYKY-J 3x2,5	785 m	0,713	559,705
kábel CYKY-J 5x10	20 m	4,5748	91,496
vodič CY 4 z.žl.	35 m	0,3774	13,209
ŽLAB RKS 305 VČ. VEKA	9 m	8,698	78,282
rúrka 1225 KOPOS SUPERMONOFLEX	5 m	0,35	1,75
Nosný materiál spolu			
Podružný materiál (x%z NM)	1 %	10,652	10,652
Materiál spolu			
Obstarávacia prirážka x%			
Spolu			2321,7565
B.Montážne práce			

rozdávateľ do 50 kg	2	ks	15,65	31,3
svetidlo nástenné núdzové	8	ks	5,66	45,272
istič do 3x40 A	3	ks	1,55	4,65
kábel CYKY- pevne uložený do 5x2,5	870	m	0,60	522
kábel CYKY- pevne uložený do 5x10	20	m	0,65	13
ulončenie vodiča v rozv. do 2,5	183	ks	0,55	100,65
ulončenie vodiča v rozv. do 16	20	ks	0,75	15
rúrka 1225 v bet.	5	m	0,75	3,75
žlab RKS 305 vč. veľa	9	m	4,00	36
krabica v stene	146	ks	1,86	272,144
vtáranie dier v murive, hmoždinky do D 10 mm	26	ks	0,40	10,4
zásuvka 230V/16A zapust.	92	ks	3,54	325,884
spínač rad. 1	9	ks	2,56	23,04
spínač rad. 5	7	ks	3,25	22,75
spínač rad. 6	4	ks	3,37	13,48
Montážne práce spolu				1439,28

Elektromontážne práce celkom (A+B)

3761,0365

Hodinové sadzby

HZS (hl.III)

úprava jestv. rozv. Zariadení	16	hod.	9	144
demontáž jestv. el. zariadení	8	hod.	7	56
HZS (hl.III) celkom				200

HZS (hl.XI)

vých.revízia, vypracov.revíznej správy	25	hod.	15	375
HZS (hl.XI) celkom				375

SPOLU BEZ DPH

5 195,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ul.
ZDRAVOTECHNIKA

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DiČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

AQUAPRO Ing. Štefan Krochňák

CALORIM SK, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.12.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 408,23	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	1 472,29	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 880,52	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

01

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	4 880,52
24 20 %	4 880,52 DPH
25 20 %	0,00 DPH
26 Cena s DPH (r. 23-25)	5 856,62

E Prípochty a odpochty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľúčová doložka	0,00
29 Zvýhodnenie +-	0,00

Dátum a podpis 19.12.2013

s.r.o.
759

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ul.
Objekt: ZDRAVOTECHNIKA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CALORIM Sk. s.r.o.

Dátum: 5. 12. 2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	4 880,519
D2	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	1 887,710
D3	721 - Vnútorná kanalizácia	712,016
D4	722 - Vnútorný vodovod	463,796
D5	725 - Zariadenie predmety	711,898
D6	73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	2 992,609
D7	732 - Strojovne	2 992,609
	<u>Celkom</u>	<u>4 880,519</u>

ROZPOČET

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Rozpočet bol spracovaný na základe výkazu výmer. Za kompletnosť výkazu výmer zodpovedá objednávateľ.

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková suma	Sadza DPH
1	2	5	6	7	8	9	10
D PRÁCE A DODÁVKY PSV							4 880 519
D 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							1 837 710
D 721 - Vnútorná kanalizácia							712 016
1	K	Potrubié kanal. z novodur rúr pripojovacie D 20	m	15,000	7,480	112,199	20,0
2	K	Potrubié kanal. z novodur rúr pripojovacie D 25	m	18,000	7,480	134,638	20,0
3	K	Potrubié kanal. z novodur rúr pripojovacie D 40	m	3,000	6,987	20,981	20,0
4	K	Potrubié kanal. z novodur rúr pripojovacie D 50	m	14,000	7,679	107,507	20,0
5	K	Potrubié kanal. z novodur rúr pripojovacie D 110	m	2,000	10,923	21,847	20,0
6	K	Vývedenie a upevnenie kanal. výpusť D 40x1,8	ks	2,000	1,748	3,497	20,0
7	K	Vývedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2,3	ks	2,000	1,935	3,870	20,0
8	K	Vývedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2,3	ks	2,000	2,863	5,727	20,0
9	K	Západkové uzávery umývadlové DN 40 HL132	kus	2,000	14,904	29,808	20,0
10	K	Západkové uzávery drezové DN 50 HL126,2	kus	2,000	54,084	108,168	20,0
11	K	Západkový uzáver kondenzačný HL 136,2	kus	3,000	38,472	115,416	20,0
12	K	Skúša a tesnosť kanalizácie vodou do DN 125	m	52,000	0,315	16,380	20,0
13	K	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	52,000	0,473	24,576	20,0
14	K	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,050	7,046	7,398	20,0
D 722 - Vnútorný vodovod							463,796
15	K	Potrubié vod. z nerez. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32 + izolácia	m	8,000	13,384	107,072	20,0
16	K	Potrubié vod. z oceli. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80 + izolácia	m	4,000	26,187	112,747	20,0
17	K	Potrubié vodov. z rúrok PPi D 20 (DN15) PN10	m	6,000	5,087	30,522	20,0
18	M	Potrubié vodov. z rúrok PPi D 25 (DN20) PN10	m	16,000	6,053	97,014	20,0
19	K	Ochrana potrubia izoláciou z penového PE DN 16	m	6,000	1,680	10,080	20,0
20	K	Ochrana potrubia izoláciou z penového PE DN 20	m	16,000	1,680	26,880	20,0
21	M	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 22x5mm	m	6,000	0,203	1,217	20,0
22	M	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 28x5mm	m	16,000	0,234	3,744	20,0
23	K	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventily priamy GK DN20	kus	4,000	6,203	24,813	20,0
24	M	Vodomer na studenú vodu DN15	kus	2,000	18,374	36,748	20,0
25	K	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	30,000	0,315	9,450	20,0
26	K	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,750	4,603	3,452	20,0
D 725 - Záradčové predmety							711,838
27	M	Klozet kombinovaný LYRA biely	supravt	2,000	93,389	186,777	20,0
28	M	Sedadlo z duroplastu LYRA biela	kus	2,000	20,971	41,943	20,0

29	K	Montáž záchodovým mísa kombinovaných	sub	2,000	27,189	54,378	20,0
30	K	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	sub	2,000	27,166	54,332	20,0
31	M	Umývadlo LYRA 60x45 cm biela	kus	2,000	28,675	57,350	20,0
32	M	Skruška k umývadiu	sada	2,000	2,220	4,440	20,0
33	K	Montáž drezov nerezových	sub	2,000	19,786	39,573	20,0
34	M	Drez z nerez štandardná kvalita	kus	2,000	27,191	54,382	20,0
35	K	Ventil nástenný G 1/2 bez príslušenstva Te 66 (Um, Dr)	subor	8,000	3,058	24,461	20,0
36	K	Ventil nástenný G 1/2 Te 67 (Wc)	subor	2,000	2,791	5,582	20,0
37	K	Montáž ventilov nástenných G 1/2	sub	10,000	4,004	40,040	20,0
38	K	Montáž batérie umývadlovej jednopákového do 1 otvoru	ks	2,000	7,534	15,068	20,0
39	M	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru TA-8400 LV 1/2*	kus	2,000	24,564	49,128	20,0
40	K	Montáž batérie drezovej 1-pákového do 1 otvoru	kus	2,000	7,614	15,227	20,0
41	M	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru TA-8405LV	kus	2,000	31,500	63,000	20,0
42	K	Dvierka príslušenstva k inštaláciám z plastov 15/30 (kan)	kus	3,000	0,578	1,733	20,0
43	K	Dvierka príslušenstva k inštaláciám z plastov 30/30 (vod)	kus	2,000	0,578	1,155	20,0
44	K	Presun hriadiel pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 12 m	%	0,300	7,098	2,129	20,0
D 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
D 732 - Strojovňa						2 992,809	
45	M	Čerpadlo stanica Grundfos Multirp MSS 11.1.2 (vrátane ovládacej skrinky)	subor	1,000	1 330,560	1 330,560	20,0
46	M	Čerpadlo ručné membránové Rp1 1/2	subor	1,000	246,912	246,912	20,0
47	M	Uzatvárací ventil na vstupe do ČS PVC D110	subor	1,000	195,552	195,552	20,0
48	M	Uzatvárací ventil DN 80	subor	1,000	123,936	123,936	20,0
49	M	Tesnenie, skruška a matice k ČS	subor	1,000	16,048	16,048	20,0
50	M	Kus spojovací pružný	subor	1,000	9,792	9,792	20,0
51	M	Klapka spätná Rp1 1/4	subor	1,000	26,304	26,304	20,0
52	M	Šupátko Rp1 1/4	kus	1,000	15,552	15,552	20,0
53	M	Ventil odvetrávaci s filtrom	kus	1,000	33,273	33,273	20,0
54	K	Montáž EOY zásobníkových	subor	3,000	8,034	24,101	20,0
55	K	Montáž čerpadel stanic spaľákových OV	subor	1,000	110,913	110,913	20,0
56	K	Montáž čerpadel kondenzačných	subor	2,000	5,042	11,894	20,0
57	M	Elektrický ohrevač vody tlakový zásobníkový 10 l	kus	3,000	143,820	431,460	20,0
58	M	Kondenzačné čerpadlo (napr. Samicondensa Cilm Mini)	kus	2,000	85,248	170,496	20,0
59	M	Zníženie podlahy o 6 cm pod ČS (odstr. betónu + vyrovnanie)	subor	1,000	210,000	210,000	20,0
60	K	Presun hriadiel pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	1,150	26,588	34,026	20,0
Celkom						4 830,519	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ul.
Názov objektu: Vykurovanie.
Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

CALORIM Sk, s.r.o.

36386278

SK2020133082

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.12.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Príloha nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimobstav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	2 928,32	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	3 359,29	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 287,61	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		6 287,61
24	20 %	6 287,61 DPH	1 257,52
25	20 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		7 545,13

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízať doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ul.
Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CALORIM SK, s.r.o.

Dátum: 5. 12. 2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky PSV	6 287,605
D2	Izolácie tepelné	646,521
D3	Zdravotechnika - plynovod	14,175
D4	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 560,810
D5	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 605,199
D6	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 460,900
	<u>Celkom</u>	<u>6 287,605</u>

ROZPOČET

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Rozpočet bol spracovaný na základe výkazu výmer. Za kompletnosť výkazu výmer zodpovedá objednávateľ

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
D Práce a dodávky PSV							6 287,605
D Izolácie tepelné							646,521
1	K	Montáž trubic z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	193,000	1,680	324,240	20,0
2	M	TUBOLIT izolácia - trubica 18/9-DG	m	90,000	0,280	25,175	20,0
3	M	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG	m	37,000	0,295	10,909	20,0
4	M	TUBOLIT izolácia - trubica 28/9-DG	m	34,000	0,340	11,567	20,0
5	M	TUBOLIT izolácia - trubica 35/19-DG	m	32,000	0,454	14,515	20,0
6	K	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	102,000	1,785	182,070	20,0
7	M	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG	m	30,000	0,476	14,288	20,0
8	M	TUBOLIT izolácia - trubica 35/13-DG	m	72,000	0,748	53,888	20,0
9	K	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,550	6,367	9,869	20,0
D Zdravotníctvo - plynovod							14,175
10	K	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 44, 5 do D76, -	m	18,000	0,788	14,175	20,0
D Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							2 560,810
11	K	Potrubi z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkolegovaných DN 15	m	30,000	6,766	202,892	20,0
12	K	Potrubi z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkolegovaných DN 25	m	72,000	9,275	667,829	20,0
13	K	Potrubi z rúrok závitových Prísluší k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	2,000	2,628	5,252	20,0
14	K	Potrubi z rúrok závitových Prísluší k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	2,000	4,682	9,364	20,0
15	K	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 25	ks	4,000	5,943	23,771	20,0
16	K	Potrubi plastlinikové IVAR 18x2,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	80,000	5,148	463,320	20,0
17	K	Potrubi plastlinikové IVAR 20x2,25 mm z rúrok v kotúčoch	m	37,000	6,209	229,715	20,0
18	K	Potrubi plastlinikové IVAR 26x2,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	34,000	8,127	276,318	20,0
19	K	Potrubi plastlinikové IVAR 32x3,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	32,000	10,844	347,021	20,0
20	M	prípojovacia garnitúra 15/300	ks	32,000	7,319	234,202	20,0
21	K	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	102,000	0,210	21,420	20,0
22	K	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	193,000	0,210	40,530	20,0
23	K	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,550	25,217	39,089	20,0
D Ústredné kúrenie, armatúra							1 805,199
24	K	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	7,000	1,317	9,217	20,0

25	M	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	3,000	5,832	17,486	20,0
26	M	Ventil vypúšťací 1/2"	ks	4,000	2,668	10,670	20,0
27	K	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom - termostatická hlavica	ks	16,000	2,791	44,654	20,0
28	M	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostát "MINI" "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5. Herz obj.c.1920033	ks	16,000	10,779	172,470	20,0
29	K	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom - vykurovacia tyč	ks	16,000	3,835	61,354	20,0
30	M	Elektrická vykurovacia tyč výkon 600W	ks	16,000	41,040	656,640	20,0
31	K	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G1/2 x 3/4	ks	16,000	2,441	39,060	20,0
32	M	Príslušenstvo vykurovania HERZ Pripájací diel -3000, rohový, pre 2-ručkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením, obj.c. 1376812	ks	16,000	13,076	218,810	20,0
33	M	IVAR 1/2" x 15, prechodka kovovo lamiaca, pre oceľové a medené rúry,	ks	32,000	2,815	90,086	20,0
34	K	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	7,000	2,819	19,735	20,0
35	M	Gulový kohút 1"	ks	5,000	6,224	31,122	20,0
36	M	Filter Y 1"	ks	1,000	6,019	6,019	20,0
37	M	Príslušenstvo vykurovania HERZ Šikmý vyvažovací ventil STROMAX-M DN 25, s mieračmi ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, hrdlo x hrdlo, obj.c. 1411753	ks	1,000	39,364	39,364	20,0
38	K	Montáž závitovej armatúry - mierač tepla vrátane plombovania	ks	1,000	15,750	15,750	20,0
39	M	kompatný mierač tepla DN 20, Q=1,5 m3/h do zvislého potrubia, tok: zdola nahor	ks	1,000	118,380	118,380	20,0
40	K	Teplomér M.R. G-100°C	ks	2,000	10,991	21,982	20,0
41	K	Tlakomer M.R. G-0,6 MPa	ks	2,000	13,391	26,782	20,0
42	K	Presun hmoty pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,350	15,996	5,599	20,0
	D	Ústredná kúrenia, vykurov. telesa				1 450,900	
43	K	Vykurovacie telesá plynové, tlaková skúška a telesa vodou VSŽ Koflice dvojradového	ks	16,000	2,376	38,016	20,0
44	K	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P60 dvojradového s odvzdušňovaním do 1200 mm	súb	16,000	12,235	195,754	20,0
45	M	Vykurovacie teleso doskové oceľové RADIK VK 22 COMBI 600x800	ks	16,000	75,169	1 202,707	20,0
46	K	Presun hmoty pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,700	14,365	24,421	20,0
		CELKOM				6 287,605	

Krycí list rozpočtu v EUR

ODIS a.s. Žilina

Stavba: PRACOVNÉ - ostatný					
Stavba: Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice					
JKSO:		Miesto: Bratislava		Zmluva č. _____	
				Dňa: 05.12.2013	
Odberateľ:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
1 M3 OP		34 644 EUR	za M3 OP	1 M 34 644 EUR za M	
1 M2 ZP		34 644 EUR	za M2 ZP		
1 M2 UP		34 644 EUR	za M2 UP		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	15 912,49	34,27	15 946,76	6 Práce nadčas
2	PSV:	9 769,56	3 153,96	12 923,54	7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez povnej podlahy
4	iná:				9
5	Súčet:	25 682,05	3 188,25	28 870,30	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavy			D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové výdavky			17 Inžinierska činnosť	
13	Sťaženie podmienky			18 Projektové práce	
14				19 Komputizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20 Súčet riadkov 16 až 19:	
Rozpočet: Spracoval:				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	
Dátum:				22 DPH 20 % z: 28 870,30 5 774,06	
Pečiatka:				23	
Podpis:				24 Súčet riadkov 21 až 23:	
				34 644,36	
odberateľ, obstarávateľ:				F Otpočet - pripočet	
Dátum:				Dátum: 15.12.2013	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	

Tlačivo: ODIS A10

Oberiteľ:
 Dodávateľ:
 Projektant:
 Stavba: P R A C O V N Ě - ostatný
 Ivan Palárec
 Stavba: Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 05.12.2013

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HŠV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014-317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi akúmpolievok tehliami pálenými na akúmpolievok masu cementovú	0,148	m3	230,00	34,04	
2	011-317941121	Ošadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	0,042	t	257,00	10,79	
3	MAT-1333151200	Uholník rovinnoramenný 11 373 50x50x5 mm	0,018	t	745,00		13,41
4	MAT-1333537000	Uholník nerovnoramenný 11373 80x60x6 mm	0,026	t	745,00		20,56
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			79,10	EUR		44,83	34,27
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
5	014-612401391	Omieška jednotlivých malých plôch vnútorných stien akúmpolievok maltou plochy nad 0,25 do 1 m2	2,000	kus	9,85	19,70	
6	014-612462163	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr. 30mm	172,255	m2	31,60	5 443,26	
7	016-612462181	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávacia hr. 15mm	172,255	m2	17,35	2 988,62	
8	011-612455136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, MVC, MVR Uni, ručne nanášanie jadrová hr. 1,5 cm	188,438	m2	7,60	1 432,13	
9	014-624601111	Tmelenie škár trvalo pružným tmelom s prierezom 20 x 20 mm	25,500	m	7,75	197,63	
10	014-632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivu do 4 m2 a hr. do 30mm	1,000	m2	8,15	8,16	
11	011-632456121	Poter pieskocem. stupňov 600 kg cem./m3 drevom hladaný hr. 20 mm	16,831	m2	11,30	190,19	
12	011-632477001	Liaty samonivel. poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad. bet. konštr. hr. 25mm	85,300	m2	15,40	1 398,92	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			11 678,60	EUR		11 678,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	003-941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	233,250	m2	3,22	751,07	
14	011-9529011101	Čistenie budov umývaním keramickej dlažby	129,350	m2	1,45	187,56	
15	011-952901111	Vybistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	233,250	m2	2,19	510,82	
16	014-952902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbách	222,888	m2	0,09	20,06	
17	013-961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	0,160	m3	172,00	27,52	
18	013-965043320	Búranie bet. podkladu pod dlažby, teraco, betón s poterom hr. do 10 cm -2,000t	0,160	m3	129,00	20,64	
19	013-965081812	Búranie dlažieb kamenin. cem. látac. hr. nad 1 cm do 1 m2	1,000	m2	4,35	4,35	
20	013-967022551	Prisekanie plôch stupňov kamenných pre nové povrch. vstavy	1,392	m	10,70	14,89	
21	013-967023692	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	1,000	m2	10,70	10,70	
22	013-967031132	Prisekanie rovného ostenia v murivo tehlovom na MV, MVC	3,536	m2	2,94	10,40	
23	013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dverí do 2 m2	5,000	kus	0,36	1,80	

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Stavba : Oprava nebytových prostorů budovy MÚ z Medoňské ulice

QDI S a.s. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla výkaz výměr	Množstvo Výměr	Měrná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24	013-968061126	Vyvesení nebo zavesení dřev. křídel dveří nad 2 m ²	1,000	kus	0,63	0,63	
25	013-971033541	Vyběr otvorů do 1 m ² v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	0,064	m ³	50,00	3,20	
26	013-971033561	Vyběr otvorů do 1 m ² v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	0,160	m ³	57,50	9,20	
27	013-974031664	Výsekanie rýh v taheľ murive pre nosníky do 15 x 15 cm	8,400	m	7,40	62,16	
28	013-978011141	Očištění vnř. omítek stropů váp. vápenocem. do 50 %	455,439	m ²	1,05	478,21	
29	013-978011191	Očištění vnř. omítek stropů váp. vápenocem. do 100 %	172,255	m ²	2,96	509,87	
30	013-978057321	Odsekání a odbratí stupnic -0,020 t	4,800	m	4,51	20,75	
31	013-978057331	Odsekání a odbratí podstupnic	4,800	m	3,14	14,44	
32	013-978059531	Vybírání obkladů vnř. z obkladaček plochy nad 2 m ²	17,623	m ²	2,94	51,51	
33	OŠT-HZS	Hodinové zúčtovací sazby	5,000	hod	9,00	45,00	
34	013-979081111	Odvoz suti z vybraných hmot na skládku do 1 km	17,126	t	10,10	172,97	
35	013-979081121	Odvoz suti z vybraných hmot na skládku každý další 1 km	239,764	t	0,32	76,72	
36	013-979082111	Vnř. roztavenisková doprava suti z vybraných hmot do 10 m	17,126	t	6,45	144,71	
37	013-979082121	Vnř. rozt. doprava suti z vybraných hmot každých dalších 5 m	51,378	t	0,93	47,78	
38	013-979089012	Poplatek za ulož. a zneškod. staveb. suti na vymedzených skládkách "D"-ostatný odpad	17,126	t	17,10	292,85	
39	014-999281111	Presun hmot pro opravy v objektech výšky do 25 m	31,060	t	22,50	698,85	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			4 189,06	EUR		4 189,06	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			15 946,76	EUR		15 912,49	34,27
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
763 - Konstruktce - dřevostavby							
40	763-763115312	Přečky sadrokartónové RIGIPS jednod. opláštěné RB: hr. 12,5 mm, hrúbka priečky 100 mm	10,116	m ²	24,30	245,87	
41	763-7631261110	Sadrokartónová akustická přečky DURAGIPS RIGIPS 3.3*01, Rw 60 dB, hr. steny 100mm	23,000	m ²	36,00	828,00	
42	763-7631261111	Sadrokartónová akustická přečky DURAGIPS RIGIPS 3.3*01, Rw 62-63 dB, hr. steny 155mm	47,000	m ²	44,80	2 105,60	
43	763-763182212	Zárubné oceľové W112 výška do 4,75m š. 600 mm hr. 100 mm	1,000	kus	61,00	61,00	
44	763-763182234	Zárubné oceľové W112 výška do 4,75m š. 600 mm hr. 150 mm	3,000	kus	80,50	241,50	
45	763-998763401	Presun hmot pro sadrokartónové konstrukce v objektech výšky do 7 m	34,819	%	3,40	118,38	
763 - Konstruktce - dřevostavby spolu :			3 600,35	EUR		3 600,35	
766 - Konstruktce stolařské							
46	766-766411821	Demontáž obložení stěn z pilulboviek	2,500	m ²	4,80	12,00	
47	766-766411822	Demontáž podkladových roštů pro obložení stěn	2,500	m ²	0,66	2,15	
48	766-766999905	HZS	1,500	hod	9,00	13,50	
49	766-766621264	Montáž oken kompl. jedn. do zamur. rámov 1-kříd. nad 1,5m ²	1,000	kus	19,90	19,90	
50	MAT-6114156-6/S	Okno dřevěné akustické Rw 42 dB dvojsklo FIX vř. 1200 / 2000 mm	1,000	kus	295,00		295,00
51	766-766661112	Montáž dveří kompl. otvř. do zárubně 1-kříd. do 0,8m	9,000	kus	6,55	58,95	
52	MAT-611601111/S	Dveře jednokřídlové vnř. s hřídelkou plně laminované 60x197 - cena orientační, upřesní se podle výběru	4,000	kus	63,80		255,20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba: Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice

ODS s.r.o. Žilina

Par. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		investora!!!					
53	MAT-6116017-2/S	Dvere jednokridl.vnútorne hladké plné bezpečnostné laminobiele 80x197-cena orientačná, upresní sa podľa výberu investora	1,000	kus	397,00		397,00
54	MAT-6116017-3/S	Dvere jednokridl.akustické vnútorne hladké plné laminobiele 80x197-cena orientačná, upresní sa podľa výberu investora!	3,000	kus	178,00		534,00
55	MAT-6116020-4/S	Dvere jednokridl.vnútorne hladké plné bezpečnostné laminobiele 90x197-cena orientačná, upresní sa podľa výberu investora	1,000	kus	414,00		414,00
56	766-766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m	1,000	kus	10,70	10,70	
57	MAT-6116301-5/S	Dvere dvojkridl.vnútorne bezpečnostné plné hladké z 2/3zaskl.MH145x197cm-cena orientačná, upresní sa podľa výberu invest	1,000	kus	486,00		486,00
58	766-766661120	Montáž kompl. izol. vložiek medziok. s vonk. líc. pl. do 1m2	2,000	kus	39,50	79,00	
59	221-5969074100	Zaslepenie otvoru - doska cementotriestková CETRIS BASIC 125x335 cm hr. 2,0cm + Styrodur hr. 100mm	0,578	m2	28,60	17,05	
60	766-766661610	Vonkajšie krycie láty pre prekrytie spojov z podmienením	25,500	m	3,90	99,45	
61	766-766665212	Montáž prahov dvier 1-kridlových	7,000	kus	4,19	29,33	
62	MAT-611871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	7,000	kus	5,87		41,00
63	766-766665232	Montáž prahov dvier 2-kridlových	1,000	kus	5,70	5,70	
64	MAT-611875010	Prah dubový dĺžka 147 šírka 15cm	1,000	kus	7,98		7,98
65	766-766662111	Montáž drevenej stupnice a podstupnice	14,500	m2	19,40	281,30	
66	766-7666692112	Montáž drevenej podstupnice	4,600	m2	17,11	78,71	
67	MAT-60556110000	Doska červený smrek hr. 25mm	14,500	m2	23,25		337,13
68	MAT-60556110001	Doska červený smrek hr. 25mm	4,600	m2	23,25		106,95
69	766-766669751	Prekrytie škár plochou láťou z tvrdého dreva	25,500	m	3,18	81,35	
70	766-998765201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	39,757	%	0,60	22,05	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	3 698,49	EUR		511,14	2 867,35
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
71	767-767112512	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zváraných	23,518	m2	9,65	226,93	
72	767-76716-12	D+M madlo nerez D 50mm kotvenie na stenu (10ks)	9,200	m	34,20	314,64	
73	767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	5,418	%	0,80	4,33	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	545,90	EUR		545,90	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	7 844,74	EUR		4 957,39	2 887,35
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
74	771-771441311	Montáž sokl. rovných z obkl. hutných 100x100 do malty	2,100	m	3,40	7,14	
75	MAT-59764980901	Soklik keramický rezaný z dlaždíc	2,142	m	9,70		20,76
76	771-771541921	Opravy podláh z obkl. hutných glazovaných 200x200	39,583	kus	2,38	94,16	
77	771-998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,221	%	3,80	4,64	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	126,72	EUR		105,94	20,76
		776 - Podlahy povlakové					
78	775-776551630	Odstránenie povlakových podláh voľne položených	14,500	m2	0,08	1,16	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	1,16	EUR		1,16	
		77 - PODLAHY spolu :	127,88	EUR		107,10	20,76
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice

ODS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
79	771-781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200	15,090	m2	14,50	216,81	
80	MAT-5976493100	Obkladačky keramické	15,392	m2	15,30		235,50
81	771-781491111	Montáž plastových profilov do tmelu, roh	3,000	m	2,59	7,89	
82	MAT-283421400	Rohový plastový prvok	3,000	m	3,45		10,35
83	771-998761201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	4,725	%	2,00	9,45	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			482,00	EUR		236,15	245,85
783 - Nátery							
84	783-783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	10,105	m2	4,18	42,24	
85	783-783602621	Odstranenie náterov zo stolárskych okien, výklad. opálením	2,805	m2	5,10	14,31	
86	783-783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakov 3x lakovacím	2,805	m2	5,60	15,71	
87	783-7838241201	Bezprašný náter na betónovú podlahu	81,300	m2	7,70	626,01	
783 - Nátery spolu :			698,27	EUR		698,27	
784 - Maľby							
88	784-784402601	Odstranenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	718,712	m2	1,45	1 042,13	
89	784-7844411111	Maľby JUPOL EKONOMI dvojnásobné jednotfarebné s bielym stropom s vytmelením v miestnostiach výšky do 3,80m	1 037,459	m2	2,63	2 728,52	
784 - Maľby spolu :			3 770,65	EUR		3 770,65	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			4 950,92	EUR		4 795,07	245,85
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			12 923,54	EUR		9 769,56	3 153,98
Za rozpočet celkom :			28 670,30	EUR		25 682,05	3 188,25

ZMLUVA O DIELO č./2013

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

obchodné meno: CALORIM SK s.r.o.
sídlo: NESLUŠA 759 prev. Revolučná 19, 01001 Žilina
IČO: 36386278
registrácia: okr. síd. Žilina, oddiel: sro, vl. 11666/L
zastúpený: Ing. Pavol Skokan, konateľ
IČ pre DPH: SK 2020 133082J
DIČ: 2020 133082J
bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
číslo účtu: 2627151055/1100
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Ing. Pavol Skokan
technických:
realizačných:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

sídlo: Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
zastúpený: PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti
bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava - mesto
číslo účtu: 1526012/0200
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Mgr. PhDr. Štefan Jaška
technických: Ing. Peter Borecký
realizačných: Ing. Peter Borecký

(ďalej len „Objednávateľ“)

Prerubom černej vody Zmluva so Zmluvnými stranami sa dobrovoľne vyjadri písomne, v lehote 10 dní od doručenia. Vyrubá dojatku druhej Zmluvnej strany. Po tú istú dobu je týmto návrhom vinná. Inak, iná strana, ktorá ho ponúka.

17.4.1. projektace do 3D (konstruktivní),
17.4.2. design, modely, výkresy technické a též umělecké, včetně počítačovým vektorným
softwarem (CAD),
17.4.3. návrh a sestava harmonogramů

17.6. Pri vzdrževanju blagovne vrednosti podjetja območja, ki so vključena v skladno s 17.1. točko tega predpisa, podjetje opredeljuje in določa obseg in vsebino dejavnosti, ki jih izvede, da ohrani ali poveča vrednost svojih poslovanj.

17.8. Právy, vznikajúce zo súhlasu Zmluvy pokiaľ prechádzajú jej obsahom porozumenia a ten nie súvisí s úlohou súhlasu s obsahom Zmluvy, vznikajú bez toho, aby sa svoje právy komunistami ani s nimi spolupracujúcimi povážili a pokiaľ z právomocí, vyjadrené nie v zmysle Zmluvy, vznikajú s tým, že v druhom, tretom, alebo inak je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobila, že práva, ktoré súhlasia s obsahom Zmluvy, Strany na znak súhlasu súhlasia s obsahom Zmluvy.

„Lilinc“ dňa 13.12.2013

Z. Zhang, J. Li, S. A.

rodno prezvisko
Ime in priimek organ "hite vire"

22

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Žilina
k dátumu 26.11.2013**

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 11666/L

I. OBCHODNÉ MENO

CALORIM SK, s.r.o.

II. SÍDLO

Názov obce: Nesluša 759
PSČ: 023 41

III. IČO: 36 386 278

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.06.1999

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - projektovanie elektrických zariadení,
5. - montáž a oprava meracej a regulačnej techniky,
6. - kúrenárske práce
7. - vodoinštalatérsvo
8. - výroba rozvádzačov NN, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
9. opravy vyhradených technických elektrických zariadení
10. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
11. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
12. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
15. prípravné práce k realizácii stavby
16. počítačové služby
17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
19. čistiace a upratovacie služby
20. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
21. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Skókan
Bydlisko:
Názov obce: Nesluša 759
Rodné číslo: 550125/7245