ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len

,Obchodny zakonnik®)

€. zmluvy objednavatela: ZM-44-13-1-00142-05310
€. zmluvy zhotovitela: EGV/Bo/001/2014
Clanok 1

1.1 Objednavatel

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych:

- zmluvnych:

1.2 Zhotovitel’

zapisany:
konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych:
- zmluvnych:

Zmluvné strany

Jadrova a vyrad’'ovacia spolocnost’, a.s.
Tomasikova 22
821 02 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 4649/B

Ing. Peter Ciznar, predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Obert, podpredseda predstavenstva
Ing. Jan Horvath, ¢len predstavenstva

Ing. Anton Masar, ¢len predstavenstva

35946 024
2022036599
SK2022036599
Tatra banka a.s.
2629106127/1100

Ing. Monika Kulhava, veduca odboru investicii a riadenia
prierezovych projektov

Ing. Boris Stolarik, veduci odboru elektro a SKR JZ

Eduard Bubak, technik systémovy inZinier — elektro Al

JUDr. Mario Strucka, veduci odboru podpory riadenia

ENERGOVYSKUM SLOVAKIA, a.s.
Areal atdmovych elektrarni, 919 31 Jaslovské Bohunice

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa, vlozka &.
10545/T
Ing. Milan Mihalik, predseda predstavenstva

34 127 861
2020393892
SK2020393892
VUB, a.s., Trnava
7638246212/0200

Ing. Kamil Magula, riaditel Useku realizacie
Ing. Hermina Stancova, riaditelka Useku ekonomiky

Pokial nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade nevyplyva
nie¢o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zacCiato€nym pismenom maju v tejto Zmluve vyznam
definovany v Clanku |bod 1.2 V8eobecnych obchodnych podmienok obchodnej spolognosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (dalej VSeobecné obchodné podmienky alebo VOP).
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Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podla zakona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo — ,Kompenzacia ucinnika elektrickej siete A1,
Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®) podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel sa zavazuje Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu podla ¢lanku 4 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo vrozsahu podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena

maximalna vo vySke: 51 100 EUR bez DPH (slovom: péatdesiatjedentisiciednosto EUR bez DPH)
(d'alej len ,,Cena“).

Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zmenach dopliujucich/odliSnych oproti platobnym podmienkam
uvedenym vo V8eobecnych obchodnych podmienkach:

4.3.1 Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru vo vySke uvedenej v prilohe €.2, bod 1, najneskér do 15.
dfia po dodani projektovej dokumentacie so zapracovanymi pripomienkami objednavatela a
po internom schvéleni zo strany objednavatela, na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
schvaleného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Képia Protokolu o odovzdani
a prevzati dokumentacie musi byt dolozena k fakture ako jej neoddelitelna sucast.

4.3.2 Zhotovitel je opravneny vystavit faktaru vo vySke uvedenej v Prilohe ¢.2, body 2 az 8 najneskér do
15. dna po odovzdani a prevzati diela na zaklade Zapisnice o prevzati Diela podpisanej
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4.3.3 Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej sumy 15 % na zabezpecCenie odstranenia
zistenych vad a nedorobkov, ato az do odstranenia tychto vad a nedorobkov, alebo na
zabezpecenie Uhrady pefiaznej pohladavky Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutej z tejto
zmluvy.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo v sulade s harmonogramom uvedenym v Prilohe ¢€.1 ¢ast' C tejto
Zmluvy.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej dokoné&enie Diela je
alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich dévodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na prediZenie prislugnej
doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy;

5.2.2 VysSia moc.

Miesto plnenia a odovzdania Diela
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7.1

7.2

8.1

Zhotovitel sa zavazuje dodat’ Dielo u objednavatela Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s., Tomasikova
22, 821 02 Bratislava — pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi zapisom do montazneho dennika v primeranej lehote,
najneskor 5 dni vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie.

Objednavatel je povinny zvolat’ preberacie konanie do 10 dni od doru¢enia oznamenia Zhotovitela podla
predoslého bodu a nasledne bez zbyto€ného odkladu prevziat Dielo. Povinnost' Objednavatela stanovena
v predchadzajucej vete plati iba v pripade, naplnenia predpokladov stanovenych v bode 6.3 tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny prevziat Dielo, iba ak:

6.3.1 bolo Dielo vykonané a dokon¢ené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem iného zahffa nasledovné:

6.3.1.1 Dielo bude mat vlastnosti uvedené v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve a bude bez vad alebo
bude mat len vady nebraniace uzivaniu;

6.3.1.2 Dielo bude zodpovedat prisluSnym v8eobecne zavaznym predpisom.

6.3.2 Objednavatel vystavil a podpisal Zapisnicu o prevzati Diela, ktora potvrdzuje, Ze Dielo bolo riadne
dokongené v sulade so Zmluvou a spifia poZiadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve.
Objednavatel vystavi Zapisnicu o prevzati Diela podfa predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo
obsahuje drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu, pri€om v Zapisnici o prevzati Diela ur&i lehotu na
ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.3.2 vySSie primerane opraviuje konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastne naklady odstranit vady a nedorobky, ktoré budu identifikované v ramci
odovzdavania a preberania zhotoveného diela.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Vlastnikom Diela je od zaciatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na predmete
Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podfa tejto Zmluvy tym nie je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude predmetom
dodavky zo strany subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym, nez vlastnicke pravo k tomuto
Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo zo strany Subdodavatela priamo na
Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a sucinnost’
Objednavatel je povinny poskytnut’ Zhotovitelovi nasledovnu sucinnost:

8.1.1 Objednavatel vynalozi maximalne usilie, aby na Zziadost Zhotovitela poskytol Zhotovitelovi v
primeranom rozsahu technickil spolupracu spocivajucu v odovzdani doplfiujucich udajov a
spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne plnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy.

8.1.2 Od prisluSsného dna zacatia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitelovi taky pristup a uzivanie
Casti Diela, ako je odbévodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho povinnosti podla tejto
Zmluvy.

8.1.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi kazdé rozhodnutie &i stanovisko prislusnych
organov, ktoré predpisy vyzaduju v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.
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Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatela

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, ze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto bodom 9.1, aby
nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost konzultovat so Zhotovitelom
s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne, Objednavatel musi urobit s maximalnou odbornou
starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto Zmluvou a vSetkymi prisluSnymi pravnymi, technickymi a
inymi predpismi a normami, pricom zoberie do Uvahy vSetky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s primeranym
odbévodnenim. Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavézné az do jeho zru$enia
alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatela.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opraviiuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu Objednavatela.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby uréi Objednavatel za
ucelom zabezpecenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel je povinny zaistit, udrziavat a hradit poistenie zodpovednosti za Skody, vzniknuté v suvislosti
s jeho €innostou, a to v minimalnej vyske plnenia 60 000 Eur (slovom: Sestdesiat tisic eur). Zhotovitel je
povinny udrZiavat' v platnosti poistenie zodpovednosti za Skody od datumu zacatia prac na Diele az do
uplynutia 5 (piatich) rokov odo dfia odovzdania Uplného Diela podla tejto Zmluvy. V pripade, ak sa poistna
zmluva Zhotovitela nebude vztahovat na vSetky Zhotovitefom uskutoénené ¢innosti a jej rozsah bude
zUzeny, alebo niektoré ¢innosti vybrané, je Zhotovitel povinny poistni zmluvu predlozit Objednavatelovi
k odsuhlaseniu dojednaného rozsahu poistenia. Zhotovitel predlozi na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatelovi kedykolvek potvrdenie o zaplateni poistného preukazujlice, ze poistenie je uskuto€nené
v sulade s ustanovenim tejto Zmluvy.

V pripade potreby zmeny komponentov a zariadeni zo strany Zhotovitela oproti schvalenej projektovej
dokumentacii je tento povinny navrhované zmeny prerokovat a odsuhlasit s Objednavatelom a musi
zabezpedit kompatibilitu s ostatnymi pouzitymi zariadeniami. Zmenené komponenty a zariadenia musia
byt minimalne porovnatelnej alebo vy33ej kvality, o je Zhotovitel povinny preukézat, a nesmu navysit
cenu diela.

Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi zdokumentovanie stavu realizacie diela a vykonanych prac
predtym ako pripadné prekrytie alebo pokraCovanie prac méze znemoznit neskorsiu kontrolu.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi kazdé rozhodnutie i stanovisko prislusnych organov,
ktoré predpisy vyzaduju v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu &asti Diela subdodavatelom, najneskér 5 dni
vopred o tejto skuto€nosti pisomne informovat’ Objednavatela, pricom musi Specifikovat' ktora ¢ast Diela
bude vykonavana subdodavatelmi, ako aj Specifikovat subdodavatelov a predmet subdodavky. Zhotovitel
moze prenechat vykon &asti Diela iba subdodavatelovi, ktory spifia alebo najneskér v éase pinenia bude
spihat podmienky podla ustanovenia § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pisomnej informacii o zamere
prenechania vykonu Casti Diela subdodavatelom je Zhotovitel povinny uviest aj prehlasenie o tom, ze
subdodavatel spifia podmienky podla ustanovenia § 26 ods. 1 zakona & 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Za uvedenie
nepravdivych udajov v takto vypracovanej informacii nesie zodpovednost’ Zhotovitel. Znenie tohto bodu

zmluvy nahradzuje znenie bodu 6.1.1, pism. h) VOP.
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Clanok 11
Spbésob vykonavania Diela

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu oznamit’ Objednavatelovi akékolvek skuto€nosti, ktoré mézu
byt rozhodujuce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo, k terminom realizacie
prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel toho nazoru,
Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by mohol spdsobit, Ze
predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit
na tuto skuto¢nost Objednavatela v pisomnej forme. Ak Zhotovitel upozorni Objednavatefa na vadnost
Pokynu, ten nasledne rozhodne, €i je napriek upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn pinit alebo nie.
Ak nasledne rozhodne, ze napriek upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny plnit, za
nasledky takéhoto pokynu zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni
Objednavatela na vadnost Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel pri vynalozeni odbornej starostlivosti
identifikovat, potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za
nasledky takého vadného Pokynu.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla Specifikacie objektovej skladby tvorenej jednotlivymi stavebnymi

objektmi Diela, vrozsahu as vlasthostami tak, ako je uvedené v Prilohe €. 1 apodlfa pokynov
Objednavatela.

Zhotovitel je zodpovedny za spravne umiestnenie a vytyCenie vSetkych Casti Diela a je povinny odstranit
kazdu chybu v rozmiestneni, vySkach, rozmeroch, vlastnostiach predmetu Diela.

NevySpecifikované rieSenia v projektovej dokumentacii Zhotovitel navrhne a predlozi na schvalenie
Objednavatelovi bez ndroku na uhradu, &im sa nemeni bod 11.5.

Zhotovitel berie na seba riziko za realizaciu prac, ktoré neboli vyslovne Specifikované, ale su potrebné pre
funkénost diela.

Zhotovitel si musi zabezpecit vSetky potrebné technické prostriedky a pomécky na riadne zhotovenie
diela.

Montazny dennik

Zhotovitel je povinny pocas celej doby zhotovovania Diela viest Montazny dennik s uvedenim os6b
opravnenych k vykonaniu zapisu zo strany Objednavatela i Zhotovitela.

Osobami opravnenymi viest zaznamy a potvrdzovat Montazny dennik su:
za Objednavatela: veduci odboru investicii
povereny technik investi¢nej vystavby

za Zhotovitela: p. Jozef Hr¢ka, majster elektro |, p. Jozef Vanco — majster elektro .

Zmluvné strany si navzajom oznamia, resp. potvrdia opravnenych zastupcov na vstupnom rokovani.
V pripade, ak u niektorej zo zmluvnych stran déjde k zmene opravnenych oséb, tato je povinna zmenu
pisomne ihned nahlasit’ druhej zmluvnej strane.

V Montaznom denniku sa musia zaznamenat vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie na zaklade tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby bol Montazny dennik pritomny na mieste vykonavania Diela pocas
celej doby platnosti tejto Zmluvy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oCislovanymi stranami s dvomi oddelitelnymi képiami. Denné zaznamy
Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela zdsadne v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Okrem opravneného zamestnanca
Zhotovitela mo0ze vykonat potrebné zapisy v Montaznom denniku prac opravneny zamestnanec
Objednavatela, organy Statnej spravy a k tomu splnomocneni zastupcovia Objednavatela. Ak zastupca
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Zhotovitela, resp. Objednavatela nesuhlasi so zapisanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Pokial Objednavatel zisti nedostatky pri plneni diela, zaznamena tuto skuto¢nost v denniku. Zhotovitel je
povinny k zaznamu pripojit' svoje stanovisko a vykonat opatrenia na zjednanie napravy a predloZit ich na
schvalenie Objednavatelovi. Pokial Zhotovitel' riadne nevedie zaznamy, bude tato skuto¢nost povazovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.

Ustanovenia tohto ¢&lanku 11 primerane opraviuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho ¢asti az do momentu odovzdania
a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materidlov dodanych inymi
dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria neoddelitelnu
Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spésobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela a poZiadavkami
Objednavatela uvedenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel akceptuje a zavdzuje sa dodrziavat ,Bezpeénostné a technické podmienky obchodnej
spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s.“, ktoré tvoria Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za poruSenie povinnosti svojimi zamestnancami stanovenymi v ,Bezpecnostnych
a technickych podmienkach® v rozsahu vymedzenom v zapise o pouceni dodavatela a zavazuje sa uhradit

zmluvné pokuty za jednotlivé poruSenia stanovené v podmienkach.

S vysledkom plnenia podfa tejto Zmluvy je opravneny disponovat Objednavatel a Zhotovitel nie je
opravneny ho poskytnat inym osobam (§ 557 Obchodného zakonnika).

Ak Zhotovitel vyhodnoti, ze zmluvne dohodnuty termin nedodrzi, je povinny oznamit tuto skuto¢nost
Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do 6 tyzdhov pred odovzdanim uplného diela podla
tejto Zmluvy. Oznamenie urobi zapisom v Montaznom denniku a zaslanim oficidlneho pisomného
oznamenia. Sucastou oznamenia bude aj zddvodnenie nedodrzania terminu a poziadavka na uzavretie
dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude primerané prediZenie &asu na vykonanie diela.

VSetky doCasné =zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materidly, paliva,
a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainsStalované a spravne
a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako suast prac, naklady na ne su zahrnuté v ocenenych
polozkach.

Zhotovitel je v sulade s bodom 4.A.7 Prilohy &. 4 Zmluvy povinny pred zacatim plnenia predmetu Zmluvy
ziskat’ opravnenia na funkciu zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz a zabezpecovacie prikazy, a to
okrem iného i absolvovanim Skolenia veducich prac u Objednavatela pre pracu v aplikacii ARSOZ za cenu
vo vyske 200,- EUR bez DPH/osobu.

Zhotovitel vykona dielo v sulade s touto zmluvou, s odbornou starostlivostou, v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi, normami EU a STN. Zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonat na vlastné
nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat' vplyvy na Zivotné prostredie,
ktoré mdézu vzniknit Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa zavazuje vypracovat ,Zoznam
environmentalnych vplyvov* a predlozit ho Objednavatelovi v pisomnej forme (na tlacive, ktoré je uréené
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Objednavatelom) na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela mdze zadat az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na zivotné prostredie Objednavatefom.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost' vyplyvajucu zo zakona &. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a jeho vykonavacich predpisov ako pévodca odpadov, ktoré vznikaju jeho €innostou
pri realizacii predmetu zmluvy. Zabezpeci nakladanie a kone¢nu likvidaciu vzniknutych odpadov podla
citovaného zakona a v nadvéznosti so smernicou Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové hospodarstvo.

Zhotovitel zabezpeci na koordinaciu bezpecnosti koordinatora bezpe€nosti podla § 6 nariadenia vliady SR
€. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel je v pripade potreby vyplyvajlcej z realizacie diela povinny vypracovat podla platnej legislativy
SR tieto nasledovné doklady :

- Vyhodnotenie zostatkovych ohrozeni a nebezpelenstiev vyplyvajucich z navrhovanych technickych
rieSeni — ustanovenie § 4 zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorSich predpisov;

- Protokol o uréeni prostredia elektro — vyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, STN
330300/2001, STNP 33200-5-51/2007, STN 332000-3;

- Doklad o posudeni konstrukénej dokumentacie jednotlivych technickych zariadeni potvrdenych
opravnenou osobou na posudzovanie technickej bezpeénosti — ustanovenia § 6, § 13, § 14, § 18 zakona
€. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov;

- Doklad z merania intenzity osvetlenia a pritomnosti chemickych faktorov v jednotlivych priestoroch —
ustanovenie § 6 zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a v zneni neskorsich
predpisov;

- Protokol o merani hluku v pracovnom prostredi — ustanovenie § 6 zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny dbat' na dodrZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a dodrzZiavat vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho
subdodavatela zjavnym spésobom porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti a ochrany zdravia,
resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby
Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

Zhotovitel zabezpecdi potrebnu sucinnost’ svojho personalu v sulade s ustanoveniami nariadenia vliady SR
€. 396/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na bezpec¢nost a zdravie na stavenisku v zneni neskorsich
predpisov pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych
koordinatorov.

Zhotovitel obdrzi na pozadovanu pracu pracovny prikaz (PPr). Zhotovitel prevezme pred zac¢atim prac
pracovisko podpisom v PPr od spravcu prisluSného zariadenia, resp. od zodpovedného zamestnanca
Objednavatela. Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat' si PPr u koordinatora uvedeného
v PPr.

Zhotovitel je povinny po podpise zmluvy do zaliatku vykonu prac predlozit Objednavatefovi menny
zoznam veducich prac na PPr aj so v8etkymi platnymi a nevyhnutnymi osvedeniami, dokladmi na vykon
danej Cinnosti.

Zhotovitel je povinny tri dni pred zaliatkom vykonu prac predloZit Objednavatefovi menny zoznam
pracovnikov, ktori sa zu€astnia prac podla PPr.

Zhotovitel je opravneny zacat s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani Planu
prevencie a bezpec&nosti v spolupraci s Objednavatefom, zamestnancami Zhotovitela vratane pripadnych
subdodavatefov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich oséb zainteresovanych na diele.
V kazdom pripade pocCas plnenia diela Zhotovitel ajeho zamestnanci prispdsobia svoje cinnosti
pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané
na pracovisku bud Objednavatelom, inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele
pocas rovnakého obdobia. V zmysle vyS$Sie uvedeného Zhotovitel uskutoéni vSetky opatrenia tak, aby
dielo neovplyvnilo nijakym spdsobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia
uskutocni tak, aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu Objednavatela (najma pokial ide o hluk, prach, olej
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alebo iny druh znecistenia), aby nedosSlo k uplathovaniu zodpovednosti vo¢i Objednavatelovi zo strany
Statnej spravy alebo tretich osob.

Zhotovitel ma povinnost vykonavat pracovné ¢innosti v zmysle vypracovanych a schvalenych pracovnych
postupov s vypracovanym pisomnym dokumentom o vypracovani rizika pri vSetkych c&innostiach
vykonavanych zamestnancami podla § 6 zak. €. 124/2006 Z.z. v nadvaznosti na § 5 nariadenia vlady SR
€. 396/2006 Z.z.

Zhotovitel ma povinnost' zabezpedit, aby zamestnanci iného zamestnavatela a fyzické osoby, ktoré su
podnikatelmi a nie su zamestnavatelmi, ktori budi vykonavat prace na jeho pracoviskach av jeho
priestoroch, dostali potrebné informacie a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
platné pre jeho pracoviska a priestory podla § 6 a § 7 zak. ¢. 124/2006 Z.z.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa pracovnych porad Objednavatela (2x za mesiac, pripadne
mimoriadnych pracovnych porad po vzajomnej dohode s Objednavatelom).

Zamestnanec Objednavatefa, povereny kontrolou prac, je opravneny dat zamestnancom Zhotovitela
prikaz na preruSenie prace, pokial je ohrozena bezpecnost zariadenia, zdravia alebo ak hrozia
hospodarske Skody. Su€asne je povinny o tom vykonat zapis do Montazneho dennika.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu a nepouziju na iné ucely ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude akceptovat poziadavky Objednavatela na poskytnutie biometrickych udajov vstupujucich
osbb Zhotovitela potrebnych pre zabezpelenie pohybu v areali Objednavatela v sulade s internymi
predpismi Objednavatela.

Clanok 14
Protiplnenia

Poskytovanie energii a médii zo strany objednavatela zhotovitelovi bude odplatné a bude zabezpecené
nasledovne:

a) elektricka energia bude merana cez informativne alebo fakturaéné meradlo, ktoré doda a osadi
Zhotovitel s uréenim presného miesta napojenia zo strany spravcu Objednavatela,

b) v pripade potreby pitnej vody bude tato merana cez informativne alebo faktura¢né meradlo, ktoré doda
a osadi Zhotovitel s ur€enim presného miesta napojenia zo strany spravcu Objednavatela, mnozstvo
odpadovej vody bude uréované odbornym odhadom podla druhu prac a bude odsuhlasené v Zistovacom
protokole,

Ceny za energie a média v rozsahu podla bodu 14.1 su dohodnuté Zmluvnymi stranami podla zakona
€. 18/1996 Z.z. a vyhlasky €. 87/1996 Z.z. v platnom zneni nasledovne:

a) za dodavku elektrickej energie podla bodu 14.1 pism. a) bude Objednavatel fakturovat podla skutocnej
spotreby elektrickej energie za cenu, ktora bude fakturovana Objednavatelovi dodavatelom elektrickej
energie,

b) v pripade potreby dodavky pitnej vody bude za dodavku vody a stoéného podla bodu 14.1 pism. b)
Objednavatel fakturovat podla skuto€nej spotreby vody a mnoZstva odpadovej vody uréenej odbornym
odhadom, odsthlaseného v Zistovacom protokole za cenu uréenl Rozhodnutim Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi pre Trnavsku vodarensku spolo€nost, a.s. PieStany na prislusné obdobie.

Clanok 15
Zaruka, zodpovednost’ za vady

Zaru€na doba je 60 mesiacov a zalina plynut diiom odovzdania a prevzatia celého diela podla tejto
zmluvy.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania tym, Ze nesplni riadne a v€as svoj zavazok, popripade Zhotovitel
hrubo porusi zmluvné podmienky najma tym, Ze sa na predmete plnenia opakovane vyskytnu vady,
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povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti a Objednavatel ma pravo od zmluvy
odstupit.

Za opakovane vyskytnuté vady sa povazuje, ak sa vada na predmete plnenia vyskytne najmenej trikrat
pocas kalendarneho mesiaca.

Objednavatel reklamaciu vad uplatni u Zhotovitela bezodkladne po jej zisteni pisomne z&pisom do
dennika prac prip. doporu€enym listom, elektronicky e-mailom alebo faxom, ktory nasledne potvrdi listom.
V reklamacii Objednavatel vadu stru€ne, ale dostatoCne popiSe a zaroven navrhne Cas a spbsob
odstranenia vady.

Zhotovitel je povinny zacat' s odstranovanim pripadnych vad prac bezodkladne od uplatnenia reklamacie
Objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom cCase.

O odstraneni vady spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom bude uvedené C&islo zmluvy a mena zastupcov
zmluvnych stran, datum oznamenia — uplatnenia reklamacie, popis arozsah vady a spbdsob jej
odstranenia, datum zacatia a ukonlenia prac na odstranovani vady, celkova doba trvania vady od
oznamenia do odstranenia, vyjadrenie, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu, podpisy opravnenych zastupcov
zmluvnych stran.

Clanok 16

Zmluvné pokuty

V pripade, ze ma poskytnuté plnenie vady, ma Objednavatel pravo uplatnit a Zhotovitel povinnost' zaplatit
zmluvnu pokutu vo vySke 300 Eur za kazdu jednotlivu vadu.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktir ma Zhotovitel vo¢i Objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy defi omesSkania, ak
v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vySke 300 Eur za kazdé jednotlivé
porusenie Zmluvy, ak za dané porusenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena vys$sSia zmluvna pokuta alebo
pokuta stanovena percentualnou sadzbou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poru$enia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h) VOP
(povinnost poziadat o schvalenie Tretej strany (subdodavatela) je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 300 Eur za kazdé jednotlivé porusenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu vbode 8.1 VOP (omeskanie sriadnym a v€asnym
odovzdanim Plnenia alebo jeho €asti), je Objednavatel opravneny uplatnit' si vo&i Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,5 % z Ceny za Plnenie za kazdy defi omeS$kania Zhotovitela. VySka zmluvnej pokuty
vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela vSak neprekro¢i sumu vo vySke 15 % z Ceny za
Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedent v bode 9.6 VOP (ome$kanie s odstranenim vady), je
Objednavatel opravneny uplatnit si vo&i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z Ceny za kazdy
deri omeskania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu v predchadzajucej vete za kazdu
vadu samostatne. Vyska zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého poruSenia povinnosti Zhotovitela za
vSetky samostatné vady vSak neprekro¢i sumu vo vyske 3 % z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi od Zmluvy z
doévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich (5) dni zaplatit
Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana povinna
zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 Eur.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela pri realizacii Plnenia nedodrzi podmienky definované
v projekte (napr. pouzije iné zariadenia alebo iné montazne postupy, pouzije ndhradné zariadenia alebo
nahradné montazne postupy), je Objednavatel opravneny uplatnit’ si vo€i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 1 000 Eur za kazdé takéto porusenie Zmluvy.
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V pripade ak Zhotovitel neuvolni a neodstrani zariadenie staveniska v lehote dohodnutej v Zmluve resp.
VOP, je povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy den omeskania.

V pripade ak Zhotovitel nebude pinit riadne a v€as svoje povinnosti stanovené v ¢lanku 11 v bodoch 11.4
az 11.5, 11.9 az 11.11 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500 Eur za
kazdé porusenie uvedenej povinnosti.

Uplatnenim zmluvnych pokut sa Objednavatel nezbavuje prava na nahradu skody v plnej vyske.

Clanok 17
Zaverec¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost a uc€innost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy.

Ustanovenia tejto zmluvy sa pouZiju v spojeni s ustanoveniami V8eobecnych obchodnych podmienok
obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia spolo€nost, a.s. (najmé ich €lankov 2 a 17) a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:

Priloha &. 1 — Specifikacia Diela

Priloha &. 2 — 8pecifikacia Ceny

Priloha €. 3 — VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spolo€nosti Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 — Bezpecnostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia

spolo¢nost, a.s.

Tato Zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vylu€uje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych podmienok (ak
existuju) na tento zmluvny vztah.

Tato Zmluva je vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran dostane 2 rovnopisy.

V Bratislave, dna: V Jaslovskych Bohuniciach, dia:
V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

Ing. Anton Masar Ing. Milan Mihalik

¢len predstavenstva predseda predstavenstva

Ing. Jan Horvath
¢len predstavenstva

Ing. Miroslav Obert
podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Ciznar
predseda predstavenstva



Priloha €. 1
Specifikacia Diela

»,Kompenzacia ucinnika elektrickej siete A1

A. Rozsah a spdsob plnenia predmetu diela

1. InvestiCny projekt ¢. I00A1ND50002 Kompenzacia ucCinnika elektrickej siete A1 zahffia dodavku 8 ks
samostatnych kompenzaénych jednotiek pre transformatory 6,3/0,4 kV, vratane ich montaze aich
prepojenie do usekovych rozvodni R 0,4 kV za u€elom vykompenzovania jalového vykonu s dosiahnutim
ucinnika o hodnote minimalne 0,95. Sucastou je aj vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie.

2. PoZiadavky na rieSenie kompenzacie u€innika:

2.1 napéatova sustava: 3+PEN 50 Hz 400V/TN-C,
2.2 ochrana pred urazom el. pradom pri normalnej prevadzke: izolaciou, krytmi,
2.3 ochrana pred urazom el. pridom pri poruche: ochrana samoc¢innym odpojenim napajania,
2.4 prostredie: zakladné,
2.5 hodnota uc€innika elektrickej siete pre jednotlivé usekové rozvodne sa pohybuje v hodnotach 0,89 —
0,9,
2.6 technicka Specifikacia a pozadované parametre pre nové kompenzacné jednotky su uvedené v tab.
¢. 1.
Tab. €. 1: Technicka Specifikacia a poZzadované parametre pre nové kompenzacné jednotky.
T f . Kompenzacny Tvo k &nei iednotky a iei deni P_otreb_ne Pocet
ransformator vykon (kVAr) yp kompenzacnej jednotky a jej prevedenie istenie KUSOV
vV HR (A)
Nechranena kompenzacna jednotka
Minimalne stuper 25 kVAr
T112 (T132) 300 E“tomaﬁc',‘é regulacia 630 2
ez hlavného istenia
rozmer skrine: 640x651x2084+sokel (Sxhxv)
krytie: 1P20
Nechranena kompenzacna jednotka
minimalne stuperi 25 kVAr
T125 (T135) 300 automatioks regulacia 630 2
ez hlavného istenia
rozmer skrine: 640x651x2084+sokel ($xhxv)
krytie: 1P20
Rychla chranena kompenzacna jednotka
timenie 7%
T136 (T126) 300 B/ristorové'spl'panig, minimalny stupen 25 kVAr 630 2
ez hlavného istenia
rozmer skrine: 640x651x2084+sokel ($xhxv)
krytie: 1P20
Nechranena kompenzacna jednotka
minimalne stuper 25 kVAr
BFTO02 automaticka regulacia
(BFTO1) 275 bez hlavného istenia 630 2
rozmer skrine: 640x400x2084+sokel ($xhxv)
Krytie: IP20

3. Zhotovitel zrealizuje na zaklade nim vypracovaného realizacného projektu, schvaleného Objednavatelom,
dodanie a montaz 8 ks samostatnych kompenzacénych jednotiek pre transformatory 6,3/0,4 kV do usekovych
rozvodni R 0,4 kV a prisluchajuceho zariadenia. Zrealizuje montaz vyvodov v existujucich poliach usekovych
rozvodni a prepojenie kompenzaénych jednotiek do usekovych rozvodni.

4. Rozsah dodavky kompenzacie ucinnika:

dodavka a montaz 8 ks samostatnych kompenzacnych jednotiek,

montaz vyvodov v existujucich poliach (8 ks) Usekovych rozvodni pre napojenie kompenzaénych
jednotiek podla projektovej dokumentacie,

prepojenie kompenzacnych jednotiek do 8 ks poli v usekovych rozvodniach,

vypracovanie navrhu na Upravu prevadzkovych predpisov o doplnenie kompenzacénych jednotiek pre
usekové rozvodne 12 GA 01 001, R0,4 — 32.2. R0,4 — 28.1, R0,4 — 30.1,2,

vykonanie prvej odbornej prehliadky a skusky dodanych a namontovanych elektrickych zariadeni.

5. Rozsah dodavky pre realizaciu vyvodov.

5.1 Rozsah dodavky pre realizaciu vyvodov v existujucich poliach uUsekovych rozvodni pre napojenie

kompenzaénych jednotiek podla projektovej dokumentacie.



5.1.1 Rozvadzac¢ 12GA01001 pole ¢. 2 a pole ¢. 6:

rezervu vpoli & 2 oznaCenu FU-REZ., LTLOO, PNOO demontovat a osadit radovym poistkovym
odpojovac¢om VARIUS, velkost 3 do 630A, typ FH3-3S/F. Vyvod pre rozvadza¢ kompenzacie ucinnika
oznacit novym napisom FU 12.26,

rezervu v poli €. 6 oznaenu FU 9.2.7, LTLOO demontovat a osadit radovym poistkovym odpojovacom
VARIUS, velkost 3 do 630A, typ FH3-3S/F. Vyvod pre rozvadza¢ kompenzacie ucinnika oznacit novym
napisom FU 12.27. Na ram pola prichytit novy panel na osadenie odpojovaca.

5.1.2  Rozvadzac R0,4-28.1 pole ¢. 0 a pole ¢. 12:

odpojovac v poli €. 0 oznaceny QO0.1, poistkové spodky FUO.1.1, MTP TAO.1 demontovat’ a vofné miesto
osadit radovym poistkovym odpojovatom VARIUS, velkost 3 do 630A, typ FH3-3S/F. Vyvod pre
rozvadza¢ kompenzacie ucinnika oznacit pdvodnym napisom QO0.1,

odpojovac v poli €. 12 oznaceny Q12.1, poistkové spodky FU12.1, MTP TA12.1 demontovat a volné
miesto osadit’ radovym poistkovym odpojovacom VARIUS, velkost 3 do 630A, typ FH3-3S/F. Vyvod pre
rozvadza¢ kompenzacie ucinnika oznacit pévodnym napisom Q12.1.

5.1.3 Rozvadza¢ R0,4-30.1 pole ¢&. 13:

Poistkovu rezervu 600A v poli €. 13 vyvod FU13.1.1 oznacit ako vyvod pre rozvadza¢ kompenzacie
ucinnika.

5.1.4  Rozvadzac R0,4-30.2 pole ¢. 28:

Poistkovu rezervu 600A v poli €. 28 vyvod FU28.1 oznalit ako vyvod pre rozvadza¢ kompenzacie
ucinnika.

5.1.5 Rozvadzac R0,4-32.2 pole ¢. 2 a pole ¢. 21:

pole €. 2 je pole zbernic, ktoré sa osadi radovym poistkovym odpojovacom VARIUS, velkost 3 do 630A,
typ FH3-3S/F avyvod pre rozvadza¢ kompenzacie ucinnika oznacit Q2.1. Na ram pola, z dévodu
zakrytia zbernic, pripevnit skrutkami ochranny kryt — plexi.

pole ¢&. 21 je pole zbernic, ktoré sa osadi radovym poistkovym odpojovaéom VARIUS, velkost 3 do
630A, typ FH3-3S/F avyvod pre rozvadzaé kompenzacie Gc€innika oznacit Q21.1.
Na ram pola, z dévodu zakrytia zbernic, pripevnit skrutkami ochranny kryt — plexi.

privod od zbernic rozvadzacov po svorku odpojovacov realizovat 2 kablami (paralelne) YY 1x120, 397A,
@ 22 mm.

5.2 Specifikdcia materialu (tab. &. 2) pre realizaciu vyvodov v existujlcich poliach Gsekovych rozvodni k
napojeniu kompenzaénych jednotiek podla projektovej dokumentacie.

Tab. &. 2: Specifikdcia materidlu pre realizaciu vyvodov v existujicich poliach tsekovych rozvodni k
napojeniu kompenzacnych jednotiek.

Pol.€. | Nazov polozky Pocet

Radovy poistkovy odpojovac, VARIUS, velkost 3 do 630A,
1 typ FH3-3S/F, kod 14 375, trojpdlovy, signalizacia stavu poistiek,

konektor s kablom 1m, svorkové skrutky M12 6 ks
Dvoijité prizmatické slu¢kové svorky — sada 3 ks pre odpojovaé
2 FH3-3S/F, pre pripojenie CuAl 2x120-240 mm?, 6 sad

typ CS-FH3-3PR, kod 14 385

3 Dialkova signalizacia polohy veka pre FH3-3S/F, typ OD-FH-SK, kéd 12 929 6 ks

Veko so signalizaciou stavu poistiek, 3-pél, kabel, konektor,

4| typ ND-FH3-VS3, kéd 18 687 6ks
5 Poistkova vlozka PHN3 630A gG, kod 07 005 24 ks
6 Kabel YY 1x120, 397A, @ 22 mm 60 m
7 Kablové oko pre M12 72 ks
8 Kryt-plexi, rozmer 1 000x700x4 mm 2 ks
9 Panel, plech 760x40x1,5 mm, mat. 11 373, STN 42 5301 1ks

10 Drobny montazny material subor
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12.

Pred zacatim skuSok predkomplexného vyskuSania (PKV) je Zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi
vyhotovenie realizacného projektu, v ktorom budi nezmazatelnou ¢ervenou farbou vyznacené vSetky zmeny
oproti schvalenému vyhotoveniu realizaéného projektu.
Zhotovitel zrealizuje skusky PKV, komplexného vyskuSania (KV) na zaklade Objednavatelom schvalenych
programov PKV a KV vratane ich vyhodnotenia. Komplexné vyskusanie bude v trvani minimalne 72 hodin.
Objednavatel bude pripomienkovat a schvalovat Zhotovitelom vypracované a dodané dokumenty:

8.1 Program stavebno—montaznych prac;

8.2 Vyhodnotenie programu stavebno—montaznych prac;

8.3 Programy PKV, KV;

8.4 Vyhodnotenie PKV, KV;

8.5 Dokumentacia skutocného vyhotovenia (DSV);

8.6 Sprievodna technicka dokumentacia (STD);

8.7 Navrh na upravu dotknutych prevadzkovych predpisov.
Zhotovitel dielo zhotovi a Objednavatel preberie po riadnom splneni predmetu pinenia v zmysle tejto Zmluvy.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela ako celku je zrealizovanie prac a uspesné vykonanie vSetkych
skuSok. Doklady o tychto skuskach a ich vyhodnotenie podmiefiuju prevzatie diela.
Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo mé& vady, resp. nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu
diela, alebo nie su dosiahnuté pozadované parametre G¢innika, Objednavatel dielo neprevezme.
Dielo bude prevzaté po riadnom vyhotoveni a Objednavatelom schvaleni dokumentacie skuto&ného
vyhotovenia (DSV) a sprievodnej technickej dokumentacie (STD).

Suvisiaca dokumentacia

Vypracovanie a dodanie realizaéného projektu v zmysle posledného vydania Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien a projektovych prac a inzinierskych €innosti - UNIKA priloha €.3 (v rozsahu planovanych
zmien), v sulade s poziadavkami Objednavatela, smernicou RS/PD/ZSM ,Riadenie prevadzkovej a
technickej dokumentacie“. Su€astou dokumentacie musi byt aj oceneny vykaz vymer.

Vypracovanie a dodanie dokumentacie - v 8 vyhotoveniach v papierovej forme a 3 x v elektronickej forme.
Format vykresov musi byt kompatibilny s programom AUTO CAD 2007, format textov musi byt kompatibilny
s programom MS Office 2003 a internou smernicou Objednavatela RS/PD/ZSM — Riadenie prevadzkovej a
technickej dokumentacie. Grafické subory je potrebné dodat v prepisovatelnej (vektorovej) a
neprepisovatelnej (rastrovej) podobe. Pre prepisovatelnd formu grafickych suborov sa primarne vyzaduje
format: *.DWG, pripadne iné CAD formaty *.DXF, *.DGN. Digitalny format pre neprepisovatelnd formu je
prednostne *.TIF (s ohladom na maximalne dosiahnutelnd kvalitu min na 300 dpi). Pripustny format je
* JPG, ak z opodstatnenych dévodov nie je mozné pouzit format *.TIF (s prihliadnutim na datovu velkost
suborov).Textové polozky dokumentov je rovnako potrebné dodat v prepisovatelnej aj neprepisovatelnej
forme. Prepisovatelny format MS Office *.DOC pre textové spravy (aktualnu verziu pouzivaného SW je
potrebné dohodnut vopred), * XLS pre tabulkové polozky. Neprepisovatelna forma polozZiek bude dodavana
vo formate *.PDF. Tabulkové formaty nie je potrebné dodavat v *.PDF formate, postacuje *.XLS. VSetka
dokumentacia odovzdavana zhotovitelom v elektronickej forme bude ulozené na nezmazatelnom médiu
(CD, DVD ROM). Ku kazdému médiu musi existovat odovzdavaci protokol s potvrdenim zhody papierovej a
digitalnej formy.

Pre odovzdanie dokumentacie platia pravidla ktoré su predpisané v smernici Objednavatela RS/PD/ZSM
,Riadenie prevadzkovej a technickej dokumentécie“.

Vypracovanie a dodanie planu bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle nariadenie vlady Cc.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Vypracovanie a dodanie dokumentacie : samostatna oddelitelna ¢ast’ projektovej dokumentacie v rozsahu
a spésobom uvedenym v bode B.1 tejto prilohy.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie je zhotovitel povinny zvolavat priebezne rokovania k stavu
rozpracovanosti.

V pripade potreby Zhotovitel zabezpeli odborné stanovisko u pravnickej osoby, ktora ma opravnenie
vydané Narodnym inSpektoratom prace na posudenie projektovej dokumentacie v zmysle § 14 ods. 1 pism.
d) zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v dvoch pisomnych vyhotoveniach —
originaloch.

Dokumentacia skutoéného vyhotovenia (DSV) podla ¢asti A, bodu 8.5 tejto prilohy a sprievodna technicka
dokumentacia (STD) podla ¢asti A, bodu 8.6 tejto prilohy - kazda v 6 vyhotoveniach v papierovej forme a 4x
v elektronickej forme (CD alebo DVD na kazdom prepisovatelny aj neprepisovatelny format suborov).
Elektronicka forma musi byt kompatibilna s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 format DWG.
Zhotovitel odovzda dokumentaciu a jej elektronicki formu spolu s vyhlasenim oich zhode. Zhotovitel
vypracuje a odovzda dokumentaciu v sulade s internou smernicou Objednavatefa Cc&islo RS/PD/ZSM
,Riadenie prevadzkovej a technickej dokumentacie®“.

Dokumentacia podfa Casti A, bodu 8.1 az 8.4 tejto prilohy - v 6 vyhotoveniach v papierovej forme a 2x
v elektronickej forme (CD alebo DVD na kazdom prepisovatelny aj neprepisovatelny format suborov).
Elektronicka forma musi byt kompatibilna s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 format DWG.
Zhotovitel vypracuje a odovzda dokumentaciu vsulade s internym navodom Objednavatela Cislo
RS/PD/NA-00-02 — Navod na pisanie predpisov SUP, PRG, PPS, PKV a KV.

Dokumentacia podla €asti A, bodu 8.7 - v 8 vyhotoveniach v papierovej forme a 2x v elektronickej forme (CD
alebo DVD na kazdom prepisovatelny aj neprepisovatelny forméat suborov). Elektronicka forma musi byt
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kompatibilnd s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 format DWG. Na&vrh na uapravu
prevadzkovych predpisov Zhotovitel vypracuje v sulade sinternym navodom Objednavatela Ccislo
RS/PD/NA-00-01 ,Navod na pisanie PP technologickych, verifikaciu, validaciu a pouzivanie TPP pre
normalnu prevadzku jadrovych zariadeni®.

Zhotovitel vypracuje dokumentaciu podla Casti B tejto prilohy v slovenskom jazyku.

Zhotovitel odovzda papierovu formu dokumentécie a jej elektronickd formu spolu s vyhlasenim o zhode.
Schvalenie dokumentacie skutoného vyhotovenia Objednavatelom, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti
za jej spravnost asulad s pripadnymi vykonanymi zmenami oproti povodne schvalenej projektovej
dokumentacii.

Cas plnenia diela (harmonogram):

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych lehotach:

1.

2.

ZacCiatok prac - do 1 tyzdna odo dna nadobudnutia UCinnosti zmluvy zvolanim vstupného rokovania
s objednavatelfom.

Predlozenie detailného harmonogramu prac Objednavatelovi na schvalenie - do 2 tyzdiov odo dha
nadobudnutia ucinnosti zmluvy. Harmonogram bude po schvaleni Objednavatelom z&vazny pre plnenie
diela.

Prezentacia dokumentacie v zmysle bodov 1. a 2. ¢asti B tejto prilohy objednavatelovi — do 8 tyzdfiov odo
dna nadobudnutia u€innosti zmluvy.

Odovzdanie dokumentacie v zmysle bodov 1. a 2. Casti B tejto prilohy na pripomienkovanie Objednavatelovi
- do 10 tyzdhov odo diha nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zapracovanie pripomienok Objednavatela do dokumentacie v zmysle bodov 1. a 2. Casti B tejto prilohy
a odovzdanie Cistopisu dokumentacie objednavatelovi - do 2 tyzdnov od doru€enia pripomienok od
Objednavatela.

Realizacia diela v rozsahu bodov 2 aZ 8 Prilohy &.2 — Specifikacia ceny — do 9 mesiacov od interného
schvalenia projektu objednavatelom.

Zhotovitel po ukonéeni diela vyzve Objednavatela zapisom do Montazneho dennika na jeho prevzatie,
suc¢asne odovzda Objednavatelovi na kontrolu a schvalenie DSV a STD.

Objednavatel na zaklade vyzvy Zhotovitela o ukonceni diela a po schvaleni DSV a STD zvola do 10 dni
preberacie konanie.



Priloha ¢. 2

Specifikacia Ceny

- . . Cenav EUR
Pol. €. | Popis polozky bez DPH
Vypracovanie a dodanie realizacného projektu podla technickej Specifikacie
1 v Prilohe ¢&. 1, vzmysle bodu B.1 aB.2 Prilohy &.1, vratane zapracovania 1 965,-
pripomienok objednavatela
2 Vypracovanie programu stavebno — montaznych prac 400,-
Dodéavka a montaz zariadeni podfa realizatného projektu schvaleného
3 . X ) . ) ; 45 935, -
objednavatefom a v sulade s vykazom vymer
4 Vyhodnotenie programu stavebno-montéznych prac 260,-
Vypracovanie Programov predkomplexného (PKV) a komplexného vyskusania
5 (KV) 320,-
6 Vykonanie PKV, KV a vyhodnotenie PKV, KV 1 160,-
7 Vypracovanie navrhu na upravu prevadzkovych predpisov 580,-
8 Vypracovanie a dodanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (DSV) 480 -
a sprievodnej technickej dokumentacie (STD) ’
Cena celkom za polozky 1 - 8 51 100,-

e V cene su zahrnuté vSetky naklady spojené s dodanim diela, a to aj naklady, ktoré nie su v tejto zmluve,
resp. v tejto kalkulacii vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a ucel uvedeny
v tejto zmluve.






