



Ponuka na zákazku:

“ Protipožiarna LC Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá -
rekonštrukcia „

Obstarávateľ :

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
Hybe 519
032 31 Hybe

Košice, december 2013

ORIGINAL - Kriteria

**Zoznam v ponuke predložených potvrzení, dokladov a dokumentov
ponuky na zákazku:**

**“ Protipožiarna LC Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá -
rekonštrukcia „**

-
- 1. Návrh na plnenie kritérií**
 - 2. Rozpočet**
 - 3. CD**
 - 4. Plnomocenstvo**

V Košiciach, dňa 12.12.2013


.....
Ing. Marek Kozlay
Technický námestník závodu cestné staviteľstvo
na základe splnomocnenstva



INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Priemyselná č. 7, 042 45 Košice


NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Názov predmetu zákazky :

„ Protipožiarna LC Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá -
rekonštrukcia „

Cena za realizáciu prác podľa výkazu výmer bez DPH:	211 627,14
DPH 20 %	42 325,43
Cena celkom za dielo vrátane DPH	253 952,57

V Košiciach, dňa 12.12.2013


Ing. Marek Kozlay
Technický námestník závodu cestné staviteľstvo
na základe splnomocnenia

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST Dátum: 23. 11. 2013
Objednávateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hýbe Projektant:
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s. Spracoval: Rusinova

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
80-13-MR	PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ	211 627,14	42 325,43	253 952,57
Výmery	Výmery	211 627,14	42 325,43	253 952,57
<u>Celkom</u>		<u>211 627,14</u>	<u>42 325,43</u>	<u>253 952,57</u>

ROZPOČET

Stavba: PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

Objekt: Výmery

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Spracoval:

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 23. 11. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1 - ZEMNÉ PRÁCE

15 160,58

1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	340,000	0,79	269,60
2	112201101	Odstránenie pŕov priemer do 300 mm	kus	12,000	10,18	122,16
3	112201102	Odstránenie pŕov priemer do 500 mm	kus	3,000	22,99	68,97
4	122302203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 10000 m3	m3	511,203	1,76	899,71
5	122302209	Príplatok za ťepivosť v horn. tr. 4	m3	153,360	0,01	1,53
6	122402203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 do 10000 m3	m3	639,000	2,81	1 795,59
7	122601103	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 7 do 10000 m3	m3	127,800	10,55	1 348,29
8	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ťubovoľné množstvo	m3	121,264	7,41	898,57
9	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 500 m	m3	511,200	2,12	1 083,74
10	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m	m3	928,100	2,92	2 710,05
11	171201101	Násypy nezhutnené	m3	379,008	3,56	1 349,24
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	549,100	2,46	1 350,79
13	181101104	Úpava pláne v hor. 5 so zhutnením	m2	3 150,000	0,58	1 827,00
14	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	1 294,000	1,11	1 436,34

1 - ZEMNÉ PRÁCE

7 903,50

15	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	1 941,000	2,25	4 367,25
16	938902102	Čistenie priekop nespevnených	m	2 700,000	1,20	3 240,00
17	938902205	Čistenie priekop spevnených	m	125,000	2,37	296,25

3 - ZVISLE KONSTRUKCIE

2 040,72

1	326311121	Muivo nadzákl. z betónu pekladaného nad 3m3	m3	6,074	120,74	733,37
2	317321117	Rímky železobetón zn.IV	m3	2,832	119,72	339,05

na opravu ríms mostov č. 1, 2, 3

3	317353121	Debnenie ríms zhotovenie	m2	14,160	15,17	214,81
4	317353221	Debnenie ríms odstránenie	m2	14,160	1,59	22,51
5	348942121	Zábradlie oceľové výšky 1,1m z dvoch vodorovných rúrok pre troch jestvujúcich mostov 3x6,0	m	18,000	40,61	730,98

pre troch jestvujúcich mostov

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE

2 522,92

1	462513161	Kamenná nahádzka nad 200 kg bez výplne	m3	63,600	23,31	1 482,52
2	467951230	Prah dvený dvojť z guľatiny hr. 400 mm	m	18,000	57,80	1 040,40

5 - KOMUNIKÁCIE

153 209,90

1	564751111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm hr. 15 cm	m2	6 709,000	3,22	21 602,99
2	564722111	cm	m2	6 709,000	3,33	22 340,97
3	569903311	Zhotovenie zemných krajnic so zhutnením	m3	549,000	10,14	5 566,86
4	569711112	Spevnenie zemných krajnic kam. dveným hr. 6cm	m2	2 970,000	1,59	4 722,30
5	572713112	Vyrovnanie podkladu obaňovaným kamenivom asfaltom	t	47,610	73,74	3 510,76
6	573211111	Postrek živčný spojovací asf. 0,50-0,70 kg/m2	m2	9 900,000	0,37	3 663,00
7	577152123	Asfaltový betón ložný 6cm cez 3m	m2	9 900,000	9,21	91 179,00
8	113108441	Rozrytie kytu vozovky kryt z kam. bez živčného pojiva	m2	5 673,000	0,11	624,03

9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE

30 729,02

1	919514111	Zhotovenie prílepu z rúr žel. bet. DN 60 cm	m	35,000	177,76	6 399,36
18	5922114200	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-60 Ms 60xdl. 100cm	ks	39,960	52,12	2 082,72


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
3	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa D 60 cm	ks	10,030	765,37	7 653,70
6 + 4						
4	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa D 60 cm	ks	6,000	840,38	5 042,28
pre nové priepusty D 60cm 6x						
5	938909311	Odstránenie nánosů z vozovky povrch živičný	m2	19 440,000	0,11	2 138,40
6	938909611	Odstránenie nánosů na kajniciach hr. 10 cm	m2	2 970,000	0,78	2 316,60
7	919442212	Hospodársky prejazd 4 m čelá z lom. kameňa 70 cm	ks	4,000	1 273,99	5 095,96
HSV		Práce a dodávky HSV				60,50
99		Presun hmôt HSV				60,50
19	996225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	l	6 050,230	0,01	60,50
<u>Celkom</u>						<u>211 627,14</u>

INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

Zákazka : " Protipožiarna LC Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá -
rekonštrukcia „

Ponuka k stavbe na CD nosiči

V Košiciach, dňa 12.12.2013


.....

Ing. Marek Kozlay
Technický námestník závodu cestné staviteľstvo
na základe splnomocnenstva

PLNOMOCENSTVO

č. 200/2013

udelené podľa ust. § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení.

Spinomocniteľ:

Obchodné meno: Inžinierske stavby, a. s.

Sídlo: Priemyselná 7
042 45 Košice
Slovenská republika

IČO: 31 651 402

Obchodný register: Okresný súd Košice I, oddiel : Sa,
vložka číslo : 240/V

Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti

Spinomocnenec:

meno a priezvisko, titul: Marek Kozlay, Ing.

funkcia v spoločnosti: Technický námestník závodu
Cestné staviateľstvo

číslo OP: EB 465 486

trvalý pobyt: Branisková 1227/2, 040 01 Košice,
Slovenská republika

Spinomocniteľ udeľuje Spinomocnencovi v zmysle ust. § 31 a nasl. zákona 40/1964 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení Plnomocenstvo na zastupovanie Spinomocniteľa vo veciach týkajúcich sa:

- akceptu, podpisovania a podania súťažnej ponuky a súvisiacej dokumentácie;
- záväzkových vzťahov vo veciach súťažnej ponuky (okrem zmlúv o združení a uzavretia zmluvy na samotný predmet súťaže v čase po určení víťaznej ponuky);
- revíznych postupov v rozsahu ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení

všetko v procese verejného obstarávania vo veciach zákazky pod názvom:

**„Protipožiarna LC Jánska Dolina II,
rekonštrukcia“**

Spinomocniteľ Plnomocenstvo udeľuje na dobu neurčitú
The Principal grants the Power of attorney for indefinite period.

Košice

Spinomocniteľ/ Principal

Plnomocenstvo bolo vyhotovené v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Za záväznú sa považuje slovenská časť textu. Anglická časť textu bola vyhotovená na základe požiadavky Spinomocniteľa a má len informatívny charakter.

POWER OF ATTORNEY

No. 200/2013

granted pursuant to section 31 et seq. of Act No. 40/1964 Coll. as amended

Principal:

Company name: Inžinierske stavby, a. s.

Registered seat: Priemyselná 7
042 45 Košice
Slovak republic

Company reg. No.: 31 651 402

Commercial register: District court Košice I, section : Sa,
insert No. 240/V

Statutory body: Board of Directors

Attorney:

name and surname, title: Marek Kozlay, Ing.

position at company: Technical deputy of Road Agency

ID card No.: EB 465 466

residing at: Branisková 1227/2, 040 01 Košice,
Slovak republic

Pursuant to the section 31 et seq. of the Act No. 40/1964 Coll. as amended the Principal grants to the Attorney the power of attorney to represent the Principal in the matters concerning:

- acceptance, signature and submission of the tender and related documents;
- contractual relationships in the matters of the tender (excluding consortium agreements and conclusion of contract for subject of tender itself at the time after determination of the winning offer);
- revision procedures within the scope of provisions of Act No. 25/2006 Coll. as amended

all in the process of public procurement in the matters of the contract entitled as:

**"Fire forest road Jánska Dolina II,
reconstruction"**

Plnomocenstvo prijíma v plnom rozsahu:

Power of attorney fully accepted by:

Košice

Spinomocnenec/ Attorney

Ing. Marek Kozlay

Technický námestník závodu Cestné staviateľstvo

Power of attorney has been executed in both Slovak and English. The Slovak version shall be considered as binding. The English version has been executed upon Principal's request and is only of informative character.