\ ,t

“
§h o R v”

ZMLUVA O DIELO

uzatvarena v zmysle § 536 Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb, Obchadny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ako ,Obchodny zakonnik") ako vysledok obstaravania podprahovej zakazky na uskutotnenie
stavebnych prac podia zakona €.25/2008 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel:  Obec Skiené Teplice
Statutérny organ: Ing. Uubomir Melig, starosta obce
Sidlo: Obec Sklené Teplice €. 161 966 03 Sklené Teplice
ICO: 00321001
DIC: e
Nie je platcom DPH.
Bankove spojenie: ...
Cislo GBI oo,

(dalej len ako ,objednavatel")
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Zhotovitel:  ZEDA B. Bystrica, s.r.0.
Zastupeny:  Ing. Marek Varga - konatel

Sidlo: Majerska cesta 96, 974 01 Banska Bystrica
GO 36609 340

DIC: 2022205438

& DPH: SK2022208438

Bankove spojenie: VUB,a.s. 829 90 Bratislava, Miynské Nivy 1
Cisloudtu:  2385035851/0200

Tel. &islo: 048/414 26 04
Registracia:  obchodny register Okresného stidu Banska Bystrica, odd 8ro, vioZka &islo
13906/3

Opravnené osoby pre rokovanie:
- voveciach technickych :  Ing. Tibor Fuchs - riaditel
- veciach zmiuvnych: Ing. Tibor Fuchs - riaditel
Telefon: 0908 714030
Fax: 048/419 01 54
E-mait: fuchs@zedabbystrica.sk
{dalej len zhotovitel)

Clanok 1.

Predmet zmluvy =

zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov na uskutolnenie stavebnych préc ne predmet zékazky - ,RekonStrukeia miestnych
komunikacii® v obci Sklené Teplice, podla ustanoveni Qbchodného zakonnika v stlade s ponukou
zhotovitelTa do verejného obstaravania, predloZenej na zaklade vyzvy verejného obstardvatela
(objednéavatela) podla § 6 ods. 1 pism. b) Zékona o verejnom obstardvani, zverejnenej na internetovej
stranke Uradu pre verejné obstaravanie pod &fslom &. 07.11.2013 vo Vestniku VO & 218/2013 pod znackou
18241-WYF a v sulade s § 45 zdkona o verejnom obstaravani.

2. Predmetom lejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednévatela za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo Rekonstrukciu miestnych komunikéachi, a to v stlade s cenovou ponukou zhotovitela a v
sulade so sutaznymi podmienkami a podkladmi objednavateta, v kvalite podla prisluSnych STN a platnych
technickych noriem, schvéalenych technologickych postupov, a plaitnych  pravnych, prevadzkovych,
poziarnych a bezpegnosinych predpisov (dalej ako ,dielo®).
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Predmetom tejto dohody je zhotovenie diela - ,RekonStrukcia miestnych komunikacii " za podmienok
dojednanych v tejto zmiuve a to v sidlade s projektovou dokumentaciou, vypracovanou - Ing. Danou
TatarkoviCovou v stupni pre ohlésenie stavebnych Gprav v mesiaci oktéber 2013, s rozpottom (rozpo&tom sa
rozumie nacenenych vykazov vymer, kioré boli stéastou prediozenej ponuky zhotovitela v ramci vergjného
obstarania), v stlade so sutaznymi podmienkami a podkladmi objednévatela a to v kvalite podta prislugnych
STN, europskych predpisov a platnych technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, a
platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a bezpetnostnych predpisov (dalej aj ako ,dielo").
Objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo prevziatl' a zaplatit zan dohodnutd cenu spdsobom
a za podmienok uvedenych v tejto dohode.

Miesto dodania a vykonania diela : Obec Sklené Teplice.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne a véas zhotovené dielo prevezme aza jeho zhotovenie zaplati
dohodnuti cenu podla &l. 1V, feito zmiuvy.

Clanok .
Termin plnenia

Trvanie zmluvy : od  15.04.2014

do 13.06.2014
Zhotovitel sa zavizuje objednavatelovi dodat’ a vykonat dielo do 60 dni-od G¢innosti zmmvy
Objednavatel oboznamuje zhotovitefa  a zhotovjtel berie na vedomie, Ze dielo bude financované
z rozpodtu obce Sklené Teplice.
Objednévatel' odovzda zhotovitefovi projektovi dokumentaciu pri podpise tejto zmiuvy.  Zhotovitel
svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie projektovej dokumentacie a oznamenie
k ohlaseniu stavebnych lprav .

Clanok V.
. Cena za dielo a platobné podmienky
Cena za zhotovenie diela v rozsahu podfa Clanku Ii” tejto dohody je stanovena dohodou zmiuvnych strén v
zmysle zakona ¢ 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov g vyhlagky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zékon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich
predpisov, pricom zmluvne strany vychadzali pri dohode 0 cene z cenovej ponuky zhotovitela predioZenej do
verejného obstardvania. Celkova dohodnuta cena za vykonanie a dodanie diela je stanovena dohodou
zmiuvnych stran, v stlade so zakonom &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskarélch predpisov, na celkovi
vysku 84 721,97 - €, vratane DPH, {Osemdesiatstyritisicsedemstodvadstatjeden euro 0,97 centov
Cena je stanovena v mene EUR podfa tpiného a zavazného rozpoétu takto:
Rozpis ceny diela:

a} cena zadielobez DPH ... 70 601,64,-€
B DPH 20%...cuiiiiiiiieie i ecin e 14 120,33,- €
¢} cena za dielo vratane DPH.............. 84 72197,-€

d) cena spolu slovom.. Osemdesiatétyritisicsedemstodvadsatjeden euro 97 centov

Cena za dielo, uvedena v odseku 1 tohto élanku, je viazana na Pro;ektovu dokumentaciu a rozpoget, ktory
zmluvné strany povaZujd za Gpiny a zavazny,

Cena za dielo, uvedena v odseku 1 tohto &lanku, pokryva vietky naklady spojené so splnenim zavézkov
podia tejto zmiuvy, Li. véetky priame aj nepriame néklady spojené s riadnym splnenim zavazkov zhotovitela
podia tejto dohody, vratane nakladov na vybudovanie, prevédzku udrzbu a vypratanie staveniska, spotreby
elektrickej energie a vody, nakladov na stazené podmienky pri realizacii diela. Cena zaroveli zohfadiiuje
kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov, a stavebnych prac, zodpovedajlcich vSeobecne
zavéznym predpisom platnym ku dfiu uzavretia zmluvy a platnymi STN.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchyine od tejto zmiuvy alebo bez prikazu objednavatela (naviac prace),
nebudt objednévatefom uhradené.

Jednotkové ceny sU pevné. Zhotovitel sa nemoZe odvolgvat na svoje chyby, omyly, opomenutia
a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela uréeného realizaénym projektom za Gcelom
zvysenia ceny.

Zhotovitel bude fakturovat dielo postupne - po jednotlivych etapach- komunikéacia 6.1, komunikécia &.2.
Zhotovite! je opravneny fakturovat len skuto¢ne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnt na obmedzeni
rozsahy diela, je objednavatel povinny zaplatit len cenu primerane zniZend. Cenu je tieZ mozné zmenit
v pripade zmeny sadzby DPH. Zhotovitel je povinny predioZit stavebnému dozoru objednavatefa na
odstthlasenie Supis vykonanych préc a dodévok najneskdr 7 dnf pred odovzdanim diela. Zhotovite!
zodpoveda za skutotnost, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace a dodavky sa zhodujd s Gdajmi uvedenymi
v Slpise vykonanych pric a dodavok. Stpis vykonanych préc a dodavok nemdZe obsahovatl prace a
dodavky, kioré nie st dohodnuté v tejto zmluve. Stavebny dozor objednavatela potvrdi predloZeny Sapis




vykonanych prac a dodévok v lehote 3 pracovnych dni od jeho obdrzania. Ak mé Supis vykonanych prac a
dodavok vady, stavebny dozor objedndvatela ho vrati zhotovitefovi do 3 pracovnych dni od jeho obdrZzania na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad.

Faktary — dafové doklady vyhotovené zhotovitelom v stlade s tymto &lankom doruéi zhotovitel na adresu
objednavatela. Zhotovitel je povinny predikladat’ faktiry v 3 vyhotoveniach. Zhotovitel je povinny predkladat
objednavatelovi fakidry, ako aj supis vykonanych prac a dodavok aj v elekironickej forme (Microsoft Excel).
Faktiry vystavené zhotovitelom musia cbsahoval vietky naleZitosti daflového dokladu v sillade s plathou
pravnou upravou SR. Uhrada faktiry verejnym obstaravatelom sa uskutogni do 30 odo dha dorudenia
fakitry.

8. V pripade, Ze fakiura nebude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu, alebo jej prilohou nebude Supis
vykonanych prac a dodavok alebo zhotovite! nepredloZf fakitru a Supis vykonanych prac a dodavek aj v
elektronickej forme, ma objednavatel pravo vratit' faktiru do 5 pracovnych dni od jej doru¢enia na doplnenie
alebo prepracovanie. V f{akomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota splathosti pre
objednavatela zadne plyndt dorudenim opraveného alebo doplneného dafového dokladu.

10. Objednavatel na realizaciu diela neposkytne zhotovitelovi Ziadne preddavky.

} Clanok V
Podmienky zhotovenia diela : gl
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1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany
protokol, ktory podpi8u oprévneni zéstupcovia oboch zmiluviych stidn.  Objedndvatel odovzdé zhotovitelovi
shtasne so staveniskom: \

e 1x projektovi dokumentaciu

¢ Oznamenie o ohlaseni stavebnych tprav

2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze .

e stavenisko bude zabezpedené pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde mobZe dojst’ k chrozeniu Zivota
alebo zdravia, a to pripadne g Gplnym ohradenim;

e slavenisko bude oznadené ako stavenisko s uvedenim potrebnych Gdajov o stavbe a dlastnikoch
vystavby; zhotovitel je povinny zabezpe€it vybavenie staveniska bezpelnosinym znadenim v zmysle
nariadenia & 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpednostné a zdravoiné oznadenie pri praci a
nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko;

¢ na stavenisku na néklady zhotovitela zabezpedi umiestnenie a udrziavanie dopravnych znadiek
v stivislosti s priebehom prac v stiade s predpismi o pozemnych komunikaciach;

e stavenisko bude zabezpedené pred vstupom neopravnenych oséb a bude umoZioval bezpeéné uloZenie
stavebnych vyrobkov, technologického zariadenia a umiestnenie zariadenia staveniska;
na stavenisku bude umoZneny bezpedény pohyb osdb vykonavaijticich stavebné prace;

¢ na stavenisku bude zabezpedeny odvoz alebo likvidaciu odpadu;
stavenisko bude zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpetena bezpetnost a ochrana zdravia fudi
na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podia osobitnych predpisov.

3. Zhotovitel zahezpedi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
podia § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia viady €. 396/2006-Z. z. o mlmméinyc;h bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko najneskdr ku dfiu zahajenia diela.

4. Zhotovitel je povinny pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska dodrziavat ustanovenia
osobitnych predpisov (najma stavebny zakon, vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. o bezpetnosti prace, nariadenie viady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko na stavbe
a pod.)

5. Néklady na prevadzku, udrZbu a likvidaciu staveniska su stiastou zmiuvnej ceny za dielo. )

6. Zhotovitel zodpoveda za &istotu komunikacii, po kiorych dovaza materidl a mechanizmy a odvadZa zo
staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpednost na stavbe.

7. Zhotovitel bude odo dfia odovzdania staveniska viest' stavebny dennik, do ktorého budi zmiuvné strany
zapisovat vSetky skutotnosti ddlezité pre vykonanie diela. Objednavatel je povinny stavebny dennik sledovat
a do 3 dnf k zépisom pripajat svoje stanovisko.

8. Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dita jej zahdjenia do riadneho ukonéenia préc v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képidch. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znigenia originalu. Dalgiu kopiu stavebného dennika si odoberd stavebny
dozor. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie zmiuvy, najmé Gdaje o
&asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentacie,
Udaje dolezité pre postdenie hospodamosti prac a Udaje nevyhnutné pre posidenie prac organmi tainej
spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zaznamy v stavebnom denniku je
opravneny robit stavbyveduici zhotovitefa, pripadne jeho zdstupca a ich predstaveni. Povinnost viest stavebny
dennik kon&i dhom odovzdania a prevzatia prac Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitela.
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Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutosnosti, ktoré budt mat' za
nasledok preruenie prac, najmé:

» zistenie chyb v projekte
e ak by pokracovanie v pracach sposobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena bezpeénost' pri
praci, alebo bezpetnost tretich osdb.
10.Stavebny dozor objednavatefa je opravneny dat' pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podia zmiuvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi redpektoval technologicky postup prac. Ak stavbyveduci
zhotovitela do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladéa sa
to za jeho suhlas s obsahom.
11.Ak stavebny dozor objednévatela do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sihlas s obsahom.
12.Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér do 7 dni odo diha odovzdania a prevzatia diela.
13.Zhotovitel urCuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik Ing. Tibor Fuchs,
tel. €. 0908 714 030

, Clanok V1.
Viastnicke pravo k dislu a nebezpetenstvo $kody na fiom, nahrada Skody

1. Vlastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej Gasti mé objednavatel, a to od momentu vzniku diela alebo
jeho zhotovenej Casti. Nebezpelenstvo vzniku Skody na diele potas jeho vykondvania znada zhotovite! a to
aZ do riadneho odovzdania diela objednévatelovi na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

2. Veci, stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpetuje zhotovitel. Nebezpetenstvo
vietkych §kod na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizécti diela spdsobenymi nesie zhotovite!. Kipna
cena tychio vecl je suCastou ceny za dielo. Veci a materidl obstarany zhotovitelom na vykonanie diela sa
stava sucastou diela ich spracovanim (zabudovanim).

3. Zhotovitel sa zavézuje v zaujme dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie len
stavebné vyrobky spliajuce podmienky zék. & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkech v zneni neskorsich
predpisov, resp. vyhl. & 264/1999 Z. z. technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov. Prislugné doklady k tymto vyrobkom
predioZi zhotovitel objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim, stthrnne pri odovzdani a prevzati diela.

4. Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele podla
zmiuvy. Pritom musi dodrZat zékonné | miestne predpisy (tj. vieobecne zavazné nariadenia obce Sklené
Teplice), zodpoveda za riadenie prac na diele vrétane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov
a za poriadok na stavenisku, ako i za tinnosti majlce negativny vplyv na Zivotné prostredie.

ot Y1
Zmiuvné pokuty

1. Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmiuvnd pokutu vo vygke 0,02% z ceny diela
realizovaného v prislusnej etape za kazdy den omeskania s odovzdanim diela.

2. Zhotovitel je opravneny pozadoval od objednavatela trok z omeskama vo vyske 0,02% z diZnej sumy za
kazdy deft omeskania uhrady faktdry. i

CL i
Zaru€na doba ~ zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté viastnosti, zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouZivania k ugelom predpokladanym v tejto zmiuve a prebera na seba zavézok, Ze predmet pinenia bude
v zaruénej dobe spdsobily na pouZitie na ucel v zmysle projektovej dokumentacie.

2. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a véeobecne zavéznymi technickymi normami a ,pr@dpismi.. Nedorobkom sa rozumie
nedokonéena praca oproti projekiu.

3. Zhotovite! nezodpovedé za vady diela, kioré boli spdsobené pouzitim podkladov a vec! poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej odbornej starosthvosh nemohcﬂ zistit' ich nevhodnost,
alebo na nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval.

4. Zhotovitel poskytne objednéavatefovi na dielo zéruku za akost. Zarutnd doba na dielo je v trvant: 60 mesiacov.
Zaruka sa nevziahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou pehromou.

8. Zarugna doba zadina plyndt ditom odovzdania diela na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzatl diela. V
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pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna doba predizuje o dobu, po kiord bola odstrafiovand vada diela.
Oznamenie vad diela (reklamacia) musi byt v pisomnej forme a musi obsahovat oznacenie vady diela, miesto,
kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Zhotovite! je povinny reklamaciu vybavit' bezodkladne,
najneskdr do 15 dni po jej pisomnom oznameni, havarijné stavy bezodkladne. Za pisomn( formu oznamenia
vady (reklamacie) sa povaZuje aj oznamanie na e-mailovl adresu zhotovitela: fuchs@zedabbysirica.sk

. Objednavatel ma pravo zabezpetit odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, inou osobou na riziko

a na néklady zhotovitela, ak zhotovitel po azndmeni zistenych vad, vady neodstrani v lehote podia odseku 5.

tohto &lanku. -

. Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranenej vady.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinny zaplatit

objednavatefovi zmiuvint pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela realizovaného v pristunej etape za kazdy den

omeskania. Tymio nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skodu, ktor moZno vyméhat samostatne.
Objednavatel je povinny umeznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady diela
odstranovat.

, Clanok IX.
Podmienky vykonania diela

Pri realizacii diela je zhotovitel povinny postupovat v stlade s projekiovou dokumentaciu a pedlia éasového
harmonogramu postupu prac v kvalite podfa prisluénych eurépskych noriem a STN a platnych technickych
noriem, schvalenych technologickych postupov platnych pravnych, prevadzkovych, poZiamych a
bezpetnostnych predpisov ako aj v stlade s ustanoveniami tejto zmiuvy.

Kvalita vykonanych prac musi zodpovedat tejto zmiuve, prislunym technicko-kvalitativnym predpisom a
ostatiym normam a predpisom platnymi v Sase realizacie dieta. Kvalitu realizovanych préc a zabudovanych
materialov bude zhotovite! dokladovat atestami o kvalite

Zhotovite!l je povinny pocas realizacie diela postupovat’ tak, aby nedodlo k poskodeniu stvisiacich pozemkav,
objekiov, majetku objednavatela a tretich osdb a k chrozeniu zdravia a Zivota 0sdb. Zhotovitel zodpoveda za
vietky ékody spdsobeng podas dodavky fovarov a prac viastnou vinou a/alebo vinou subdodavatelov, kioré
vznikii objednavatelovi a/aiebo tretim osobam v stvislosti s dodavkou tovarov a prac podia tejto zmiuvy alebo
ako ich priamy désledok.

Ziadna ¢ast diela nebude zakrytd bez predehédza;uceh@ suhlasy stavebnéhc dozoru. Zhotovitel je g;xavmny
umoznit’ skontrolovanie akejkolvek asti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel 2 pracovné dni vopred oznami
stavebnému dozoru, Ze Sast diela bude zakryval. Stavebny dozor vykonad kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona,
je povinny uhradit naklady dodatotného odkrytia, pokial také odkrytie poZzaduje. Ak sa vSak pri dodatotnom
odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Skasky - riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaZe vykonanim kemplexnych funkénych skuSok uréenych
prisiudnou STN alebo projekiom. Zhotovitel cznami objednavatelovi 7 dni vopred termin konania funkénej
skasky.

. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za viastné riadenie postupu prac, za bezpednost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osdb na stavenisko,
za akukolvek stratu alebo poskodenie diela, materiglov, zariadeni, ktoré st predmetom tejto zmiuvy, alebo za
stratu alebo po$kodenie majetku (iného ako dielo), za tmrtie alebo zranenie akejkolvek osoby v stvislosti s
realizaciou diela a to pocas celej realizacie (vykonavania) diela ako i-za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, za bezpecnost technickych zariadeni pristavebnych pracach, za
dodrziavanie v8eobecne zavéznych pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa &innosti pri vykonavani diela a
ochrany Zivoiného prostredia ako aj za dodrZiavanie platnych poZiarnych predpisov a za poZiarnu ochranu
diela. Zhotovite! jej povinny preukazatefne poucif’ véetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri préci a zabezpedit im ochranné pracovné pomdacky.

Qdbarné prace musia byt vykonané fen pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majicich prisiugna
kvalifikaciu na vykoname tychto prac.

Zhotovite! je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poZiare,
havarie a pod.) vofi prislusnym &tatnym organom a vznik takejto udalosii ozném\t neodkiadne aj
objednavatelovi za u¢elom objektivneho vygetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Za kazdé poruSenie protipoZiarnych, hygienickych, bezpelnosinych a technc!ogsckych predpisov ma
objednavatel nérok sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou vo vyske 30 € za kaZdl osobu. Objednavatel
sa viak zavézuje pristipit’ k uplatneniu zmluvne] pokuly z uvedenych ddvodov len viedy, ak zhotovite! poruduje
tieto predpisy aj napriek predchadzajlicom upozorneni objednavatela.

Clanok X.
Qdstipenie od zmiuvy

XD
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. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze porudenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto dohode zaklada

opravnenie odstipit od dohody tej strane, ktord je poruSenim povinnosti dotknuta. Sposob odstupenia od
zmiuvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je ho mozné vykonat do 30 dni od &asu, kedy sa
strana, ktora chee pravo odstipenia uplatnit, o podstatnom poruseni tejto zmiuvy dozvedela.

. Za podstatné porusenie zmiuvy sa povaZuje najmé:

a) ak zhotovitel vykondva dielo bez objektivnej pri¢iny v rozpore dasovym harmonogramom, s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predp»srm alebo zhotovitel
nepostupujée podla projektove] dokumentacie, nedodava material poZadovany v projektovej dokumentacii,
vykonava naviac prace v porovnani s projektovou dokumentaciou bez sthlasu objednavatela (investora);

b) ak objednévate!‘ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v odseku 1 Clénku V. tejto zmiuvy.

3. Qdstipenie je mozné gj od ¢iastoéne splnengj zmluvy.

4,

2.

3.

4,

5.

9.

Qdstapenie od zmluvy musi byt pisomné, musi v fiom byt uvedeny df)vod odstipenia a musi byt dorudeny
druhej zmluvnej strane.

Clanok X1,

Zaveretné ustanovenia
Tato zmluva je povinne zverejfiovand podia § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pnstupe k informaciam
a o zmene a doplneni mektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov.
Zmluvné strany vyhlasuja, Zze Udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy st pravdive a zavazum sa vzajornane
oznamit druhej strane kazdu zmenu, ktora by mohla mat vplyv na pinenie zmiuvnych zévazkov. Zmiuvné strany
su si vedomé, Ze pri neoznameni takejto skutoénoéh budi znadat nasledky, ktoré mdzu druhej zmiuvnej strane
z neznalosti tychto tdajov vzniknut.
Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami a O¢innost’ ditom nasledujicim po
dni jej zverejnenia na webovej stranke sb;ednévatel’a
dodrzania ustano\fema § 10a3 zakona &. 25/2006 Z. z. 0 vere;nem obstaravani, s vykonane plsomneu
formou, sG prehlasené ako stitast alebo dodatok K tejto zmluve a sl obojstranne podpisané zmluvnymi
stranami.
Pokial nebolo v tejto zmiuve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych strén, ako & pravne
pomery z nej vyplyvajice, vznikajlce a suvisiace zakonom &. 513/1991 Zb Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.
V8etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvsicsh s fou, budd zmiuvné strany riesit
predovietkym vzéjomnou dohodou.
\% pr!pade, Ze akékolvek ustanovenie zmiuvy je alebo sa stane neplatnym, netéinnym a/alebo nevykonatelnym,
nie je tym dotknuté platnost, G¢innost al/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Strany sa zavazujl
bez zbytotného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmiuvy je neplaing, nedcinne a/alebo
nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v &o najvacsej miere
zodpovedat voli stran v Ease uzatvorenia zmiuvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmiuvné strany nie st opravnené bez predchadzajiceho sthlasu druhej
zmiuvnej strany previest (postlpit) svoje pohladavky vzniknuté na zakiade tejto dohody a/alebo z nej
vyplyvajlice na int osobu, pokial zmluva neustanovuje pre konkrétny pripad inak. Toto ustanovenie je dohodou
zmiuvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zékona & 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorich
predpisov.
Tato zmiuva je zavazna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

10. Tato zmiuva je vyhotovena v $tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia obdrzi objednavatef, dve

(2) vyhotovenia obdrzi zhotovitef.

11. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st spdsobilé na pravne Gkony, ich zmluvna volnost nie je obmedzena, dohodu

uzatvorili po vzajomnej dohode na zaklade ich slobodnej a vaZnej véle, ktora prejavili urcite a zrozumitefne,
dohodu neuzavreli v tiesni za napadne nevyhodnych podmienck, dohoda je urobena v predpisanej forme,
dohodu si pred jej podpisanim preditali a na znak sthlasu ju podpisali.

12. Neoddelitelnou st¢astou tejto zmiuvy s jej prilohy:

¢. 1 - Ocenené vykazy vymer( komunikacia €.1, komunikacia ¢.2)

V Sklenych Tepliciach, dita ... 2013 V Banskej Bystrici, diia 2.12.2013

Objednavatel: Zhotovitel: ‘ ;

ing. Tib¢ ..o
riadite!

ZEDAB.BYSTRICA, s.ro.
Majerské cesta 96

974 01 Banska Bystrica
180: 36 609 340

iC DPH: 8K202220543.
o OROI B 042 8rp ML 136207

o)

8.BYSTRICA
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NAVRH NA PLNENIE KRITERI

UDAJE, KT‘C)RE BUDU ZVEREJNENE NA OTVARANI PONUK \' SULADE S§41
ODS. 1 ZAKONA &, 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARAVANI A DOPLNENI
NIEKORYCH ZAKONOV V ZNENI NESK(}RSECH PREDPISOV
Udaje: Obchodné meno uchadzada: ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
q
Adresa alebo sidlo uchadzacda: Majerska cesta 96
974 01 Banska Bystrica

Kritérium Celkova cena
spolu
v € s DPH

Celkova cena v € s DPH za predmet zakazky 84 721,97

ing. Tibor Fuchs
riaditel

<t ZEDABBYSTRICA, s.ro.

& Majerska cesta 95

&-1: 974 01 Banska Bystrica
O 480:36 609340 @
I 16 DPH; 5K202220543%
OO rog OR 05 B, O Sro, WA 130067

R




Kritérium &.

Navrh

Poznamka

1. .Navrhovana celkova
cena * za Komunikaciu €.1
vratane DPH, vratane
dopravy (akceptovana
zmluvna hodnota)

2.Navrhovana celkova cena
za komunikaciu ¢.2
vratane DPH, vratane
dopravy (akceptovana

3.Navrhovana celkova cena
za komunikaciu ¢.1 a
komunikaciu ¢.2 spolu
vratane DPH, vratane
dopravy (akceptovana

_Zmluvna hodnota) |

zmluvna hodnota)

53 623,97

31 198,00

84 721,97

EUR

EUR

EUR

podfa vykazu vymer , kapitola B.2

Spodsob urée

.......

Ing. Tibor

podlia vykazu vymer , kapitola B.2
Sposob urtenia ceny, s DPH

podia vykazu vymer , kapitola B.2
Sposob uréenia ceny, s DPH

nia ceny, s DPH

Fuchs

raditel

5.BYSTRICA

ZEDAB.BYSTRICA, 800
Majorska cesta 96

974 01 Banska Bystrice
1G0O: 36 609 340

16 DiPH: SK20222054.
sor: OR G BR, Odd.: Bre, 2, 130"




ZADANIE

Stavba: REKONSTRUKGIA MIESTNYCH KOMUNIKACH
Obiekt: Kormunikaeia &. 1
Cast:
PC. | KCN | Kaéd polozky Skrateny popis M.
1 2 3 4 5
H8V Prace a dodavky HSV
1 Zemngé prace
T
Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z
kameniva, bez zhuthenia, s asfaltovym
11221 113108442 spojivom mi
Odkopéavka a prekopévka nezapazena pre
21001 122202202 cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 ml
31001 122202209 Priplatok za lepivost hominy 3 m
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
41001 132201101 m3 - pre PVC riru m,
5{001 132201109 Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m.
Vodorowné premiesinenie vykopku tr.1-4 do
61001 162401102 2000 m m
Nakiadanie neulahnutého vykopky z hornin
71001 1671011011 tr.1-4 do 100 m3 m
81001 171101103 UloZenie sypaniny do nasypov |m
91001 171201201 Uloenie sypaniny na skladky do 100 m3  |m
Poplatok za skladovanie - zemina a
10,001 171209002 kamenivo (17 05) ostatné t
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet,
111001 1174101001 _1yh, zarezov alebo okolo objektqy ¢do 100 m3 Im
4 Vodorovng konsStrukcie
121271 1451541111 Loko pod bet.7lab a raru PVC zo Strkodrvy |
5 Komunikacie

Podkiad alebo kryt z kameniva drveného
131221 564762113 vel.0-32 mmvibr.strk) po zhut.hr. 230 mm |

Paodkiad zo Strkodrviny s rozprestrenim a
114|221 564851111 zhutnenim, hr.po zhutneni 150 mm 1y

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s
rozprestrenim a zhutnenim tr.l., po zhutneni

151221 565161011 hr.80 mm n
Spevnenie krajnic komunikécii Strkodrvinou;
16221 569831111 rozpresirenie,zhutnenie, hr. 100 mm n

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve od

171221 573211111 0, 50 do 0,70 kg/m2 ¥
Betén asfaitovy po zhutneni Lir. strednozrnny

18(221 577141112 (ABS) hr.60mm t
Rigot didzdeny do 16Zka z beténu prostého

19221 597961111 tr.C 8/10 z prefabrikatov !

Dodéavka a montéZz bet. Ziabu s liatin.hranou
201221 597962126 a liat,pokiopom DN 200 i

21iR dodav.6 Vyplatovanie spodnej vrstvy hr. 0-100 rﬁm 1

8 Rarové vedenie

Montaz potrubia z kanaliz, z korugovasnych
221271 871383120 rur PVC-U tesniacich gum. krdzkom , DN 150




Kanalizacné riry PVC-U hiadké s hrdlom

286 2861101800 160x 3.6x2000mm ks
Obetonovanie Zlabu + rdary PVC betonom C

271 899623141 20/25 ma

9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie

Rezanie existujiceho asfaltového kryiu alebo

221 919735113 podkladu hibky nad 100 do 150 mm m
Cistenie ploch beténovych konstrukaii

015 938902122 tlakovou vodou mz
Cistenie priekop spevnenych o objeme

001 938902202  |nanosu 0, 15-0,30 m3/m ) m
Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a
letisko s krytom asfaltovym akejkolvek dlzky

31221 998225111 objektu t

Celkom

=T




ZADANIE ‘
REKONSTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACH
Kemunikéaecla & 2
KCN Kod poloZky Skrateny popis MJ
HSV Prace a dodavky HSV
4 Zemné prace
Rozrytie vrsivy krytu alebo podkiadu z
kameniva, bez zhutnenia, ¢ asfaltovym
221 113108442 spojivom m2
Odkopévka a prekopavka nezapaZend pre :
yi001 122202202 cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 m3
001 122202209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3
Vodorovné premiestnenie vykopku ir.1-4 do .
001 162401102 2000 m Im3
Nakiadanie neufahnutého vykopku z hornin
001 |1671011011 _ ltr1-4do100m3 m3
Joo1 171101103 |UloZenie sypaniny do ndsypov m3
001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100m3  |m3
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
81001 171209002 - (17 05) ostatné o ot
ZaloZenie tréavnika parkového vysevom v -
9(231  |180402111 __[rovine alebo na svahudo 1:5 o Im2
0|05 __|0057211100 | Travovésemeno kg
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
11001 181101102 zhutnenim m2
Rozprestretie ornice nia rovine alebo na
svahu do skionu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do
1001 [181301111 100 m m2
231 183403111 Obrobenie pody - komplexna agrotechnika  {m?2
5 Komunikéacie

Podklad alebo kiyt z kameniva hrubého
drveného vel. 32-63mm{vibr.$trk) po zhut.hr.

4221 [564762113 230 mm - : m2
Padklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a
51021 564851111 zhutnenim, hr.po zhutneni 150 mm m2

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s
rozprestrenim a zhutnenim tr.l., po zhutneni
lo21  |565161011 _ |hr.80mm m2

Pastrek asfaltovy spojovaci béz posypu
kamenivom z asfaitu cestného v mnoZstve od

573211111 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2
Beton asfaitovy po zhutneni Ltr. strednozmny
577141112 (ABS) hr.80mm m2
dodav.8 Vyplatovanie spodnej vrstvy hr. 0-100 mm_ Im2
9 Ostatné kondtrukeie a prace-baranie
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo
919735113 podkladu hlbky nad 100 do 150 mm m
Cistenie ploch betdnovych konstrukeii
938902122 tlakovou vodou m2
Presun hmdt pre pozemni komunikaciu a
letisko s krytom asfaltovym akejkolvek dizky
998225111 objektu t

Celkom




