

DAHCOM.SK

VŠETKO PRE VAŠU STRECHU



Obsah ponuky

1. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
2. Čestné prehlásenie o obrate vrátane referenčných listov
3. Osvedčenie stavbyvedúceho
4. Zmluva o dielo
5. Cenová ponuka

V Stropkove dňa 25.06.2013



.....
pečiatka a podpis



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *DACHCOM, s.r.o.*
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov

Predmet podnikania:

- maloobchod v rozsahu voľných živností,
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
- podnikateľské poradenstvo,
- reklamné činnosti,
- jednoduchá drevovýroba,
- výroba ostatných výrobkov z dreva,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- výroba kovových konštrukcií a ich častí,
- výroba kovových prefabrikátov pre stavby,
- zvaračské a paličské práce,
- demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu,
- obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín,
- maliarske, natieračské a sklenárske práce,
- ostatné kompletačné a dokončovacie práce,
- prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom,
- prenájom stavebných strojov a zariadení,
- prenájom ostatných strojov a zariadení inde neuvedené,
- stolárstvo - výrobky stavebného stolárstva,
- tesárstvo - výrobky stavebného tesárstva,
- tesárstvo - vykonávanie tesárskych prác na stavbe,
- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva,
- čistenie budov,
- čalúnnictvo,
- výroba športového tovaru,
- výroba hier a hračiek,
- výroba bižutérie,
- výroba metiel a kartáčov,
- výroba z dreva, korku, výroba košíkárská,
- služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu okrem veterinárnych služieb,
- vedenie účtovníctva,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- strechár

Štatutárny orgán:

Ján Dovičák

Identifikačné číslo organizácie (IČO):

36494909

Registračné číslo v zozname podnikateľov:

2012/12-PO-C8281

Platnosť potvrdenia do:

11. 12. 2013

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ján Dovičák
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 08. 11. 2012, pod číslom EC03451BCIK5
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 25. 10. 2012, pod číslom Kp 1857/2012

vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 29. 10. 2012, pod číslom 8/18544/2012
- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník, Sovietskych hrdinov 121, 089 01 Svidník
dňa 25. 10. 2012, pod číslom 2668-362/2012-SK


vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Svidník,
Sovietskych hrdinov 639/115, 089 01 Svidník
dňa 29. 10. 2012, pod číslom P002125100003
- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Stropkov, Hlavná 1737/61,
091 01 Stropkov, dňa 29. 10. 2012, pod číslom 9721301/5/3138232/2012
- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 24. 10. 2012, pod číslom 4695/2012



Ing. Oliver Petrus
riaditeľ odboru
elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov

Bratislava, 11. 12. 2012

Správny poplatok zaplatený 66 eur



DACHCOM s.r.o., Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

Vec: Čestné prehlásenie

Firma DACHCOM s.r.o., čestne prehlasuje, že v rokoch 2010, 2011 a 2012 dosiahla v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky, vždy obrat minimálne 100.000,00 eur.

Ako dôkaz prikkladáme referenčné listy niektorých stavieb realizovaných v tomto období.

V Stropkove dňa 25.6.2013



.....
podpis konateľa firmy a pečiatka firmy

REFERENČNÝ LIST

Obchodné meno a adresa obstarávateľa/objednávateľa:

Mesto Stropkov
Mestský úrad
Hlavná 38/2
091 01 Stropkov

Obchodné meno a adresa zhotoviteľa:

DACHCOM, s.r.o.
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov

Úloha zhotoviteľa v zmluve o dielo: hlavný dodávateľ

Názov stavby: „Komplexná oprava strechy na budove kaštieľa na ulici Zámocká 519/3 Stropkov“

Charakter stavby (opis): oprava strechy, pozostávajúca z demontáže a montáže strešných latí, demontáže pôvodnej krytiny a montáže strešnej krytiny TONDACH Francúzska 12, demontáže a spätnej montáže CU plechov a strešných výlezov, dodanie strešnej krytiny TONDACH Francúzska 12, dodanie strešných lát

Termín uskutočnenia práce (začiatok – koniec): 2011 – 2012

Termín zmluvný je totožný s realizačným.

Cena diela bez DPH: 50 218,67 €

Cena diela s DPH: 60 262,40 €

Hodnotenie objednávateľa:

Stavba bola úspešne odovzdaná. Stavebné práce boli vykonané podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v požadovanej kvalite.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť spoločnosti DACHCOM, s.r.o., Stropkov, ktorá daný rozsah prác zrealizovala za účelom potvrdenia ako referenčnej stavby pre potreby účasti v súťaži na realizácie stavebných prác.

Kontaktná osoba (Podpis, meno a príslušná funkcia objednávateľa):

Ing. Ladislav Dubas, Odbor výstavby a životného prostredia MÚ Stropkov

Dátum: 14.11.2012



Pečiatka a podpis:

REFERENČNÝ LIST

Obchodné meno a adresa obstarávateľa/objednávateľa:

Ing. Miroslav Hájek a manž. Daniela
Michalovská 1
040 11 Košice 11

Obchodné meno a adresa zhotoviteľa:

DACHCOM, s.r.o.
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov

Úloha zhotoviteľa v zmluve o dielo: hlavný dodávateľ

Názov stavby: „RD Košice - Lorinčík“

Charakter stavby (opis): Nadstavba rodinného domu na kľúč.

Termín uskutočnenia práce (začiatok – koniec): 2012

Termín zmluvný je totožný s realizačným.

Cena diela bez DPH: 43 969,26 €

Cena diela s DPH: 52 763,11 €

Hodnotenie objednávateľa:

Stavba bola úspešne odovzdaná. Stavebné práce boli vykonané podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v požadovanej kvalite.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť spoločnosti DACHCOM, s.r.o., Stropkov, ktorá daný rozsah prác zrealizovala za účelom potvrdenia ako referenčnej stavby pre potreby účasti v súťaži na realizácie stavebných prác.

Kontaktná osoba (Podpis, meno a príslušná funkcia objednávateľa):

Ing. Miroslav Hájek

Dátum: 20.12.2012

Podpis:



REFERENČNÝ LIST

Obchodné meno a adresa obstarávateľa/objednávateľa:

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou

Obchodné meno a adresa zhotoviteľa:

DACHCOM, s.r.o.
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov

Úloha zhotoviteľa v zmluve o dielo: hlavný dodávateľ

Názov stavby: „Základná škola Levoča“

Charakter stavby (opis): Dodávka a montáž krovu vrátane ochranného náteru, dodávka a montáž krytiny Tondach Jirčanka vrátane príslušenstva a oplechovaní, dodávka a montáž odkvapového systému

Termín uskutočnenia práce (začiatok – koniec): 2010 - 2011

Termín zmluvný je totožný s realizačným.

Cena diela bez DPH: 163 471,14 €

Cena diela s DPH: 194 530,66 €

Hodnotenie objednávateľa:

Stavba bola úspešne odovzdaná. Stavebné práce boli vykonané podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v požadovanej kvalite.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť spoločnosti DACHCOM, s.r.o., Stropkov, ktorá daný rozsah prác zrealizovala za účelom potvrdenia ako referenčnej stavby pre potreby účasti v súťaži na realizácie stavebných prác.

Kontaktná osoba (Podpis, meno a príslušná funkcia objednávateľa):

Matúš Barkóci, konateľ
Tel.č.: 0902 926 081

Dátum: 16.11.2012

Pečiatka a podpis:



BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31604343
IČ DPH: SK2020827801



REFERENČNÝ LIST

Obchodné meno a adresa obstarávateľa/objednávateľa:

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou

Obchodné meno a adresa zhotoviteľa:

DACHCOM, s.r.o.
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov

Úloha zhotoviteľa v zmluve o dielo: hlavný dodávateľ

Názov stavby: „Rekonštrukcia veže kostola Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou

Charakter stavby (opis): Kompletná rekonštrukcia veže kostola, kompletná oprava a náter fasády, kompletné zhotovenie odvetrávacích kanálikov

Termín uskutočnenia práce (začiatok – koniec): 7.6.2010 – 15.10.2010

Termín zmluvný je totožný s realizačným.

Cena diela bez DPH: 75 266,84 €

Cena diela s DPH: 89 567,54 €

Hodnotenie objednávateľa:

Stavba bola úspešne odovzdaná. Stavebné práce boli vykonané podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v požadovanej kvalite.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť spoločnosti DACHCOM, s.r.o., Stropkov, ktorá daný rozsah prác zrealizovala za účelom potvrdenia ako referenčnej stavby pre potreby účasti v súťaži na realizácie stavebných prác.

Kontaktná osoba (Podpis, meno a príslušná funkcia objednávateľa):

Matúš Barkóci, konateľ
Tel.č.: 0902 926 081

Dátum: 16.11.2012

Pečiatka a podpis:



BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31664342
IČ DPH: SK2020427861



REFERENČNÝ LIST

Obchodné meno a adresa obstarávateľa/objednávateľa:

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou

Obchodné meno a adresa zhotoviteľa:

DACHCOM, s.r.o.
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov

Úloha zhotoviteľa v zmluve o dielo: hlavný dodávateľ

Názov stavby: „Nadstavba a prístavba BD Jesenná 20, Košice“

Charakter stavby (opis): Dodávka a montáž krovu vrátane ochranného náteru, dodávka a montáž krytiny Bramac Alpská vrátane príslušenstva a oplechovaní, dodávka a montáž strešných okien VELUX, dodávka a montáž odkvapového systému

Termín uskutočnenia práce (začiatok – koniec): 2010

Termín zmluvný je totožný s realizačným.

Cena diela bez DPH: 66 532,51 €

Cena diela s DPH: 79 173,69 €

Hodnotenie objednávateľa:

Stavba bola úspešne odovzdaná. Stavebné práce boli vykonané podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v požadovanej kvalite.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť spoločnosti DACHCOM, s.r.o., Stropkov, ktorá daný rozsah prác zrealizovala za účelom potvrdenia ako referenčnej stavby pre potreby účasti v súťaži na realizácie stavebných prác.

Kontaktná osoba (Podpis, meno a príslušná funkcia objednávateľa):

Matúš Barkóci, konateľ
Tel.č.: 0902 926 081

Dátum: 16.11.2012

Pečiatka a podpis:



BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 15504343
DIČ: SK2127681



REFERENČNÝ LIST

Obchodné meno a adresa obstarávateľa/objednávateľa:

SESO- spol. s r.o., Vranov nad Topľou
Budovateľská 29
093 01 Vranov nad Topľou

Obchodné meno a adresa zhotoviteľa:

DACHCOM, s.r.o.
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov

Úloha zhotoviteľa v zmluve o dielo: hlavný dodávateľ

Názov stavby: „Rekonštrukciu administratívnej budovy SESO – spol. s r.o., Vranov nad Topľou“

Charakter stavby (opis): Odstránenie zatekajúcej plochej strechy objektu , zhotovenie novej valbovej strešnej konštrukcie nad celým objektom včítane novej bleskozvodovej sústavy strechy a zaústenia dažďových zvodov do kanalizácie, odstránenie nepotrebných príťahlých objektov, vrátane zrušenia prechodu do I. nadzemného podlažia objektu bývalého Bukfitu, zbúranie prístrešku a zamurovanie vstupu do pivníc z vonkajšej strany, výmena okien, zateplenie obvodového plášťa

Termín uskutočnenia práce (začiatok – koniec): 2009 - 2010

Termín zmluvný je totožný s realizačným.

Cena diela bez DPH: 309 299,00 €

Cena diela s DPH: 371 158,80 €

Hodnotenie objednávateľa:

Stavba bola úspešne odovzdaná. Stavebné práce boli vykonané podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v požadovanej kvalite.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť spoločnosti DACHCOM, s.r.o., Stropkov, ktorá daný rozsah prác zrealizovala za účelom potvrdenia ako referenčnej stavby pre potreby účasti v súťaži na realizácie stavebných prác.

Kontaktná osoba (Podpis, meno a príslušná funkcia objednávateľa):

Ing. Jozef Gálik, konateľ
Tel.č.: 0905 677 044

Dátum: 16.11.2012

Pečiatka a podpis:





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Milan Zelizňak

8. 7. 1972

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **10056*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

30. 3. 2005

Dátum vydania



Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovení §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien

I. ZMLUVNÉ STRANY

- Objednávateľ: **Mesto Svidník**
Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Zastúpený: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
Zástupca vo veciach techn. Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru MsÚ Svidník
IČO: 00 331 023
DIČ: 2020784821
- Zhotoviteľ: *DACHCOM, s.r.o.*
Sídlo: *Hviezdoslavova 1328, 091 01 STROPEČOV*
Zastúpený: *JÁN DOVIČÁK, KONATEĽ*
Bankové spojenie: *VÚB, a.s.*
Číslo účtu: *1893533457/0200*
IČO: *36494909*
IČ DPH: *SK 2021848873*
zapísaný v obchodnom registri: *OKRESNÉHO SÚDU PREŠOV, VLOŽKA ČÍSLO 15071/P*

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 a § 4 ods. 5 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka.

II. PREDMET ZMLUVY

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne dokončené dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatiť dohodnutú cenu za dielo a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác zhotoviteľom – realizácia stavby „ZŠ, Ul. karpatská, Svidník – oprava strechy, havarijný stav“ v súlade a v rozsahu Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, spočívajúcich najmä v oprave plochej strechy na objekte základnej školy vybudovaním šikmej strechy nad 3 – podlažnou časťou základnej školy v súlade s výzvou na predloženie ponuky objednávateľa zo dňa 07.06.2013 (ďalej len „Dielo“) a v súlade s projektovou dokumentáciou zhotovenou projekčnou organizáciou Stavoprojekt, s.r.o. Prešov, číslo zákazky: 13026.
- Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami zmluvných strán v písomnej forme a rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov štátnej správy.
- Objednávateľ vyhlasuje, že má plnú právnu spôsobilosť k užívaniu nehnuteľnosti, na ktorej sa

má realizovať predmet tejto zmluvy, pričom v opačnom prípade zodpovedá za škody tým vzniknuté. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že má usporiadané všetky potrebné náležitosti v zmysle stavebného zákona a ostatných súvisiacich predpisov.

6. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa ku dňu zaplattenia celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy.

III. ČAS PLNENIA

1. Čas plnenia diela je nasledovný:
Termín začatia prác: do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania miesta realizácie prác zhotoviteľovi,
Termín ukončenia prác: do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo.
2. Zmluvné termíny začatia a ukončenia prác a dodávok budú zmluvnými stranami zmenené len v prípade realizácie prác vo väčšom rozsahu oproti dojednanému predmetu zmluvy a v prípade okolností, ktoré budú brániť zhotoviteľovi v realizácii prác a nebudú zavinené zhotoviteľom resp. budú na strane objednávateľa. Medzi okolnosti brániace zhotoviteľovi v začatí realizácie prác ako aj v samotnej realizácii patria najmä:
a) vyššia moc (najmä vojna, mobilizácia, živelné pohromy, počasie atď.),
b) príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vyvolané konaním alebo nekonaním zhotoviteľa,
c) neposkytnutie včasnej súčinnosti objednávateľa na ktorú sa zaviazal v tejto zmluve,
d) zmeny v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia prác.
3. Objednávateľ sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie prác v zmysle bodu 1 tohto článku, odovzdať zhotoviteľovi priestor (miesto realizácie diela), na ktorom sa majú realizovať práce v takom stave, aby ten mohol bez akýchkoľvek prekážok pristúpiť k začatiu prác. V prípade, že sa tak nestane alebo ak nastanú iné okolnosti na strane objednávateľa brániace začatiu prác, posúva sa dohodnutý termín začatia prác o čas, pre ktorý zhotoviteľ nemohol začať s výkonom dohodnutých prác. Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že dielo – predmet zmluvy sa vykonáva na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na verejnom priestranstve, kde majú prístup pedagogickí a nepedagogickí pracovníci, žiaci a rodičia žiakov a dodávatelia do kuchyne základnej školy pešo ako aj motorovými dopravnými prostriedkami a preto sa zhotoviteľ zaväzuje počas celej doby uskutočňovania diela umožniť im peší prístup a umožniť im zásobovanie a pri realizácii diela zodpovedá zhotoviteľ za bezpečnosť a ochranu zdravia týchto vyššie uvedených osôb v celom rozsahu.
4. V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt alebo nevhodných poveternostných podmienok, je v odôvodnenom prípade možné upraviť konečný termín ukončenia prác. Zhotoviteľ je povinný takúto skutočnosť zapísať do stavebného denníka.

IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Celková cena diela za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje celkovú sumu vo výške:

128.788,08 € bez DPH
25.757,62 € (20% DPH)
Spolu: 154.545,70 € vrátane DPH
(slovom: sto dvadsaťosem tisíc päťsto osemdesiat a sedem 8/100 eur)

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za celé zrealizované a prevzaté dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ak bude obsahovať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi požadované údaje, inak sa predlžuje o dobu ich doplnenia.
3. Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odovzdať dielo v dohodnutom termíne a nebránili mu v tom okolnosti uvedené v Článku III bod 2,3,4 a objednávateľ si splnil svoje povinnosti stanovené touto zmluvou je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania alebo je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy.
4. V prípade, že si objednávateľ nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z Článku IV tejto zmluvy, môže zhotoviteľ uplatniť si voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.
5. Zhotoviteľ musí vystavenú faktúru zaslať doporučené na adresu sídla objednávatel'a alebo mu ju osobne odovzdať v mieste jeho sídla.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pripravený stavebný priestor na realizáciu prác a prípadne poskytne potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odovzdať ho objednávatel'ovi.
3. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník počnúc dňom začatia realizácie prác až do ich ukončenia. Každá zmena, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy bude zapísaná do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené zástupcom objednávatel'a a zástupcom zhotoviteľ'a, sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien tejto zmluvy, ak sa na nich oprávnení zástupcovia zmluvných strán dohodnú. Do stavebného denníka sa zapíšu aj všetky okolnosti vyplývajúce z Článku III bod 2, 3, 4 zmluvy.
4. Zhotoviteľ odovzdá dielo na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“). Zhotoviteľ pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy a podpísaním preberacieho protokolu písomne vyzve objednávatel'a najmenej 3 dni vopred. Ak objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
5. Podpísaním preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami sa dielo alebo jeho časť považuje za riadne zhotovené. Od tohto dátumu je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru a objednávateľ je povinný doručení faktúru zaplatiť v zmysle Článku IV bod 3 tejto zmluvy.
6. V prípade, že objednávateľ odmietne dielo bezdôvodne prevziať formou preberacieho protokolu alebo podpísať protokol alebo sa k odovzdaniu a prevzatíu diela bez vopred zaslaného ospravedlnenia nedostaví, zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy, a to až do poskytnutia súčinnosti protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om.
7. Miestom odovzdania diela sa rozumie miesto kde sa dielo malo vykonať.

8. Metodické vedenie osôb realizujúcich dielo bude zabezpečovať určený zamestnanec objednávateľa.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
2. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu. V prípade, ak sa pri preberaní diela zistia drobné vady, príp. iné nedorobky, tieto budú odstránené zhotoviteľom v lehote 7 dní.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené na zhotovenom diele objednávateľom alebo jeho pôsobením, ako aj nesprávnym používaním zhotoveného diela, a to v rozpore s účelom alebo obvyklým spôsobom užívania. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť ani za vady diela, ktoré budú spôsobené neodborným zásahom, alebo nevykonávaním odbornej údržby diela.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov alebo vecí dodaných objednávateľom alebo ním požadovaných alebo za vady spôsobené v súvislosti s dodržiavaním pokynov daných zhotoviteľovi objednávateľom, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale ten na ich použitie alebo dodržanie trval.
5. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre materiál, ktorý bol pri zhotovení diela použitý, ak o týchto vlastnostiach objednávateľa vopred informoval.
6. Oznámenie reklamácie musí byť vykonané písomne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 30 dní od zistenia) na adresu zhotoviteľa. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu (najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy) odstráni vadu, na základe oprávnenej reklamácie v termíne a spôsobom dohodnutým s objednávateľom.

VII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä:
 - a) zhotoviteľ nie je oprávnený na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy,
 - b) zhotoviteľ spôsobil v mieste výkonu svojej činnosti škodu a neodstránil ju, napriek tomu, že bol na to písomne upozornený,
 - c) zhotoviteľ neukončí práce podľa čl. III ods. 1 zmluvy včas.

Právo na náhradu škody odstúpením od zmluvy nie je dotknuté.

2. Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť o zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä:
 - a) objednávateľ neodovzdal miesto výkonu prác v stave spôsobilom na realizáciu diela,
 - b) objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť napriek tomu, že bol na to písomne vyzvaný,
 - c) objednávateľ odmietol bezdôvodne dielo prevziať alebo sa nezúčastnil na odovzdávaní napriek tomu, že bol na to vyzvaný v zmysle Čl. V bod 5.

Právo na náhradu škody odstúpením od zmluvy nie je dotknuté.

3. Do 3 dní od doručenia jednostranného odstúpenia druhej zmluvnej strane sú obe zmluvné strany povinné spoločne vykonať na stavbe inventarizáciu a spísať o tom písomný záznam a podľa neho vzájomne vysporiadať svoje práva a povinnosti.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov, ktoré budú číslované podľa ich poradia a podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú do 3 dní oznámiť zmenu vyplývajúcu z právneho nástupníctva. Túto povinnosť majú od uzatvorenia zmluvy do uplynutia záručnej lehoty.
3. Na riešenie vzájomných práv a povinností neupravených touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
4. Ak by sa akékoľvek ustanovenia tejto dohody stali neplatnými, zostávajú ostatné ustanovenia tejto dohody v platnosti. Účastníci dohody sa zaväzujú v takých prípadoch prijať nové ustanovenia, ktoré nahradia neplatné ustanovenia a ktoré budú v súlade s účelom tejto dohody.
5. Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy dohodli, že v prípade vzniku akýchkoľvek sporov alebo iných vzájomných nezrovnalostí vyplývajúcich z práv a povinností upravených touto zmluvou je v zmysle ustanovenia § 89a Občianskeho súdneho poriadku miestne príslušný súd podľa sídla zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú s obsahom zmluvy riadne oboznámení, ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, že zmluva nebola uzavretá pod nátlakom ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú.
7. Zmluvné strany zodpovedajú za úplnosť a správnosť svojich údajov uvedených v Čl. I. tejto zmluvy. O každej ich zmene je strana, ktorej sa zmena týka povinná najneskôr do dvoch dní informovať druhú stranu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne druhej strane.
8. Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce písomné či ústne zmluvy, dohody, záruky či iné dojednania, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.svidnik.sk).
10. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

Vo Svidníku, dňa

Ing. Ján Holodňák
Mesto Svidník
primátor mesta


JÁN DOUČEK, KONATEĽ



Príloha č. 1
Rozpočet - výkaz výmer zo dňa


Stavba:	SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav			KS:	
Projektant:				IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Mesto Svidník			IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	DACHCOM s.r.o.			IČO a DIČ:	2021848873
Zakazka:				Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	17 293,72	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z
	Celkom	17 293,72	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 20 % z
PSV	Montáž	92 416,89	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00	
	Dodávky	16 677,43	Horské oblasti	0,00	Cena celkom
	Celkom	109 094,32	Mimostavenisková doprava	0,00	154 545,70
MNT	Montáž	2 400,04	VRN celkom	0,00	
	Materiál	0,00	HZS	0,00	
	Dodávky	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
ZRN		128 788,08			

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa



Stavba:	SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav	KS:	
Objekt:		JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Mesto Svidník	IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	DACHCOM s.r.o.	IČO a DIČ:	36494909 2021848873
Zákazka:		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	17 293,72	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z
	Celkom	17 293,72	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 20 % z
PSV	Montáž	92 416,89	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00	Cena celkom
	Dodávky	16 677,43	Horské oblasti	0,00	
	Celkom	109 094,32	Mimostavenisková doprava	0,00	
MNT	Montáž	2 400,04	VRN celkom	0,00	
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
	Celkom	2 400,04	Komplet. činnosť	0,00	
ZRN		128 788,08			154 545,70

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis
DACHCOM s.r.o.
 Hviezdoslavova 1328
 091 01 Stropkov
 IČO: 36494909 IČ DPH: SK2021848873

02.07.2013

Rozpočet

Strana:

1/10

Stavba : SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Objekt:

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
120901121	Búranie konštrukcii z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	3,600	M3	248,24	893,66	0,00	0,00
132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	24,000	m3	48,56	1 165,44	0,00	0,00
132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	24,000	m3	9,71	233,04	0,00	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	24,000	M3	12,66	303,84	0,00	0,00
175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prechodenie sypaniny	24,000	M3	6,40	153,60	0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				2 749,58	0,00	0,0
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
315271301	Murivo pôjdne z pórobet tvárnice - podmurovanie okrajov panelov	12,172	M3	85,98	1 046,55	0,00	7,74
319201311	Výrovnanie nerovného povrchu muriva masťou po vybúraní atiky	8,355	M2	5,17	43,20	0,00	0,27
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 089,75	0,00	8,0
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	3,600	M3	104,87	377,53	0,00	8,73
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				377,53	0,00	8,7
	OSTATNÉ PRÁCE						

02.07.2013

Rozpočet

Strana:

2/10

Stavba : SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Objekt:

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	4 142,099	M2	1,40	5 798,94	0,00	0,00
941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	4 142,099	M2	0,10	414,21	0,00	2,86
941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	4 142,099	M2	0,80	3 313,68	0,00	0,00
931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	56,000	m2	4,44	248,64	0,00	0,04
962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	9,267	M3	19,97	185,06	0,00	0,01
965043421	Búranie bet. podkladu - žlab na terase	0,798	m3	91,09	72,69	0,00	0,00
967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	5,700	M2	21,84	124,49	0,00	0,00
972011211	Vybúranie výplne otvoru z ľahkých betónov v prefabrikovaných stropoch plochy do 0,25 m2, -0,00100t	56,000	KS	1,44	80,64	0,00	0,08
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	20,950	T	7,43	155,66	0,00	0,00
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	41,900	T	5,21	218,30	0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,959	T	11,77	246,69	0,00	0,00

Stavba : SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Objekt:

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	188,550	T	0,42	79,19	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	20,959	T	7,50	157,19	0,00	0,00
979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	125,700	T	0,84	105,59	0,00	0,00
979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej suty na vymedzených skládkach	20,959	T	10,25	214,83	0,00	0,00
953762111	Zriadenie ventilácie z PVC rúr DN 160 mm	40,000	M	5,91	236,40	0,00	0,00
935316111	Odvodňovací žľab letiskových plôch plytký z betónu cestného hr. 100mm	11,700	m	43,20	505,44	0,00	9,97
	OSTATNÉ PRÁCE				12 157,64	0,00	13,0
	PRESUNY HMÔT						
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	32,447	T	28,33	919,22	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				919,22	0,00	0,0
	Práce HSV				17 293,72	0,00	29,7
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711531110	Izolácia nádrží, bazénov na sucho položením tkaniny	2,850	M2	0,35	1,00	0,00	0,00

Stavba : SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Objekt:

Položka	Popis položky	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV					
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					
998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	0,028	0,17	0,00	0,00
6282117000	Fólia hydroizolačná	M2	1,59	0,00	5,21	0,01
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			1,17	5,21	0,0
	POVLAKOVÉ KRYTINY					
9987112203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,030	10,62	0,00	0,00
712300845	Odstránenie ventilačnej hlavice na plochej streche do 10st	kus	3,30	52,80	0,00	0,00
	POVLAKOVÉ KRYTINY			63,42	0,00	0,0
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII					
713100823	Odstránenie 1-str. kombinovaných dosiek hr. do 50 mm	M2	3,25	136,50	0,00	0,00
713462137	Montáž tepelnej izolácie potrubia skružami PE na potr.	M	1,94	77,60	0,00	0,00
998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,016	4,10	0,00	0,00
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII			218,20	0,00	0,0
	ZTL-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					
721172112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 160x3, 9	m	15,97	686,71	0,00	0,73

02.07.2013

Rozpočet

Strana: 5/10

Stavba : SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Objekt:

Položka	Popis položky		Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTL-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721240001	Lapače splavenín vr. napojenia zvodu na kanalizáciu	3,000	kus	25,40	76,20	0,00	0,00
721271107	Ventilačná hlavica kameninová DN 150	4,000	ks	76,72	306,88	0,00	0,08
998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1 423,590	%	0,011	15,66	0,00	0,00
	ZTL-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				1 085,45	0,00	0,8
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762330001	Drevené väzníky so styčnými plechmi vr. kotvenia a náteru komplet	1 382,000	M2	19,72	27 253,04	0,00	0,00
762341410	Montáž debnenia a latovania strešných žľabov z dosiek hr. do 32 mm, z fošien hr. do 50 mm	200,000	M	4,98	996,00	0,00	0,00
762341630	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím z hobľovaných dosiek	101,000	M2	12,93	1 305,93	0,00	0,00
762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím pri vzdialenosti lát do 220 mm	1 579,503	M2	1,70	2 685,16	0,00	0,00
762342204	Montáž kontralaty	1 579,503	M2	1,00	1 579,50	0,00	0,00
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	18,719	M3	27,74	519,27	0,00	0,44
998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	11 356,956	%	0,047	533,78	0,00	0,00

02.07.2013

Rozpočet

Strana: 6/10

Stavba : SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Objekt:

Položka	Popis položky			Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV							
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
6051717900	Rezivo	18,719	M3	217,80	0,00	4 077,00		10,30
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					34 872,68	4 077,00	10,7
	KONŠTRUKCIE KLAMPLARSKÉ							
764325221	Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou zo segmentov r.š. 250 mm	420,000	m	6,25	2 625,00	0,00		0,78
764343221	Lemovanie rúry na vlnitej, hladkej,drážkovej krytine do 30st.,D 200mm	2,000	ks	27,31	54,62	0,00		0,02
764347241	Dilatačný klobúčik D200 s objímkou a manžetou	2,000	ks	23,20	46,40	0,00		0,00
764348211	Snehové lapače lopatkové dĺžky 500 mm	1 350,000	KS	1,02	1 377,00	0,00		6,55
764348231	Snehové lapače, podložka PZ 250 x 250 mm	1 350,000	ks	0,50	675,00	0,00		0,81
764352205	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm	210,000	M	19,45	4 084,50	0,00		1,16
764359212	Kotlík kónický pre rúry 300x300	9,000	KS	14,62	131,58	0,00		0,01
764361220	Presvetľovacie okná 450x550 kompl. D+M	2,000	KS	135,00	270,00	0,00		0,05
764392240	Úžľabie z pozinkovaného Pz plechu rš 500 mm	22,000	M	12,50	275,00	0,00		0,06

Stavba : SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Objekt:

Položka	Popis položky		Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764441210	Chrlič z nerezového plechu jednoduchý s D do 120 mm dĺžky do 300 mm	1,000	ks	6,60	6,60	0,00	0,00
764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	120,000	M	16,55	1 986,00	0,00	0,37
764172013	Lahká strešná krytina vr. doplnkov a príslušenstva D+M	1 579,503	m2	13,63	21 528,63	0,00	8,58
764172058	Odvetrávacía hlavica ventilačného potrubia, izolovaná, kompl.D+M	16,000	ks	25,84	413,44	0,00	0,04
998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	62 214,732	%	0,020	1 244,29	0,00	0,00
764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	208,000	M	0,92	191,36	0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				34 909,42	0,00	18,4
	KRYTINY TVRDÉ						
765901005	Pokrytie strechy fóliou paropriepustnou	1 895,404	M2	1,90	3 601,27	0,00	0,47
998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	6 273,787	%	0,069	432,89	0,00	0,00
	KRYTINY TVRDÉ				4 034,16	0,00	0,5
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766421231	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a dážku z tvrdého dreva, š. nad 40 do 60 mm	100,000	M2	5,00	500,00	0,00	0,03

SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Stavba :

Objekt:

Položka	Popis položky		Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	2 063,000	%	0,008	16,50	0,00	0,00
6119166700	Obloženie palubovka vrátane povrchovej úpravy	100,000	M2	7,63	0,00	763,00	0,59
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				516,50	763,00	0,6
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767122113	Oceľová mreža pozinkovaná vr. rámu, kompl.D+M	2,000	KS	125,20	250,40	0,00	0,00
767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	2 135,280	KG	0,50	1 067,64	0,00	0,00
767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	12 655,000	KG	0,50	6 327,50	0,00	0,00
998767203	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	46 358,840	%	0,011	509,95	0,00	0,00
553000020	Oceľové konštrukcie - podperná konštrukcia strechy	12 655,000	KG	0,80	0,00	10 124,00	0,00
553000011	Oceľová knštrukcia - stĺpik S1	2 135,280	KG	0,80	0,00	1 708,22	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				8 155,49	11 832,22	0,0
	NÁTERY						
783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	1 066,368	M2	4,15	4 425,43	0,00	0,26

Stavba : SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Objekt:

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	NÁTERY						
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	1 066,368	M2	1,82	1 940,79	0,00	0,09
783522000	Nátery klamp konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	1,000	M2	4,35	4,35	0,00	0,00
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	1 459,880	M2	1,50	2 189,82	0,00	0,63
	NÁTERY				8 560,39	0,00	1,0
	Práce PSV				92 416,89	16 677,43	32,0
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
21001	BLŽ - demontáž a opätovná montáž, kompl.D+M	1,000	KPL	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 375,00	0,00	0,0
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
240070151	Samostatná hlavica CAGI. Veľkosť : 200 s nadstavením 2,00m, kompl.D+M	1,000	KS	25,04	25,04	0,00	0,00
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				25,04	0,00	0,0
	Montážne práce				2 400,04	0,00	0,0
Objekt:					112 110,65	16 677,43	61,7
					128 788,08		

02.07.2013


Stavba : SVIDNÍK - ZŠ KARPATSKÁ, Oprava strechy - Havarijný stav

Objekt:

Rozpočet

Strana: 10/10

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Celkom:					112 110,65	16 677,43	61,7
					128 788,08		



[Handwritten signature]