

TITULNÝ LIST

IVSC BRATISLAVA - KRITÉRIÁ

DO VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDMET ZÁKAZKY:
DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁCHYTNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ –
ZVODIDLÁ NH4 A EA KONCOVKY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE


Obchodný názov:	Hakom, s.r.o.,
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:	Československej armády 18, 036 01 Martin
Registrovaný :	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel Sro, Vložka číslo 3269/L
Štatutárny orgán:	Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Tatra banka, pobočka Martin
Číslo účtu:	2627370485/1100
IČO:	36 000 124
DIČ:	2020434856
IČDPH:	SK2020434856
Telefón:	012 / 4333 034 0340 124
Fax:	
E-mail:	
http:	

1. Týmto sa prihlasujeme do verejnej súťaže vyhlásenej Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, ako uchádzač na dodávku predmetu zákazky „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“.

2. Tento súťažný návrh a Vaše písomné oznámenie o jeho prijatí vytvoria právnu formu pre záväznú zmluvu medzi nami.

3. Kontakt pre komunikáciu: Ing.

4. E-mail pre komunikáciu: hakom@hakom.sk



V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

OBSAH PONUKY

Súpis všetkých dokumentov

IVSC BRATISLAVA - KRITÉRIÁ

1. Titulný list ponuky	1
2. Obsah ponuky	2
3. Návrh na plnenie kritérií	3
4. Návrh rámcovej dohody	4-7
5. Kalkulácia ponukovej ceny	8-11
6. Špecifikácia predmetu zákazky	12
7. Tvorba ceny v elektronickej podobe na CD (vo formáte xls)	
8. Návrh rámcovej dohody v elektronickej podobe na CD (vo formáte doc)	
9. Kópia ponuky v elektronickej podobe na CD (vo formáte pdf)	

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

VYHLÁSENIE

Návrh na plnenie kritérií

Údaje: Obchodné meno uchádzača Hakom, s.r.o.,

Adresa alebo sídlo uchádzača Československej armády 18, 036 01 Martin

P.č.	Kritérium	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
1.	Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH uvedená v €	Celková cena predmetu zákazky bez DPH 1 305 348,00 € DPH 20% 261 069,60 € Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH 1 566 417,60 €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielných údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže.

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu:

Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti Hakom, s.r.o.,

Časť č. 1

Rámcová dohoda

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“ časť č. 1 - IVSC Bratislava

Článok I. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M -
2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
so sídlom:

Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC-IVSC Bratislava

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Bankové spojenie:

č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. ZHOTOVITEĽ (združenie):

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zápis v obch. reg.:

Hakom, s.r.o.,

Československej armády 18, 036 01 Martin

Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzením zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo
3269/L

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –

- vo veciach technických –

Bankové spojenie:

č. ú.:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Ing. Peter Mišanko, vedúci úseku obchodu a služieb

Ing. Peter Mišanko, vedúci úseku obchodu a služieb

Tatra banka, pobočka Martin

2627370485/1100

36000124

2020434856

SK2020434856

0434220031 / 0434220035

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)



Článok II. **Predmet dohody**

- 2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to: **„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“** (ďalej len „dielo“) v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej dohody.
- 2.2 Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ“) sa na účely tejto zmluvy rozumie ich dodanie a montáž.
- 2.3 Špecifikácia diela je uvedená v časti „C“ súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je záväzný pre plnenie dohody.
- 2.4 Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).
- 2.5 Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác oproti vystavenej objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby naviac prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa zmluvné strany dohodnú na naviac prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
- 2.6 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody.

Článok III. **Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa**

- 3.1 Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, pričom objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v uvedenom zozname.
- 3.2 Oprávnené osoby podľa bodu 3.1 tohto článku sú oprávnené konať v mene objednávateľa v nasledovnom rozsahu:
 - odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku;
 - kontrolovať práce;
 - preberať samostatné dielo;
 - zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;
 - zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou;
 - koordinovať práce počas realizácie.
- 3.3 Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať prevádzkový náместník objednávateľa.

Článok IV. **Miesto, čas a spôsob plnenia diela**

- 4.1 Miestom plnenia diela sú cesty I. triedy (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve objednávateľa uvedené v časti „A“ súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej objednávke vystavenej objednávateľom.
- 4.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 4.3 Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác.

- 4.4 Písomná objednávka musí obsahovať najmä:
- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia – rozpísať!).
 - Dátum začatia vykonávania samostatného diela.
 - Lehota na vykonanie samostatného diela.
 - Špecifikácia druhu a rozsahu prác.
 - Zoznam materiálu a prác.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela. Predĺžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Článok V. **Odobzdzanie staveniska**

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne najneskôr v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať.
- 5.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na samostatnom diele zhotoviteľ.

Článok VI. **Cena za dielo**

- 6.1 Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác.
- 6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie na jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady.
- 6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa alebo zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
- 6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický úrad - služby- informačný servis- Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....).
- 6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala. Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu uvedeného v bode 6.8.
- 6.8 V prípade, že dotknutá zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle bodu 6.4 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu 6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny.
- 6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre.

- 6.10 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu 1,250 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmilióndvestopäťdesiatšíc- eur).
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Článok VII.

Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučené doručenej do sídla objednávateľa. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5.
- 7.3 Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa.
- 7.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody.
- 7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 7.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací protokol podľa bodu 10.5. tejto dohody.
- 7.7 Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej v písomnej objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IX.

Podmienky vykonania prác

- 9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu podzhotoviteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom

objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

- 9.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávatelom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku.
- 9.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody.
- 9.4 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela.
- 9.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 9.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 9.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku.
- 9.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z..
- 9.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
- 9.15 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky.
- 9.17 Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa.

Článok X..

Preberanie samostatného diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontroly ich kvality a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je zhotoviteľ povinný priložiť dodacie listy vstupných a použitých materiálov.
- 10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:
 - stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa podľa čl. II., bod 2.2 rámcovej dohody s odsúhlasením výmer,
 - rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,
 - súpis skutočne vykonaných prác.
- 10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa. Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3 tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela. Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za objednávateľa vo veciach technických, resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za zhotoviteľa Ing. Peter Mišanko. Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku.
- 10.6 Za riadne vykonané samostatné dielo sa považuje dielo vykonané riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem.
- 10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.....

Článok XI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60 mesiacov.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote.
- 11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby samostatného diela.
- 11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledný deň záručnej doby spoločnou komplexnou prehliadkou
- 11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Článok XII.

Ukončenie zmluvy

- 12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. VI. dohody.
- 12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
- 12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie príslušnej banky.
- 12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia ustanovenia čl. VII. tejto dohody.

Článok XIII.

Doručovanie

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku

k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 14.4 Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom
- 14.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „C“, súťažných podkladov
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác
- 14.8 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
- 14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú zmluvné strany povinné postupovať v zmysle § 10b „Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia“ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

v Bratislave, dňa :

v Martine, dňa : 13.11.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

Jozef Haco
riaditeľ spoločnosti Hakom, s.r.o.,

Za časť č.1

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „C“, súťažných podkladov

Príloha č. 2.1. a 2.2. – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác

Kalkulácia ceny

	Názov	Č. dielu	Kusov/4m systému	počet kusov	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
jednostranná N2	odhadovaný počet metrov systému	7500	m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	1875	151,00 €	30,20 €	283 125,00 €	339 750,00 €
	stĺpik UE 100 krajný 1900	51.0.00	1	1875	32,00 €	6,40 €	60 000,00 €	72 000,00 €
	Trubková spojka	52.0.00	1	1875	12,00 €	2,40 €	22 500,00 €	27 000,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	15000	0,38 €	0,08 €	5 700,00 €	6 840,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	15000	0,18 €	0,04 €	2 700,00 €	3 240,00 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	15000	0,11 €	0,02 €	1 650,00 €	1 980,00 €
	pripojenie zvodníc na trubkovú spojku		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	1	1875	0,34 €	0,07 €	637,50 €	765,00 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	1	1875	0,14 €	0,03 €	262,50 €	315,00 €
	podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)	59.4.70	1	1875	0,32 €	0,06 €	600,00 €	720,00 €
	pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100		1	1875				
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	1	1875	0,34 €	0,07 €	637,50 €	765,00 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	1	1875	0,14 €	0,03 €	262,50 €	315,00 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	1	1875	0,30 €	0,06 €	562,50 €	675,00 €
jednostranná H1	odhadovaný počet metrov systému	1300	m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	325	151,00 €	30,20 €	49 075,00 €	58 890,00 €
	stĺpik UE 100 krajný 1900	51.0.00	2	650	32,00 €	6,40 €	20 800,00 €	24 960,00 €
	Trubková spojka	52.0.00	2	650	12,00 €	2,40 €	7 800,00 €	9 360,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	2600	0,38 €	0,08 €	988,00 €	1 185,60 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	2600	0,18 €	0,04 €	468,00 €	561,60 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	2600	0,11 €	0,02 €	286,00 €	343,20 €
	pripojenie zvodníc na trubkovú spojku		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	2	650	0,34 €	0,07 €	221,00 €	265,20 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	2	650	0,14 €	0,03 €	91,00 €	109,20 €
	podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)	59.4.70	2	650	0,32 €	0,06 €	208,00 €	249,60 €
	pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100		2	650				
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	2	650	0,34 €	0,07 €	221,00 €	265,20 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	2	650	0,14 €	0,03 €	91,00 €	109,20 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	2	650	0,30 €	0,06 €	195,00 €	234,00 €

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru	odhadovaný počet metrov systému		700 m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	175	151,00 €	30,20 €	26 425,00 €	31 710,00 €
	stĺpik U 140 zábradeľný pravý	51.4.00	2	350	131,00 €	26,20 €	45 850,00 €	55 020,00 €
	trmeň pravý	51.9.00	2	350	4,00 €	0,80 €	1 400,00 €	1 680,00 €
	dištančný diel NH4-I	52.0.02	2	350	13,00 €	2,60 €	4 550,00 €	5 460,00 €
	manžeta madla	53.3.00	1	175	31,00 €	6,20 €	5 425,00 €	6 510,00 €
	madlo 3980	53.0.01	1	175	128,00 €	25,60 €	22 400,00 €	26 880,00 €
	zábradeľný výplň so zvislých tyčí	54.1.00	2	350	180,00 €	36,00 €	63 000,00 €	75 600,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	1400	0,38 €	0,08 €	532,00 €	638,40 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	1400	0,18 €	0,04 €	252,00 €	302,40 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	1400	0,11 €	0,02 €	154,00 €	184,80 €
	pripojenie zvodníc na dištančný diel		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn	59.0.81	2	350	0,42 €	0,08 €	147,00 €	176,40 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	2	350	0,18 €	0,04 €	63,00 €	75,60 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	2	350	0,11 €	0,02 €	38,50 €	46,20 €
	krycia podložka M16	59.4.80	2	350	0,96 €	0,19 €	336,00 €	403,20 €
	pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik		2					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M12x35-4.6-tZn	59.0.20	4	700	0,27 €	0,05 €	189,00 €	226,80 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	4	700	0,14 €	0,03 €	98,00 €	117,60 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	4	700	0,30 €	0,06 €	210,00 €	252,00 €
	pripojenie trmeňa na stĺpik		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn	59.0.81	4	700	0,42 €	0,08 €	294,00 €	352,80 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	4	700	0,18 €	0,04 €	126,00 €	151,20 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	700	0,11 €	0,02 €	77,00 €	92,40 €
	spojenie madel a manžety		1					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M16x140-8.8-tZn	59.0.42	4	700	1,71 €	0,34 €	1 197,00 €	1 436,40 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	4	700	0,18 €	0,04 €	126,00 €	151,20 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	700	0,11 €	0,02 €	77,00 €	92,40 €
	pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku		2					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M16x70-4.6-tZn	59.0.40	4	700	0,69 €	0,14 €	483,00 €	579,60 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	4	700	0,18 €	0,04 €	126,00 €	151,20 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	700	0,11 €	0,02 €	77,00 €	92,40 €
dilatácia zvodníc +- 80mm	odhadovaný počet kusov		15 ks		ks			
	Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom		1	15	263,00 €	52,60 €	3 945,00 €	4 734,00 €
	Dilatácia madla so spojovacím materiálom		1	15	88,00 €	17,60 €	1 320,00 €	1 584,00 €
	Dilatácia výplne so spojovacím materiálom		1	15	350,00 €	70,00 €	5 250,00 €	6 300,00 €

izolačná dilatácia zvodníc +- 80mm	odhadovaný počet kusov		5 ks	ks				
	Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom		1	15	350,00 €	70,00 €	5 250,00 €	6 300,00 €
	Dilatácia madla so spojovacím materiálom		1	15	53,00 €	10,60 €	795,00 €	954,00 €
	Dilatácia výplne so spojovacím materiálom		1	5	193,00 €	38,60 €	965,00 €	1 158,00 €
nábeh dlhý N2, H1	odhadovaný počet kusov		100 ks	ks				
	zvodnica NH4	50.0.00	2	200	151,00 €	30,20 €	30 200,00 €	36 240,00 €
	nábehová prechodka NH4 8,5% pravá	50.5.02	1	100	76,00 €	15,20 €	7 600,00 €	9 120,00 €
	stĺpik U140 1500	51.3.11	4	400	47,00 €	9,40 €	18 800,00 €	22 560,00 €
	stĺpik U140 1800	51.3.12	2	200	56,00 €	11,20 €	11 200,00 €	13 440,00 €
	spojenie zvodníc pevné		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	16	1600	0,38 €	0,08 €	608,00 €	729,60 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	16	1600	0,18 €	0,04 €	288,00 €	345,60 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	16	1600	0,11 €	0,02 €	176,00 €	211,20 €
	pripojenie zvodníc na stĺpik U140		6					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn	59.0.82	6	600	0,50 €	0,10 €	300,00 €	360,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	6	600	0,18 €	0,04 €	108,00 €	129,60 €
	U-podložka 18-tZn (klínová podložka)	59.4.72	6	600	0,45 €	0,09 €	270,00 €	324,00 €
	krycia podložka M16	59.4.80	6	600	0,96 €	0,19 €	576,00 €	691,20 €
nábeh krátky N2, H1	odhadovaný počet kusov		100 ks	ks				
	zvodnica NH4	50.0.00	1	100	151,00 €	30,20 €	15 100,00 €	18 120,00 €
	nábehová prechodka NH4 17,3% pravá	50.5.00	1	100	76,00 €	15,20 €	7 600,00 €	9 120,00 €
	stĺpik U140 1500	51.3.11	3	300	47,00 €	9,40 €	14 100,00 €	16 920,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	800	0,38 €	0,08 €	304,00 €	364,80 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	800	0,18 €	0,04 €	144,00 €	172,80 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	800	0,11 €	0,02 €	88,00 €	105,60 €
	pripojenie zvodníc na stĺpik U140		3					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn	59.0.82	3	300	0,50 €	0,10 €	150,00 €	180,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	3	300	0,18 €	0,04 €	54,00 €	64,80 €
	U-podložka 18-tZn (klínová podložka)	59.4.72	3	300	0,45 €	0,09 €	135,00 €	162,00 €
	krycia podložka M16	59.4.80	3	300	0,96 €	0,19 €	288,00 €	345,60 €

EA koncovka	Názov	č. dielu	ks	počet kusov	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
	EA koncovka P4		1	30	5 600,00 €	1 120,00 €	168 000,00 €	201 600,00 €

Celkom							926 348,00 €	1 111 617,60 €
--------	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------

Kalkulácia ceny

Práca	systém	jednotka	počet jednotiek	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
demontáž cestného systému	N2	m	7500	15,00 €	3,00 €	112 500,00 €	135 000,00 €
	H1	m	1300	20,00 €	4,00 €	26 000,00 €	31 200,00 €
demontáž nábehu	N2, H1	ks	200	100,00 €	20,00 €	20 000,00 €	24 000,00 €
demontáž mostového systému vrátane dilatácií	H2	m	700	50,00 €	10,00 €	35 000,00 €	42 000,00 €
montáž cestného systému	N2	m	7500	12,00 €	2,40 €	90 000,00 €	108 000,00 €
	H1	m	1300	15,00 €	3,00 €	19 500,00 €	23 400,00 €
montáž nábehu	N2, H1	ks	200	100,00 €	20,00 €	20 000,00 €	24 000,00 €
montáž mostového systému vrátane dilatácií	H2	m	700	50,00 €	10,00 €	35 000,00 €	42 000,00 €
montáž EA koncovky	P4	ks	30	700,00 €	140,00 €	21 000,00 €	25 200,00 €
					Spolu	379 000,00 €	454 800,00 €

Sumárna kalkulácia

Tabuľka č.1.3

	spolu bez DPH v €	DPH 20%	spolu s DPH v €
Tovary spolu (tabuľka č.1.1.)	926 348,00 €	185 269,60 €	1 111 617,60 €
Práca spolu (tabuľka č.1.2.)	379 000,00 €	75 800,00 €	454 800,00 €
Cena celkom v €	1 305 348,00 €	261 069,60 €	1 566 417,60 €

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Technické a kvalitatívne požiadavky na dodávku prác:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – súčasti zvodidiel NH4 a Energeticky absorpčné (EA) koncovky v špecifikácii podľa „Kalkulácie ceny“ – Tabuľky č. 1-4 súťažných podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v „Kalkulácia ceny“ – Tabuľky č. 1-4 súťažných podkladov slúžia iba pre účely vyhodnotenia tejto súťaže. Kupujúci bude počas platnosti rámcovej dohody vychádzať z konkrétnych potrieb dodávok predmetu zákazky.

Požiadavka na dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a príslušenstva NH4 a EA koncoviek podľa normy STN EN 1317 vychádza z potreby výkonu opravy starých a poškodených častí pri dopravných nehodách. Na pozemných komunikáciách, kde verejný obstarávateľ vykonáva údržbu je systém záchytných bezpečnostných zariadení vybudovaný majoritne na zvodidlom systéme NH4. Verejný obstarávateľ vykonáva na cestách I. triedy údržbu EA koncoviek ktoré sú pevne spojené so zvodidlami a ktoré je nutné po deštrukcii urýchlene vymeniť s ohľadom na USM 01/2013 pre použitie EA koncoviek na PK

Predpokladané množstvá tovaru pre Investičnú výstavbu a správu ciest (ďalej len IVSC) sú uvedené v Opise predmetu zákazky – Tabuľky 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4 ako aj v tabuľke „Kalkulácia ceny“ – Tabuľky č. 1.1.- 4.1 týchto súťažných podkladov. Miestom dodania a montáže tovaru sa rozumejú jednotlivé cesty I. triedy v správe stredísk IVSC.

Technická špecifikácia zvodidiel:

- objednávanie súčastí zvodidiel typu NH4 sa riadi TPV 167/SK/2011 a príslušných dodatkov výrobcu, prípadne aktuálne platného TPV v čase objednávania;
- zvodidlá vyhovujú kritériám podľa TP 1/2005 a TP 2/2005, vydaných MDPaT SR, ako aj STN EN 1317, prípadne aktuálne platného TP, STN EN v čase objednávania;
- povrchová úprava zinkovaním.
- zvodidlá sú tvorené zvodidlom systémom ktorý je z hľadiska preukazovaných technických vlastností skúšaný a certifikovaný ako celok podľa STN EN 1317. Pri výmene časti zvodidla NH4 musí byť táto časť nahradená originálnym dielom použitým pri nárazových skúškach a certifikácii.

Technická špecifikácia EA koncoviek:

- EA koncovky sú v súlade s USM 01/2013 (Podmienky použitia energeticky absorpčných koncoviek) vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
- EA koncovky spĺňajú výkonnostnú triedu P4, triedu intenzity nárazu A, priečne premiestnenie nesmie prekročiť triedu X1,Y1 a výjazdovú oblasť Z2.
- Dodávateľ je zodpovedný za montáž EA koncovky v súlade s USM 01/2013 a akékoľvek dodatočné náklady a materiál potrebný na montáž EA koncoviek v súlade s USM 01/2013 bude mať dodávateľ započítaný v jednotkovej cene EA koncovky.

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

TITULNÝ LIST

IVSC BANSKÁ BYSTRICA - KRITÉRIÁ

DO VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDMET ZÁKAZKY:
DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁCHYTNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ –
ZVODIDLÁ NH4 A EA KONCOVKY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodný názov:	Hakom, s.r.o.,
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:	Československej armády 18, 036 01 Martin
Registrovaný :	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel Sro, Vložka číslo 3269/L
Štatutárny orgán:	Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Tatra banka, pobočka Martin
Číslo účtu:	2627370485/1100
IČO:	36 000 124
DIČ:	2020434856
IČDPH:	SK2020434856
Telefón:	1
Fax:	
E-mail:	
http:	

1. Týmto sa prihlasujeme do verejnej súťaže vyhlásenej Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, ako uchádzač na dodávku predmetu zákazky „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“.

2. Tento súťažný návrh a Vaše písomné oznámenie o jeho prijatí vytvoria právnu formu pre záväznú zmluvu medzi nami.

3. Kontakt pre komunikáciu: Ing. Peť

4. E-mail pre komunikáciu: hakom@hakom.sk

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

OBSAH PONUKY

Súpis všetkých dokumentov

IVSC BANSKÁ BYSTRICA - KRITÉRIÁ

1. Titulný list ponuky	1
2. Obsah ponuky	2
3. Návrh na plnenie kritérií	3
4. Návrh rámcovej dohody	4-7
5. Kalkulácia ponukovej ceny	8-11
6. Špecifikácia predmetu zákazky	12
7. Tvorba ceny v elektronickej podobe na CD (vo formáte xls)	
8. Návrh rámcovej dohody v elektronickej podobe na CD (vo formáte doc)	
9. Kópia ponuky v elektronickej podobe na CD (vo formáte pdf)	

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

VYHLÁSENIE

Návrh na plnenie kritérií

Údaje: Obchodné meno uchádzača Hakom, s.r.o.,

Adresa alebo sídlo uchádzača Československej armády 18, 036 01 Martin

P.č.	Kritérium	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
1.	Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH uvedená v €	Celková cena predmetu zákazky bez DPH 1 135 799,00 € DPH 20% 227 159,80 € Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH 1 362 958,80 €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielných údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže.

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu:

Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti Hakom, s.r.o.,

Časť č. 2

Rámcová dohoda

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“ časť č.2 - IVSC Banská Bystrica

Článok I. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M -
2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
so sídlom:

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Bankové spojenie:

č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. ZHOTOVITEĽ (združenie):

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zápis v obch. reg.:

Hakom, s.r.o.,

Československej armády 18, 036 01 Martin

Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzením zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo
3269/L

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –

- vo veciach technických –

Bankové spojenie:

č. ú.:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Ing. Peter Mišanko, vedúci úseku obchodu a služieb

Ing. Peter Mišanko, vedúci úseku obchodu a služieb

Tatra banka, pobočka Martin

2627370485/1100

36000124

2020434856

SK2020434856

0434220031 / 0434220035

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok II. **Predmet dohody**

- 2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to: **„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“** (ďalej len „dielo“) v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej dohody.
- 2.2 Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ“) sa na účely tejto zmluvy rozumie ich dodanie a montáž.
- 2.3 Špecifikácia diela je uvedená v časti „C“ súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je záväzný pre plnenie dohody.
- 2.4 Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).
- 2.5 Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka navyše prác oproti vystavenej objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby navyše prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní navyše prác. Ak sa zmluvné strany dohodnú na navyše prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
- 2.6 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody.

Článok III. **Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa**

- 3.1 Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, pričom objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v uvedenom zozname.
- 3.2 Oprávnené osoby podľa bodu 3.1 tohto článku sú oprávnené konať v mene objednávateľa v nasledovnom rozsahu:
 - odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku;
 - kontrolovať práce;
 - preberať samostatné dielo;
 - zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;
 - zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou;
 - koordinovať práce počas realizácie.
- 3.3 Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať prevádzkový námestník objednávateľa.

Článok IV. **Miesto, čas a spôsob plnenia diela**

- 4.1 Miestom plnenia diela sú cesty I. triedy (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve objednávateľa uvedené v časti „A“ súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej objednávke vystavenej objednávateľom.
- 4.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 4.3 Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác.
- 4.4 Písomná objednávka musí obsahovať najmä:

- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia – rozpísať!).
 - Dátum začatia vykonávania samostatného diela.
 - Lehota na vykonanie samostatného diela.
 - Špecifikácia druhu a rozsahu prác.
 - Zoznam materiálu a prác.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela. Predĺžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Článok V. **Odobzdzanie staveniska**

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne najneskôr v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať.
- 5.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na samostatnom diele zhotoviteľ.

Článok VI. **Cena za dielo**

- 6.1 Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác.
- 6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie na jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady.
- 6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa alebo zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
- 6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický úrad - služby- informačný servis- Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....).
- 6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala. Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu uvedeného v bode 6.8.
- 6.8 V prípade, že dotknutá zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle bodu 6.4 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu 6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny.
- 6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre.
- 6.10 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu 1,1 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmilónjedenstotisíc- eur).

- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Článok VII.

Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučené doručenej do sídla objednávateľa. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5.
- 7.3 Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa.
- 7.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody.
- 7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 7.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací protokol podľa bodu 10.5. tejto dohody.
- 7.7 Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej v písomnej objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IX.

Podmienky vykonania prác

- 9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu podzhotoviteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

- 9.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávatelom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku.
- 9.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody.
- 9.4 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela.
- 9.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 9.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 9.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku.
- 9.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z..
- 9.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
- 9.15 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky.
- 9.17 Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa.

Článok X..

Preberanie samostatného diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontroly ich kvality a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je zhotoviteľ povinný priložiť dodacie listy vstupných a použitých materiálov.
- 10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:
 - stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa podľa čl. II., bod 2.2 rámcovej dohody s odsúhlasením výmer,
 - rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,
 - súpis skutočne vykonaných prác.
- 10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa. Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3 tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela. Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za objednávateľa vo veciach technických, resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za zhotoviteľa Ing. Peter Mišanko. Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku.
- 10.6 Za riadne vykonané samostatné dielo sa považuje dielo vykonané riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem.
- 10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.....

Článok XI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60 mesiacov.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote.
- 11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby samostatného diela.
- 11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledný deň záručnej doby spoločnou komplexnou prehliadkou
- 11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Článok XII.

Ukončenie zmluvy

- 12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. VI. dohody.
- 12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
- 12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie príslušnej banky.
- 12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia ustanovenia čl. VII. tejto dohody.

Článok XIII.

Doručovanie

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku

k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 14.4 Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom
- 14.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „C“, súťažných podkladov
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác
- 14.8 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
- 14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú zmluvné strany povinné postupovať v zmysle § 10b „Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia“ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

v Banskej Bystrici, dňa :

v Martine, dňa : 13.11.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ IVSC Banská Bystrica

Jozef Haco
riaditeľ spoločnosti Hakom, s.r.o.,

Za časť č.2

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „C“, súťažných podkladov

Príloha č. 2.1. a 2.2. – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác

Kalkulácia ceny

Príloha č.2.1 RD

	Názov	Č. dielu	Kusov/4m systému	počet kusov	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
jedostranná N2	odhadovaný počet metrov systému	6500	m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	1625	151,00 €	30,20 €	245 375,00 €	294 450,00 €
	stĺpik UE 100 krajný 1900	51.0.00	1	1625	32,00 €	6,40 €	52 000,00 €	62 400,00 €
	Trubková spojka	52.0.00	1	1625	12,00 €	2,40 €	19 500,00 €	23 400,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	13000	0,38 €	0,08 €	4 940,00 €	5 928,00 €
	matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.40	8	13000	0,18 €	0,04 €	2 340,00 €	2 808,00 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	13000	0,11 €	0,02 €	1 430,00 €	1 716,00 €
	pripojenie zvodníc na trubkovú spojku		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	1	1625	0,34 €	0,07 €	552,50 €	663,00 €
	matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.20	1	1625	0,14 €	0,03 €	227,50 €	273,00 €
	podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)	59.4.70	1	1625	0,32 €	0,06 €	520,00 €	624,00 €
	pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100		1	1625				
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	1	1625	0,34 €	0,07 €	552,50 €	663,00 €
	matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.20	1	1625	0,14 €	0,03 €	227,50 €	273,00 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	1	1625	0,30 €	0,06 €	487,50 €	585,00 €
jedostranná H1	odhadovaný počet metrov systému	1000	m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	250	151,00 €	30,20 €	37 750,00 €	45 300,00 €
	stĺpik UE 100 krajný 1900	51.0.00	2	500	32,00 €	6,40 €	16 000,00 €	19 200,00 €
	Trubková spojka	52.0.00	2	500	12,00 €	2,40 €	6 000,00 €	7 200,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	2000	0,38 €	0,08 €	760,00 €	912,00 €
	matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.40	8	2000	0,18 €	0,04 €	360,00 €	432,00 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	2000	0,11 €	0,02 €	220,00 €	264,00 €
	pripojenie zvodníc na trubkovú spojku		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	2	500	0,34 €	0,07 €	170,00 €	204,00 €
	matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.20	2	500	0,14 €	0,03 €	70,00 €	84,00 €
	podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)	59.4.70	2	500	0,32 €	0,06 €	160,00 €	192,00 €
	pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100		2	500				
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	2	500	0,34 €	0,07 €	170,00 €	204,00 €
	matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.20	2	500	0,14 €	0,03 €	70,00 €	84,00 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	2	500	0,30 €	0,06 €	150,00 €	180,00 €

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru	odhadovaný počet metrov systému		700 m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	175	151,00 €	30,20 €	26 425,00 €	31 710,00 €
	stĺpik U 140 zábradelný pravý	51.4.00	2	350	131,00 €	26,20 €	45 850,00 €	55 020,00 €
	trmeň pravý	51.9.00	2	350	4,00 €	0,80 €	1 400,00 €	1 680,00 €
	dištančný diel NH4-I	52.0.02	2	350	13,00 €	2,60 €	4 550,00 €	5 460,00 €
	manžeta madla	53.3.00	1	175	31,00 €	6,20 €	5 425,00 €	6 510,00 €
	madlo 3980	53.0.01	1	175	128,00 €	25,60 €	22 400,00 €	26 880,00 €
	zábradelný výplň so zvislých tyčí	54.1.00	2	350	180,00 €	36,00 €	63 000,00 €	75 600,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	1400	0,38 €	0,08 €	532,00 €	638,40 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	1400	0,18 €	0,04 €	252,00 €	302,40 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	1400	0,11 €	0,02 €	154,00 €	184,80 €
	pripojenie zvodníc na dištančný diel		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn	59.0.81	2	350	0,42 €	0,08 €	147,00 €	176,40 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	2	350	0,18 €	0,04 €	63,00 €	75,60 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	2	350	0,11 €	0,02 €	38,50 €	46,20 €
	krycia podložka M16	59.4.80	2	350	0,96 €	0,19 €	336,00 €	403,20 €
	pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik		2					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M12x35-4.6-tZn	59.0.20	4	700	0,27 €	0,05 €	189,00 €	226,80 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	4	700	0,14 €	0,03 €	98,00 €	117,60 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	4	700	0,30 €	0,06 €	210,00 €	252,00 €
	pripojenie trmeňu na stĺpik		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn	59.0.81	4	700	0,42 €	0,08 €	294,00 €	352,80 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	4	700	0,18 €	0,04 €	126,00 €	151,20 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	700	0,11 €	0,02 €	77,00 €	92,40 €
	spojenie madel a manžety		1					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M16x140-8.8-tZn	59.0.42	4	700	1,71 €	0,34 €	1 197,00 €	1 436,40 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	4	700	0,18 €	0,04 €	126,00 €	151,20 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	700	0,11 €	0,02 €	77,00 €	92,40 €
	pripojenie zábradelný výplne k mostnému stĺpiku		2					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M16x70-4.6-tZn	59.0.40	4	700	0,69 €	0,14 €	483,00 €	579,60 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	4	700	0,18 €	0,04 €	126,00 €	151,20 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	700	0,11 €	0,02 €	77,00 €	92,40 €
dilatácia zvodníc +- 80mm	odhadovaný počet kusov		15 ks	ks				
	Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom		1	15	263,00 €	52,60 €	3 945,00 €	4 734,00 €
	Dilatácia madla so spojovacím materiálom		1	15	88,00 €	17,60 €	1 320,00 €	1 584,00 €
	Dilatácia výplne so spojovacím materiálom		1	15	350,00 €	70,00 €	5 250,00 €	6 300,00 €
izolačná dilatácia zvodníc +- 80mm	odhadovaný počet kusov		5 ks	ks				
	Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom		1	15	350,00 €	70,00 €	5 250,00 €	6 300,00 €
	Dilatácia madla so spojovacím materiálom		1	15	53,00 €	10,60 €	795,00 €	954,00 €
	Dilatácia výplne so spojovacím materiálom		1	5	193,00 €	38,60 €	965,00 €	1 158,00 €

nábeh dlhý N2, H1	odhadovaný počet kusov	100	ks	ks				
	zvodnica NH4	50.0.00	2	200	151,00 €	30,20 €	30 200,00 €	36 240,00 €
	nábehová prechodka NH4 8,5% pravá	50.5.02	1	100	76,00 €	15,20 €	7 600,00 €	9 120,00 €
	stĺpik U140 1500	51.3.11	4	400	47,00 €	9,40 €	18 800,00 €	22 560,00 €
	stĺpik U140 1800	51.3.12	2	200	56,00 €	11,20 €	11 200,00 €	13 440,00 €
	spojenie zvodníc pevné		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	16	1600	0,38 €	0,08 €	608,00 €	729,60 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	16	1600	0,18 €	0,04 €	288,00 €	345,60 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	16	1600	0,11 €	0,02 €	176,00 €	211,20 €
	pripojenie zvodníc na stĺpik U140		6					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn	59.0.82	6	600	0,50 €	0,10 €	300,00 €	360,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	6	600	0,18 €	0,04 €	108,00 €	129,60 €
	U-podložka 18-tZn (klínová podložka)	59.4.72	6	600	0,45 €	0,09 €	270,00 €	324,00 €
	krycia podložka M16	59.4.80	6	600	0,96 €	0,19 €	576,00 €	691,20 €
nábeh krátky N2, H1	odhadovaný počet kusov	100	ks	ks				
	zvodnica NH4	50.0.00	1	100	151,00 €	30,20 €	15 100,00 €	18 120,00 €
	nábehová prechodka NH4 17,3% pravá	50.5.00	1	100	76,00 €	15,20 €	7 600,00 €	9 120,00 €
	stĺpik U140 1500	51.3.11	3	300	47,00 €	9,40 €	14 100,00 €	16 920,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	800	0,38 €	0,08 €	304,00 €	364,80 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	800	0,18 €	0,04 €	144,00 €	172,80 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	800	0,11 €	0,02 €	88,00 €	105,60 €
	pripojenie zvodníc na stĺpik U140		3					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn	59.0.82	3	300	0,50 €	0,10 €	150,00 €	180,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	3	300	0,18 €	0,04 €	54,00 €	64,80 €
	U-podložka 18-tZn (klínová podložka)	59.4.72	3	300	0,45 €	0,09 €	135,00 €	162,00 €
	krycia podložka M16	59.4.80	3	300	0,96 €	0,19 €	288,00 €	345,60 €

EA koncovka	Názov	č. dielu	ks	počet kusov	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
	EA koncovka P4		1	20	5 600,00 €	1120	112 000,00 €	134 400,00 €

Celkom							801 299,00 €	961 558,80 €
--------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Kalkulácia ceny

Práca	systém	jednotka	počet jednotiek	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
demontáž cestného systému	N2	m	6500	15,00 €	3,00 €	97 500,00 €	117 000,00 €
	H1	m	1000	20,00 €	4,00 €	20 000,00 €	24 000,00 €
demontáž nábehu	N2, H1	ks	200	100,00 €	20,00 €	20 000,00 €	24 000,00 €
demontáž mostového systému vrátane dilatácií	H2	m	700	50,00 €	10,00 €	35 000,00 €	42 000,00 €
montáž cestného systému	N2	m	6500	12,00 €	2,40 €	78 000,00 €	93 600,00 €
	H1	m	1000	15,00 €	3,00 €	15 000,00 €	18 000,00 €
montáž nábehu	N2, H1	ks	200	100,00 €	20,00 €	20 000,00 €	24 000,00 €
montáž mostového systému vrátane dilatácií	H2	m	700	50,00 €	10,00 €	35 000,00 €	42 000,00 €
montáž EA koncovky	P4	ks	20	700,00 €	140,00 €	14 000,00 €	16 800,00 €
					Spolu	334 500,00 €	401 400,00 €

Sumárna kalkulácia

Tabuľka č.2.3

	spolu bez DPH v €	DPH 20%	spolu s DPH v €
Tovary spolu (tabuľka č.2.1.)	801 299,00 €	160 259,80 €	961 558,80 €
Práca spolu (tabuľka č.2.2.)	334 500,00 €	66 900,00 €	401 400,00 €
Cena celkom v €	1 135 799,00 €	227 159,80 €	1 362 958,80 €

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Technické a kvalitatívne požiadavky na dodávku prác:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – súčasti zvodidiel NH4 a Energeticky absorpčné (EA) koncovky v špecifikácii podľa „Kalkulácie ceny“ – Tabuľky č. 1-4 súťažných podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v „Kalkulácia ceny“ – Tabuľky č. 1-4 súťažných podkladov slúžia iba pre účely vyhodnotenia tejto súťaže. Kupujúci bude počas platnosti rámcovej dohody vychádzať z konkrétnych potrieb dodávok predmetu zákazky.

Požiadavka na dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a príslušenstva NH4 a EA koncoviek podľa normy STN EN 1317 vychádza z potreby výkonu opravy starých a poškodených častí pri dopravných nehodách. Na pozemných komunikáciách, kde verejný obstarávateľ vykonáva údržbu je systém záchytných bezpečnostných zariadení vybudovaný majoritne na zvodidlom systéme NH4. Verejný obstarávateľ vykonáva na cestách I. triedy údržbu EA koncoviek ktoré sú pevne spojené so zvodidlami a ktoré je nutné po deštrukcii urýchlene vymeniť s ohľadom na USM 01/2013 pre použitie EA koncoviek na PK

Predpokladané množstvá tovaru pre Investičnú výstavbu a správu ciest (ďalej len IVSC) sú uvedené v Opise predmetu zákazky – Tabuľky 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4 ako aj v tabuľke „Kalkulácia ceny“ – Tabuľky č. 1.1.- 4.1 týchto súťažných podkladov. Miestom dodania a montáže tovaru sa rozumejú jednotlivé cesty I. triedy v správe stredísk IVSC.

Technická špecifikácia zvodidiel:

- objednávanie súčastí zvodidiel typu NH4 sa riadi TPV 167/SK/2011 a príslušných dodatkov výrobcu, prípadne aktuálne platného TPV v čase objednávania;
- zvodidlá vyhovujú kritériám podľa TP 1/2005 a TP 2/2005, vydaných MDPaT SR, ako aj STN EN 1317, prípadne aktuálne platného TP, STN EN v čase objednávania;
- povrchová úprava zinkovaním.
- zvodidlá sú tvorené zvodidlom systémom ktorý je z hľadiska preukazovaných technických vlastností skúšaný a certifikovaný ako celok podľa STN EN 1317. Pri výmene časti zvodidla NH4 musí byť táto časť nahradená originálnym dielom použitým pri nárazových skúškach a certifikácii.

Technická špecifikácia EA koncoviek:

- EA koncovky sú v súlade s USM 01/2013 (Podmienky použitia energeticky absorpčných koncoviek) vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
- EA koncovky spĺňajú výkonnostnú triedu P4, triedu intenzity nárazu A, priečne premiestnenie nesmie prekročiť triedu X1,Y1 a výjazdovú oblasť Z2.
- Dodávateľ je zodpovedný za montáž EA koncovky v súlade s USM 01/2013 a akékoľvek dodatočné náklady a materiál potrebný na montáž EA koncoviek v súlade s USM 01/2013 bude mať dodávateľ započítaný v jednotkovej cene EA koncovky.

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

TITULNÝ LIST

IVSC ŽILINA - KRITÉRIÁ

DO VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDMET ZÁKAZKY:
DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁCHYTNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ –
ZVODIDLÁ NH4 A EA KONCOVKY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodný názov:	Hakom, s.r.o.,
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:	Československej armády 18, 036 01 Martin
Registrovaný :	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel Sro, Vložka číslo 3269/L
Štatutárny orgán:	Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Tatra banka, pobočka Martin
Číslo účtu:	2627370485/1100
IČO:	36 000 124
DIČ:	2020434856
IČDPH:	
Telefón:	
Fax:	
E-mail:	
http:	

1. Týmto sa prihlasujeme do verejnej súťaže vyhlásenej Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, ako uchádzač na dodávku predmetu zákazky „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“.

2. Tento súťažný návrh a Vaše písomné oznámenie o jeho prijatí vytvoria právnu formu pre záväznú zmluvu medzi nami.

3. Kontakt pre komunikáciu: Ing.

4. E-mail pre komunikáciu: hakom@hakom.sk

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

OBSAH PONUKY

Súpis všetkých dokumentov

IVSC ŽILINA - KRITÉRIÁ

1. Titulný list ponuky	1
2. Obsah ponuky	2
3. Návrh na plnenie kritérií	3
4. Návrh rámcovej dohody	4-7
5. Kalkulácia ponukovej ceny	8-11
6. Špecifikácia predmetu zákazky	12
7. Tvorba ceny v elektronickej podobe na CD (vo formáte xls)	
8. Návrh rámcovej dohody v elektronickej podobe na CD (vo formáte doc)	
9. Kópia ponuky v elektronickej podobe na CD (vo formáte pdf)	

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

VYHLÁSENIE

Návrh na plnenie kritérií

Údaje: Obchodné meno uchádzača Hakom, s.r.o.,

Adresa alebo sídlo uchádzača Československej armády 18, 036 01 Martin

P.č.	Kritérium	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
1.	Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH uvedená v €	Celková cena predmetu zákazky bez DPH 1 222 981,50 € DPH 20% 244 596,30 € Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH 1 467 577,80 €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielných údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže.

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu:

Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti Hakom, s.r.o.,

Časť č. 3

Rámcová dohoda

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“ časť č. 3 - IVSC Žilina

Článok I. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M -
2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
so sídlom:

Ing. Milan Puchoň, riaditeľ SSC-IVSC Žilina

M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Bankové spojenie:

č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. ZHOTOVITEĽ (združenie):

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zápis v obch. reg.:

Hakom, s.r.o.,

Československej armády 18, 036 01 Martin

Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzením zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo
3269/L

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –

- vo veciach technických –

Bankové spojenie:

č. ú.:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Ing. Peter Mišanko, vedúci úseku obchodu a služieb

Ing. Peter Mišanko, vedúci úseku obchodu a služieb

Tatra banka, pobočka Martin

2627370485/1100

36000124

2020434856

SK2020434856

0434220031 / 0434220035

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok II. **Predmet dohody**

- 2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to: **„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“** (ďalej len „dielo“) v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej dohody.
- 2.2 Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ“) sa na účely tejto zmluvy rozumie ich dodanie a montáž.
- 2.3 Špecifikácia diela je uvedená v časti „C“ súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je záväzný pre plnenie dohody.
- 2.4 Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).
- 2.5 Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka navyše prác oproti vystavenej objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby navyše prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní navyše prác. Ak sa zmluvné strany dohodnú na navyše prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
- 2.6 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody.

Článok III. **Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa**

- 3.1 Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, pričom objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v uvedenom zozname.
- 3.2 Oprávnené osoby podľa bodu 3.1 tohto článku sú oprávnené konať v mene objednávateľa v nasledovnom rozsahu:
 - odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku;
 - kontrolovať práce;
 - preberať samostatné dielo;
 - zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;
 - zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou;
 - koordinovať práce počas realizácie.
- 3.3 Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať prevádzkový náместník objednávateľa.

Článok IV. **Miesto, čas a spôsob plnenia diela**

- 4.1 Miestom plnenia diela sú cesty I. triedy (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve objednávateľa uvedené v časti „A“ súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej objednávke vystavenej objednávateľom.
- 4.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 4.3 Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác.

- 4.4 Písomná objednávka musí obsahovať najmä:
- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia – rozpísať!).
 - Dátum začatia vykonávania samostatného diela.
 - Lehota na vykonanie samostatného diela.
 - Špecifikácia druhu a rozsahu prác.
 - Zoznam materiálu a prác.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela. Predĺžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Článok V. **Odobzdzanie staveniska**

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne najneskôr v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať.
- 5.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na samostatnom diele zhotoviteľ.

Článok VI. **Cena za dielo**

- 6.1 Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác.
- 6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie na jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady.
- 6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa alebo zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
- 6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický úrad - služby- informačný servis- Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....).
- 6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala. Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu uvedeného v bode 6.8.
- 6.8 V prípade, že dotknutá zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle bodu 6.4 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu 6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny.
- 6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre.

- 6.10 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu 1,2 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmiliónďvestotísíc- eur).
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Článok VII.

Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučené doručenej do sídla objednávateľa. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5.
- 7.3 Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa.
- 7.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody.
- 7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 7.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací protokol podľa bodu 10.5. tejto dohody.
- 7.7 Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej v písomnej objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IX.

Podmienky vykonania prác

- 9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu podzhotoviteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom

objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

- 9.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávatelom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku.
- 9.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody.
- 9.4 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela.
- 9.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 9.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 9.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku.
- 9.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z..
- 9.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
- 9.15 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky.
- 9.17 Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa.

Článok X..

Preberanie samostatného diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontroly ich kvality a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je zhotoviteľ povinný priložiť dodacie listy vstupných a použitých materiálov.
- 10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:
 - stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa podľa **čl. II.**, bod 2.2 rámcovej dohody s odsúhlasením výmer,
 - rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,
 - súpis skutočne vykonaných prác.
- 10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa. Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3 tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela. Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za objednávateľa vo veciach technických, resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za zhotoviteľa Ing. Peter Mišanko. Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku.
- 10.6 Za riadne vykonané samostatné dielo sa považuje dielo vykonané riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem.
- 10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.....

Článok XI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60 mesiacov.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote.
- 11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby samostatného diela.
- 11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledný deň záručnej doby spoločnou komplexnou prehliadkou
- 11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Článok XII.

Ukončenie zmluvy

- 12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. VI. dohody.
- 12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
- 12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie príslušnej banky.
- 12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia ustanovenia čl. VII. tejto dohody.

Článok XIII.

Doručovanie

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku

k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 14.4 Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom
- 14.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „C“, súťažných podkladov
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác
- 14.8 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
- 14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú zmluvné strany povinné postupovať v zmysle § 10b „Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia“ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

v Žiline, dňa :

v Martine, dňa : 13.11.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

Ing. Milan Puchovník
riaditeľ IVSC Bratislava

Jozef Haco
riaditeľ spoločnosti Hakom, s.r.o.,

Za časť č.3

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „C“, súťažných podkladov

Príloha č. 2.1. a 2.2. – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác

Kalkulácia ceny

Príloha č.3.1 RD

	Názov	Č. dielu	Kusov/4m systému	počet kusov	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
jedostranná N2	odhadovaný počet metrov systému	7000	m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	1750	151,00 €	30,20 €	264 250,00 €	317 100,00 €
	stĺpik UE 100 krajný 1900	51.0.00	1	1750	32,00 €	6,40 €	56 000,00 €	67 200,00 €
	Trubková spojka	52.0.00	1	1750	12,00 €	2,40 €	21 000,00 €	25 200,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	14000	0,38 €	0,08 €	5 320,00 €	6 384,00 €
	matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.40	8	14000	0,18 €	0,04 €	2 520,00 €	3 024,00 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	14000	0,11 €	0,02 €	1 540,00 €	1 848,00 €
	pripojenie zvodníc na trubkovú spojku		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	1	1750	0,34 €	0,07 €	595,00 €	714,00 €
	matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.20	1	1750	0,14 €	0,03 €	245,00 €	294,00 €
	podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)	59.4.70	1	1750	0,32 €	0,06 €	560,00 €	672,00 €
	pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100		1	1750				
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	1	1750	0,34 €	0,07 €	595,00 €	714,00 €
	matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.20	1	1750	0,14 €	0,03 €	245,00 €	294,00 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	1	1750	0,30 €	0,06 €	525,00 €	630,00 €
jedostranná H1	odhadovaný počet metrov systému	1500	m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	375	151,00 €	30,20 €	56 625,00 €	67 950,00 €
	stĺpik UE 100 krajný 1900	51.0.00	2	750	32,00 €	6,40 €	24 000,00 €	28 800,00 €
	Trubková spojka	52.0.00	2	750	12,00 €	2,40 €	9 000,00 €	10 800,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	3000	0,38 €	0,08 €	1 140,00 €	1 368,00 €
	matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.40	8	3000	0,18 €	0,04 €	540,00 €	648,00 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	3000	0,11 €	0,02 €	330,00 €	396,00 €
	pripojenie zvodníc na trubkovú spojku		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	2	750	0,34 €	0,07 €	255,00 €	306,00 €
	matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.20	2	750	0,14 €	0,03 €	105,00 €	126,00 €
	podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)	59.4.70	2	750	0,32 €	0,06 €	240,00 €	288,00 €
	pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100		2	750				
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	2	750	0,34 €	0,07 €	255,00 €	306,00 €
	matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.20	2	750	0,14 €	0,03 €	105,00 €	126,00 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	2	750	0,30 €	0,06 €	225,00 €	270,00 €

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru	odhadovaný počet metrov systému		700 m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	175	151,00 €	30,20 €	26 425,00 €	31 710,00 €
	stĺpik U 140 zábradelný pravý	51.4.00	2	350	131,00 €	26,20 €	45 850,00 €	55 020,00 €
	trmeň pravý	51.9.00	2	350	4,00 €	0,80 €	1 400,00 €	1 680,00 €
	dištančný diel NH4-I	52.0.02	2	350	13,00 €	2,60 €	4 550,00 €	5 460,00 €
	manžeta madla	53.3.00	1	175	31,00 €	6,20 €	5 425,00 €	6 510,00 €
	madlo 3980	53.0.01	1	175	128,00 €	25,60 €	22 400,00 €	26 880,00 €
	zábradelný výplň so zvislých tyčí	54.1.00	2	350	180,00 €	36,00 €	63 000,00 €	75 600,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	1400	0,38 €	0,08 €	532,00 €	638,40 €
	matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.40	8	1400	0,18 €	0,04 €	252,00 €	302,40 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	1400	0,11 €	0,02 €	154,00 €	184,80 €
	pripojenie zvodníc na dištančný diel		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn	59.0.81	2	350	0,42 €	0,08 €	147,00 €	176,40 €
	matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.40	2	350	0,18 €	0,04 €	63,00 €	75,60 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	2	350	0,11 €	0,02 €	38,50 €	46,20 €
	krycia podložka M16	59.4.80	2	350	0,96 €	0,19 €	336,00 €	403,20 €
	pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik		2					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M12x35-4.6-tZn	59.0.20	4	700	0,27 €	0,05 €	189,00 €	226,80 €
	matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.20	4	700	0,14 €	0,03 €	98,00 €	117,60 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	4	700	0,30 €	0,06 €	210,00 €	252,00 €
	pripojenie trmeňu na stĺpik		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn	59.0.81	4	700	0,42 €	0,08 €	294,00 €	352,80 €
	matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.40	4	700	0,18 €	0,04 €	126,00 €	151,20 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	700	0,11 €	0,02 €	77,00 €	92,40 €
	spojenie madel a manžety		1					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M16x140-8.8-tZn	59.0.42	4	700	1,71 €	0,34 €	1 197,00 €	1 436,40 €
	matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.40	4	700	0,18 €	0,04 €	126,00 €	151,20 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	700	0,11 €	0,02 €	77,00 €	92,40 €
	pripojenie zábradelný výplne k mostnému stĺpiku		2					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M16x70-4.6-tZn	59.0.40	4	700	0,69 €	0,14 €	483,00 €	579,60 €
	matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032	59.2.40	4	700	0,18 €	0,04 €	126,00 €	151,20 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	700	0,11 €	0,02 €	77,00 €	92,40 €
dilatácia zvodníc +- 80mm	odhadovaný počet kusov		15 ks	ks				
	Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom		1	15	263,00 €	52,60 €	3 945,00 €	4 734,00 €
	Dilatácia madla so spojovacím materiálom		1	15	88,00 €	17,60 €	1 320,00 €	1 584,00 €
	Dilatácia výplne so spojovacím materiálom		1	15	350,00 €	70,00 €	5 250,00 €	6 300,00 €
izolačná dilatácia zvodníc +- 80mm	odhadovaný počet kusov		5 ks	ks				
	Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom		1	15	350,00 €	70,00 €	5 250,00 €	6 300,00 €
	Dilatácia madla so spojovacím materiálom		1	15	53,00 €	10,60 €	795,00 €	954,00 €
	Dilatácia výplne so spojovacím materiálom		1	5	193,00 €	38,60 €	965,00 €	1 158,00 €

nábeh dlhý N2, H1	odhadovaný počet kusov	100	ks	ks				
	zvodnica NH4	50.0.00	2	200	151,00 €	30,20 €	30 200,00 €	36 240,00 €
	nábehová prechodka NH4 8,5% pravá	50.5.02	1	100	76,00 €	15,20 €	7 600,00 €	9 120,00 €
	stĺpik U140 1500	51.3.11	4	400	47,00 €	9,40 €	18 800,00 €	22 560,00 €
	stĺpik U140 1800	51.3.12	2	200	56,00 €	11,20 €	11 200,00 €	13 440,00 €
	spojenie zvodníc pevné		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	16	1600	0,38 €	0,08 €	608,00 €	729,60 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	16	1600	0,18 €	0,04 €	288,00 €	345,60 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	16	1600	0,11 €	0,02 €	176,00 €	211,20 €
	pripojenie zvodníc na stĺpik U140		6					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn	59.0.82	6	600	0,50 €	0,10 €	300,00 €	360,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	6	600	0,18 €	0,04 €	108,00 €	129,60 €
	U-podložka 18-tZn (klínová podložka)	59.4.72	6	600	0,45 €	0,09 €	270,00 €	324,00 €
	krycia podložka M16	59.4.80	6	600	0,96 €	0,19 €	576,00 €	691,20 €
nábeh krátky N2, H1	odhadovaný počet kusov	100	ks	ks				
	zvodnica NH4	50.0.00	1	100	151,00 €	30,20 €	15 100,00 €	18 120,00 €
	nábehová prechodka NH4 17,3% pravá	50.5.00	1	100	76,00 €	15,20 €	7 600,00 €	9 120,00 €
	stĺpik U140 1500	51.3.11	3	300	47,00 €	9,40 €	14 100,00 €	16 920,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	800	0,38 €	0,08 €	304,00 €	364,80 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	800	0,18 €	0,04 €	144,00 €	172,80 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	800	0,11 €	0,02 €	88,00 €	105,60 €
	pripojenie zvodníc na stĺpik U140		3					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn	59.0.82	3	300	0,50 €	0,10 €	150,00 €	180,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	3	300	0,18 €	0,04 €	54,00 €	64,80 €
	U-podložka 18-tZn (klínová podložka)	59.4.72	3	300	0,45 €	0,09 €	135,00 €	162,00 €
	krycia podložka M16	59.4.80	3	300	0,96 €	0,19 €	288,00 €	345,60 €

EA koncovka	Názov	č. dielu	ks	počet kusov	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
	EA koncovka P4		1	20	5 600,00 €	1 120,00 €	112 000,00 €	134 400,00 €

Celkom							857 481,50 €	1 028 977,80 €
--------	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------

Kalkulácia ceny

Práca	systém	jednotka	počet jednotiek	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
demontáž cestného systému	N2	m	7 000	15,00 €	3,00 €	105 000,00 €	126 000,00 €
	H1	m	1500	20,00 €	4,00 €	30 000,00 €	36 000,00 €
demontáž nábehu	N2, H1	ks	200	100,00 €	20,00 €	20 000,00 €	24 000,00 €
demontáž mostového systému vrátane dilatácií	H2	m	700	50,00 €	10,00 €	35 000,00 €	42 000,00 €
montáž cestného systému	N2	m	7 000	12,00 €	2,40 €	84 000,00 €	100 800,00 €
	H1	m	1500	15,00 €	3,00 €	22 500,00 €	27 000,00 €
montáž nábehu	N2, H1	ks	200	100,00 €	20,00 €	20 000,00 €	24 000,00 €
montáž mostového systému vrátane dilatácií	H2	m	700	50,00 €	10,00 €	35 000,00 €	42 000,00 €
montáž EA koncovky	P4	ks	20	700,00 €	140,00 €	14 000,00 €	16 800,00 €
					Spolu	365 500,00 €	438 600,00 €

Sumárna kalkulácia

Tabuľka č.3.3

	spolu bez DPH v €	DPH 20%	spolu s DPH v €
Tovary spolu (tabuľka č.3.1.)	857 481,50 €	171 496,30 €	1 028 977,80 €
Práca spolu (tabuľka č.3.2.)	365 500,00 €	73 100,00 €	438 600,00 €
Cena celkom v €	1 222 981,50 €	244 596,30 €	1 467 577,80 €

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Technické a kvalitatívne požiadavky na dodávku prác:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – súčasti zvodidiel NH4 a Energeticky absorpčné (EA) koncovky v špecifikácii podľa „Kalkulácie ceny“ – Tabuľky č. 1-4 súťažných podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v „Kalkulácia ceny“ – Tabuľky č. 1-4 súťažných podkladov slúžia iba pre účely vyhodnotenia tejto súťaže. Kupujúci bude počas platnosti rámcovej dohody vychádzať z konkrétnych potrieb dodávok predmetu zákazky.

Požiadavka na dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a príslušenstva NH4 a EA koncoviek podľa normy STN EN 1317 vychádza z potreby výkonu opravy starých a poškodených častí pri dopravných nehodách. Na pozemných komunikáciách, kde verejný obstarávateľ vykonáva údržbu je systém záchytných bezpečnostných zariadení vybudovaný majoritne na zvodidlom systéme NH4. Verejný obstarávateľ vykonáva na cestách I. triedy údržbu EA koncoviek ktoré sú pevne spojené so zvodidlami a ktoré je nutné po deštrukcii urýchlene vymeniť s ohľadom na USM 01/2013 pre použitie EA koncoviek na PK

Predpokladané množstvá tovaru pre Investičnú výstavbu a správu ciest (ďalej len IVSC) sú uvedené v Opise predmetu zákazky – Tabuľky 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4 ako aj v tabuľke „Kalkulácia ceny“ – Tabuľky č. 1.1.- 4.1 týchto súťažných podkladov. Miestom dodania a montáže tovaru sa rozumejú jednotlivé cesty I. triedy v správe stredísk IVSC.

Technická špecifikácia zvodidiel:

- objednávanie súčastí zvodidiel typu NH4 sa riadi TPV 167/SK/2011 a príslušných dodatkov výrobcu, prípadne aktuálne platného TPV v čase objednávania;
- zvodidlá vyhovujú kritériám podľa TP 1/2005 a TP 2/2005, vydaných MDPaT SR, ako aj STN EN 1317, prípadne aktuálne platného TP, STN EN v čase objednávania;
- povrchová úprava zinkovaním.
- zvodidlá sú tvorené zvodidlom systémom ktorý je z hľadiska preukazovaných technických vlastností skúšaný a certifikovaný ako celok podľa STN EN 1317. Pri výmene časti zvodidla NH4 musí byť táto časť nahradená originálnym dielom použitým pri nárazových skúškach a certifikácii.

Technická špecifikácia EA koncoviek:

- EA koncovky sú v súlade s USM 01/2013 (Podmienky použitia energeticky absorpčných koncoviek) vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
- EA koncovky spĺňajú výkonnostnú triedu P4, triedu intenzity nárazu A, priečne premiestnenie nesmie prekročiť triedu X1,Y1 a výjazdovú oblasť Z2.
- Dodávateľ je zodpovedný za montáž EA koncovky v súlade s USM 01/2013 a akékoľvek dodatočné náklady a materiál potrebný na montáž EA koncoviek v súlade s USM 01/2013 bude mať dodávateľ započítaný v jednotkovej cene EA koncovky.

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

TITULNÝ LIST**IVSC KOŠICE - KRITÉRIÁ**

**DO VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDMET ZÁKAZKY:
DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁCHYTŇÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ –
ZVODIDLÁ NH4 A EA KONCOVKY**

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodný názov:	Hakom, s.r.o.,
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:	Československej armády 18, 036 01 Martin
Registrovaný :	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel Sro, Vložka číslo 3269/L
Štatutárny orgán:	Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Tatra banka, pobočka Martin
Číslo účtu:	2627370485/1100
IČO:	36 000 124
DIČ:	2020434856
IČDPH:	SK2020434856
Telefón:	043 / 4339 034 - 2240 124
Fax:	
E-mail:	
http:	

1. Týmto sa prihlasujeme do verejnej súťaže vyhlásenej Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, ako uchádzač na dodávku predmetu zákazky „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“.

2. Tento súťažný návrh a Vaše písomné oznámenie o jeho prijatí vytvoria právnu formu pre záväznú zmluvu medzi nami.

3. Kontakt pre komunikáciu:

4. E-mail pre komunikáciu: hakom@hakom.sk

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

OBSAH PONUKY

Súpis všetkých dokumentov

IVSC KOŠICE - KRITÉRIÁ

1. Titulný list ponuky	1
2. Obsah ponuky	2
3. Návrh na plnenie kritérií	3
4. Návrh rámcovej dohody	4-7
5. Kalkulácia ponukovej ceny	8-11
6. Špecifikácia predmetu zákazky	12
7. Tvorba ceny v elektronickej podobe na CD (vo formáte xls)	
8. Návrh rámcovej dohody v elektronickej podobe na CD (vo formáte doc)	
9. Kópia ponuky v elektronickej podobe na CD (vo formáte pdf)	

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

VYHLÁSENIE

Návrh na plnenie kritérií

Údaje: Obchodné meno uchádzača Hakom, s.r.o.,

Adresa alebo sídlo uchádzača Československej armády 18, 036 01 Martin

P.č.	Kritérium	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
1.	Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH uvedená v €	Celková cena predmetu zákazky bez DPH 1 505 376,80 € DPH 20% 301 075,36 € Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH 1 806 452,16 €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielných údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže.

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu:

Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti Hakom, s.r.o.,

Časť č. 4

Rámcová dohoda

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“ časť č. 4 - IVSC Košice

Článok I. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M -
2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
so sídlom:

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC-IVSC Košice
Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Bankové spojenie:

č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. ZHOTOVITEĽ (združenie):

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zápis v obch. reg.:

Hakom, s.r.o.,

Československej armády 18, 036 01 Martin

Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzením zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo
3269/L

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –

- vo veciach technických –

Bankové spojenie:

č. ú.:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Ing. Peter Mišanko, vedúci úseku obchodu a služieb

Ing. Peter Mišanko, vedúci úseku obchodu a služieb

Tatra banka, pobočka Martin

2627370485/1100

36000124

2020434856

SK2020434856

0434220031 / 0434220035

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok II. **Predmet dohody**

- 2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to: **„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“** (ďalej len „dielo“) v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej dohody.
- 2.2 Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ“) sa na účely tejto zmluvy rozumie ich dodanie a montáž.
- 2.3 Špecifikácia diela je uvedená v časti „C“ súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je záväzný pre plnenie dohody.
- 2.4 Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).
- 2.5 Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka navyše prác oproti vystavenej objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby navyše prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní navyše prác. Ak sa zmluvné strany dohodnú na navyše prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
- 2.6 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody.

Článok III. **Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa**

- 3.1 Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, pričom objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v uvedenom zozname.
- 3.2 Oprávnené osoby podľa bodu 3.1 tohto článku sú oprávnené konať v mene objednávateľa v nasledovnom rozsahu:
 - odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku;
 - kontrolovať práce;
 - preberať samostatné dielo;
 - zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;
 - zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou;
 - koordinovať práce počas realizácie.
- 3.3 Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať prevádzkový námestník objednávateľa.

Článok IV. **Miesto, čas a spôsob plnenia diela**

- 4.1 Miestom plnenia diela sú cesty I. triedy (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve objednávateľa uvedené v časti „A“ súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej objednávke vystavenej objednávateľom.
- 4.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 4.3 Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác.
- 4.4 Písomná objednávka musí obsahovať najmä:

- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia – rozpísať!).
 - Dátum začatia vykonávania samostatného diela.
 - Lehota na vykonanie samostatného diela.
 - Špecifikácia druhu a rozsahu prác.
 - Zoznam materiálu a prác.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela. Predĺžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Článok V.

Odobzdzanie staveniska

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne najneskôr v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať.
- 5.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na samostatnom diele zhotoviteľ.

Článok VI.

Cena za dielo

- 6.1 Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác.
- 6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie na jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady.
- 6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa alebo zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
- 6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický úrad - služby- informačný servis- Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....).
- 6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala. Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu uvedeného v bode 6.8.
- 6.8 V prípade, že dotknutá zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle bodu 6.4 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu 6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny.
- 6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre.
- 6.10 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu 1,45 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmiliónštyristopäťdesiatšíc- eur).

- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Článok VII.

Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučené doručenej do sídla objednávateľa. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5.
- 7.3 Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa.
- 7.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody.
- 7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 7.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací protokol podľa bodu 10.5. tejto dohody.
- 7.7 Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej v písomnej objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IX.

Podmienky vykonania prác

- 9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu podzhotoviteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

- 9.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávatelom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku.
- 9.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody.
- 9.4 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela.
- 9.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 9.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 9.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku.
- 9.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z..
- 9.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
- 9.15 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky.
- 9.17 Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa.

Článok X..

Preberanie samostatného diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontroly ich kvality

- a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je zhotoviteľ povinný priložiť dodacie listy vstupných a použitých materiálov.
- 10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:
- stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa podľa čl. II., bod 2.2 rámcovej dohody s odsúhlasením výmer,
 - rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,
 - súpis skutočne vykonaných prác.
- 10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa. Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3 tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela. Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za objednávateľa vo veciach technických, resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za zhotoviteľa Ing. Peter Mišanko. Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku.
- 10.6 Za riadne vykonané samostatné dielo sa považuje dielo vykonané riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem.
- 10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.....

Článok XI. **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60 mesiacov.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote.
- 11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby samostatného diela.
- 11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledný deň záručnej doby spoločnou komplexnou prehliadkou
- 11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Článok XII.

Ukončenie zmluvy

- 12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. VI. dohody.
- 12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
- 12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie príslušnej banky.
- 12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia ustanovenia čl. VII. tejto dohody.

Článok XIII.

Doručovanie

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku

k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 14.4 Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom
- 14.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „C“, súťažných podkladov
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác
- 14.8 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
- 14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú zmluvné strany povinné postupovať v zmysle § 10b „Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia“ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

v Košiciach, dňa :

v Martine, dňa : 13.11.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Jozef Haco
riaditeľ spoločnosti Hakom, s.r.o.,

Za časť č.4

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „C“, súťažných podkladov

Príloha č. 2.1. a 2.2. – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác

Kalkulácia ceny

Príloha č.4.1 RD

	Názov	Č. dielu	Kusov/4m systému	počet kusov	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
jednostranná N2	odhadovaný počet metrov systému	9000	m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	2250	151,00 €	30,20 €	339 750,00 €	407 700,00 €
	stĺpik UE 100 krajný 1900	51.0.00	1	2250	32,00 €	6,40 €	72 000,00 €	86 400,00 €
	Trubková spojka	52.0.00	1	2250	12,00 €	2,40 €	27 000,00 €	32 400,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	18000	0,38 €	0,08 €	6 840,00 €	8 208,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	18000	0,18 €	0,04 €	3 240,00 €	3 888,00 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	18000	0,11 €	0,02 €	1 980,00 €	2 376,00 €
	pripojenie zvodníc na trubkovú spojku		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	1	2250	0,34 €	0,07 €	765,00 €	918,00 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	1	2250	0,14 €	0,03 €	315,00 €	378,00 €
	podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)	59.4.70	1	2250	0,32 €	0,06 €	720,00 €	864,00 €
	pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100		1	2250				
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	1	2250	0,34 €	0,07 €	765,00 €	918,00 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	1	2250	0,14 €	0,03 €	315,00 €	378,00 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	1	2250	0,30 €	0,06 €	675,00 €	810,00 €
jednostranná H1	odhadovaný počet metrov systému	1500	m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	375	151,00 €	30,20 €	56 625,00 €	67 950,00 €
	stĺpik UE 100 krajný 1900	51.0.00	2	750	32,00 €	6,40 €	24 000,00 €	28 800,00 €
	Trubková spojka	52.0.00	2	750	12,00 €	2,40 €	9 000,00 €	10 800,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	3000	0,38 €	0,08 €	1 140,00 €	1 368,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	3000	0,18 €	0,04 €	540,00 €	648,00 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	3000	0,11 €	0,02 €	330,00 €	396,00 €
	pripojenie zvodníc na trubkovú spojku		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	2	750	0,34 €	0,07 €	255,00 €	306,00 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	2	750	0,14 €	0,03 €	105,00 €	126,00 €
	podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)	59.4.70	2	750	0,32 €	0,06 €	240,00 €	288,00 €
	pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100		2	750				
	skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn	59.0.70	2	750	0,34 €	0,07 €	255,00 €	306,00 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	2	750	0,14 €	0,03 €	105,00 €	126,00 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	2	750	0,30 €	0,06 €	225,00 €	270,00 €

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru	odhadovaný počet metrov systému		800 m					
	zvodnica NH4	50.0.00	1	200	151,00 €	30,20 €	30 200,00 €	36 240,00 €
	stĺpik U 140 zábradeľný pravý	51.4.00	2	400	131,00 €	26,20 €	52 400,00 €	62 880,00 €
	trmeň pravý	51.9.00	2	400	4,00 €	0,80 €	1 600,00 €	1 920,00 €
	dištančný diel NH4-I	52.0.02	2	400	13,00 €	2,60 €	5 200,00 €	6 240,00 €
	manžeta madla	53.3.00	1	200	31,00 €	6,20 €	6 200,00 €	7 440,00 €
	madlo 3980	53.0.01	1	200	128,00 €	25,60 €	25 600,00 €	30 720,00 €
	zábradeľný výplň so zvislých tyčí	54.1.00	2	400	180,00 €	36,00 €	72 000,00 €	86 400,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	1600	0,38 €	0,08 €	608,00 €	729,60 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	1600	0,18 €	0,04 €	288,00 €	345,60 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	1600	0,11 €	0,02 €	176,00 €	211,20 €
	pripojenie zvodníc na dištančný diel		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn	59.0.81	2	400	0,42 €	0,08 €	168,00 €	201,60 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	2	400	0,18 €	0,04 €	72,00 €	86,40 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	2	400	0,11 €	0,02 €	44,00 €	52,80 €
	krycia podložka M16	59.4.80	2	400	0,96 €	0,19 €	384,00 €	460,80 €
	pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik		2					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M12x35-4.6-tZn	59.0.20	4	800	0,27 €	0,05 €	216,00 €	259,20 €
	matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.20	4	800	0,14 €	0,03 €	112,00 €	134,40 €
	U-podložka 14-tZn (klínová podložka)	59.4.71	4	800	0,30 €	0,06 €	240,00 €	288,00 €
	pripojenie trmeňu na stĺpik		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn	59.0.81	4	800	0,42 €	0,08 €	336,00 €	403,20 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	4	800	0,18 €	0,04 €	144,00 €	172,80 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	800	0,11 €	0,02 €	88,00 €	105,60 €
	spojenie madel a manžety		1					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M16x140-8.8-tZn	59.0.42	4	800	1,71 €	0,34 €	1 368,00 €	1 641,60 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	4	800	0,18 €	0,04 €	144,00 €	172,80 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	800	0,11 €	0,02 €	88,00 €	105,60 €
	pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku		2					
	skrutka se šesťhrannou hlavou M16x70-4.6-tZn	59.0.40	4	800	0,69 €	0,14 €	552,00 €	662,40 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	4	800	0,18 €	0,04 €	144,00 €	172,80 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	4	800	0,11 €	0,02 €	88,00 €	105,60 €
dilatácia zvodníc +- 80mm	odhadovaný počet kusov		15 ks	ks				
	Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom		1	15	263,00 €	52,60 €	3 945,00 €	4 734,00 €
	Dilatácia madla so spojovacím materiálom		1	15	88,00 €	17,60 €	1 320,00 €	1 584,00 €
	Dilatácia výplne so spojovacím materiálom		1	15	350,00 €	70,00 €	5 250,00 €	6 300,00 €
izolačná dilatácia zvodníc +- 80mm	odhadovaný počet kusov		5 ks	ks				
	Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom		1	15	350,00 €	70,00 €	5 250,00 €	6 300,00 €
	Dilatácia madla so spojovacím materiálom		1	15	53,00 €	10,60 €	795,00 €	954,00 €
	Dilatácia výplne so spojovacím materiálom		1	5	193,00 €	38,60 €	965,00 €	1 158,00 €

nábeh dlhý N2, H1	odhadovaný počet kusov	120	ks	ks				
	zvodnica NH4	50.0.00	2	240	151,00 €	30,20 €	36 240,00 €	43 488,00 €
	nábehová prechodka NH4 8,5% pravá	50.5.02	1	120	76,00 €	15,20 €	9 120,00 €	10 944,00 €
	stĺpik U140 1500	51.3.11	4	480	47,00 €	9,40 €	22 560,00 €	27 072,00 €
	stĺpik U140 1800	51.3.12	2	240	56,00 €	11,20 €	13 440,00 €	16 128,00 €
	spojenie zvodníc pevné		2					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	16	1920	0,38 €	0,08 €	729,60 €	875,52 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	16	1920	0,18 €	0,04 €	345,60 €	414,72 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	16	1920	0,11 €	0,02 €	211,20 €	253,44 €
	pripojenie zvodníc na stĺpik U140		6					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn	59.0.82	6	720	0,50 €	0,10 €	360,00 €	432,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	6	720	0,18 €	0,04 €	129,60 €	155,52 €
	U-podložka 18-tZn (klínová podložka)	59.4.72	6	720	0,45 €	0,09 €	324,00 €	388,80 €
	krycia podložka M16	59.4.80	6	720	0,96 €	0,19 €	691,20 €	829,44 €
nábeh krátky N2, H1	odhadovaný počet kusov	120	ks	ks				
	zvodnica NH4	50.0.00	1	120	151,00 €	30,20 €	18 120,00 €	21 744,00 €
	nábehová prechodka NH4 17,3% pravá	50.5.00	1	120	76,00 €	15,20 €	9 120,00 €	10 944,00 €
	stĺpik U140 1500	51.3.11	3	360	47,00 €	9,40 €	16 920,00 €	20 304,00 €
	spojenie zvodníc pevné		1					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn	59.0.80	8	960	0,38 €	0,08 €	364,80 €	437,76 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	8	960	0,18 €	0,04 €	172,80 €	207,36 €
	podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)	59.4.40	8	960	0,11 €	0,02 €	105,60 €	126,72 €
	pripojenie zvodníc na stĺpik U140		3					
	skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn	59.0.82	3	360	0,50 €	0,10 €	180,00 €	216,00 €
	matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	59.2.40	3	360	0,18 €	0,04 €	64,80 €	77,76 €
	U-podložka 18-tZn (klínová podložka)	59.4.72	3	360	0,45 €	0,09 €	162,00 €	194,40 €
	krycia podložka M16	59.4.80	3	360	0,96 €	0,19 €	345,60 €	414,72 €

EA koncovka	Názov	č. dielu	ks	počet kusov	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
	EA koncovka P4		1	30	5 600,00 €	1 120,00 €	168 000,00 €	201 600,00 €

Celkom							1 060 876,80 €	1 273 052,16 €
--------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

Kalkulácia ceny

Práca	systém	jednotka	počet jednotiek	jednotková cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
demontáž cestného systému	N2	m	9000	15,00 €	3,00 €	135 000,00 €	162 000,00 €
	H1	m	1500	20,00 €	4,00 €	30 000,00 €	36 000,00 €
demontáž nábehu	N2, H1	ks	240	100,00 €	20,00 €	24 000,00 €	28 800,00 €
demontáž mostového systému vrátane dilatácií	H2	m	800	50,00 €	10,00 €	40 000,00 €	48 000,00 €
montáž cestného systému	N2	m	9000	12,00 €	2,40 €	108 000,00 €	129 600,00 €
	H1	m	1500	15,00 €	3,00 €	22 500,00 €	27 000,00 €
montáž nábehu	N2, H1	ks	240	100,00 €	20,00 €	24 000,00 €	28 800,00 €
montáž mostového systému vrátane dilatácií	H2	m	800	50,00 €	10,00 €	40 000,00 €	48 000,00 €
montáž EA koncovky	P4	ks	30	700,00 €	140,00 €	21 000,00 €	25 200,00 €
					Spolu	444 500,00 €	533 400,00 €

Sumárna kalkulácia

Tabuľka č.4.3

	spolu bez DPH v €	DPH 20%	spolu s DPH v €
Tovary spolu (tabuľka č.4.1.)	1 060 876,80 €	212 175,36 €	1 273 052,16 €
Práca spolu (tabuľka č.4.2.)	444 500,00 €	88 900,00 €	533 400,00 €
Cena celkom v €	1 505 376,80 €	301 075,36 €	1 806 452,16 €

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Technické a kvalitatívne požiadavky na dodávku prác:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – súčasti zvodidiel NH4 a Energeticky absorpčné (EA) koncovky v špecifikácii podľa „Kalkulácie ceny“ – Tabuľky č. 1-4 súťažných podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v „Kalkulácia ceny“ – Tabuľky č. 1-4 súťažných podkladov slúžia iba pre účely vyhodnotenia tejto súťaže. Kupujúci bude počas platnosti rámcovej dohody vychádzať z konkrétnych potrieb dodávok predmetu zákazky.

Požiadavka na dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a príslušenstva NH4 a EA koncoviek podľa normy STN EN 1317 vychádza z potreby výkonu opravy starých a poškodených častí pri dopravných nehodách. Na pozemných komunikáciách, kde verejný obstarávateľ vykonáva údržbu je systém záchytných bezpečnostných zariadení vybudovaný majoritne na zvodidlom systéme NH4. Verejný obstarávateľ vykonáva na cestách I. triedy údržbu EA koncoviek ktoré sú pevne spojené so zvodidlami a ktoré je nutné po deštrukcii urýchlene vymeniť s ohľadom na USM 01/2013 pre použitie EA koncoviek na PK

Predpokladané množstvá tovaru pre Investičnú výstavbu a správu ciest (ďalej len IVSC) sú uvedené v Opise predmetu zákazky – Tabuľky 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4 ako aj v tabuľke „Kalkulácia ceny“ – Tabuľky č. 1.1.- 4.1 týchto súťažných podkladov. Miestom dodania a montáže tovaru sa rozumejú jednotlivé cesty I. triedy v správe stredísk IVSC.

Technická špecifikácia zvodidiel:

- objednávanie súčastí zvodidiel typu NH4 sa riadi TPV 167/SK/2011 a príslušných dodatkov výrobcu, prípadne aktuálne platného TPV v čase objednávania;
- zvodidlá vyhovujú kritériám podľa TP 1/2005 a TP 2/2005, vydaných MDPaT SR, ako aj STN EN 1317, prípadne aktuálne platného TP, STN EN v čase objednávania;
- povrchová úprava zinkovaním.
- zvodidlá sú tvorené zvodidlom systémom ktorý je z hľadiska preukazovaných technických vlastností skúšaný a certifikovaný ako celok podľa STN EN 1317. Pri výmene časti zvodidla NH4 musí byť táto časť nahradená originálnym dielom použitým pri nárazových skúškach a certifikácii.

Technická špecifikácia EA koncoviek:

- EA koncovky sú v súlade s USM 01/2013 (Podmienky použitia energeticky absorpčných koncoviek) vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
- EA koncovky spĺňajú výkonnostnú triedu P4, triedu intenzity nárazu A, priečne premiestnenie nesmie prekročiť triedu X1,Y1 a výjazdovú oblasť Z2.
- Dodávateľ je zodpovedný za montáž EA koncovky v súlade s USM 01/2013 a akékoľvek dodatočné náklady a materiál potrebný na montáž EA koncoviek v súlade s USM 01/2013 bude mať dodávateľ započítaný v jednotkovej cene EA koncovky.

V Martine 13.11.2013

podpis Jozef Haco zo dňa 13.11.2013

.....
Jozef Haco, riaditeľ spoločnosti