
 
 
 

 

Kritériá, Titulný List, IVSC Bratislava 

 
Do Verejnej Súťaže Na Predmet Zákazky: 

 
Dodávka a Montáž 

Záchytných Bezpečnostných Zariadení - Zvodidlá NH4 A EA Koncovky 
 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Obchodný názov 

Sídlo 

Registrovan ý 

 
Štatutárny orgán 

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

IČO 

DIČ 

IČ DPH 

Telefón 

Fax 

E-mail 

Intemetova  adresa 

: K L S spol.s.r.o. 

: Mierová 212, 821 05  Bratislava 

: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel Sro, Vložka číslo 301/B 

: Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

: Tatra Banka , a.s., 

: 2621000002/1100 

: 00896306 

: 2020318531 

: SK202031853 l 

: 02/43424611 

: 02/43424612 

: kls@kls.sk 

: www.kls.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave , dňa 15. No vembra 2013 

mailto:kls@kls.sk
http://www.kls.sk/


K-.. a 

Kritériá, Obsah Ponuky, IVSC Bratislava 
 

 
 

Titulný list  .„.„„ „ „.„.„ „ „ „ „ „ „.„.„ „.„„.„.„ „ „.„ „„ „ ..„.„ „.„„.„.„ „.„ ...„.„.„.„ ..„ .„„ „ „ „ „.01 

Obsah ponuky .„.„.„„.„ „ „ „ „ „ „ „ .„.„ .„ .„ „ „ „ .„ .„ ..„ „ „ „.„ „ .„.„ „„.„„ „ „ „.„.„.„ ..„ „.„ „ „„ „. 02 

Vyhlásenie Návrh na plnenie kritérií„.„ „.„„„.„ „ ..„ „ „ „.„.„.„.„ „.„ „.„ „.„ .„.„ ..„.„ „ „ „„ „.03 

Rámcová dohoda „.„.„ ...........„ „.„ „.„ ..„ „ ..„ „ „ „ ....„ „ „ „.„.„ „.„.„.„ „.„ „.„ „.„ ...„ .„ „ „ „ „ „. 04 

Kalkulácia ceny „ „.„.„ „ „ ..„ ..„ ....„ „ .„ ..„ „ „ „ .„ ...„ ..„ „ „ „.„ „ „ „.„ „.„ „.„ „ .„.„.„ ..„ „.„ „ „ ..„.08 

Špecifikácia predmetu zákazky .„.„.„ ..„ „ „ „.„„.„ „ „ „ „ „ ..„ „.„ .„.„ „ „.„ „ ....„ .„....„.„ „„ ..„.12 
 

 
 
Elektronická podoba na DVD 

 

Kalkulácia ceny v xls 

Rámcová dohoda  v doc 

Kópia ponuky v  pdf 
 

 
 
 

V Bratislave , dňa 15. Novembra 2013 

 

 
L i:J    sp ol . s r.•. 

Mi erová 2 1 2, 82 ! 05 BR ATISLAVA 
Č  D   H 2031851   1 
O   .   . D 2.0     3 1 8531 

o 

f 
 
 
 

Ing. Jura· Kiffusz 

Konateľ spoločnosti 



V Y H L Á S E N I E 
 
 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 
 
 
 

Údaje: Obchodné meno uchádzača K L S, spol.s.r.o., 

 
Adresa alebo sídlo uchádzača Mierová 212, 821 05  Bratislava 

 

 
 
 
 
 
 
 

P.č. Kritérium Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 
1. 

 
Celková cena predmetu zákazky 

vrátane DPH uvedená v € 

 
Celková cena predmetu zákazky bez   DPH 

 

 
 

1 389 483,25   € 
 
 

DPH  20% 277 896,65 € 
 
 

 
Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH 

 

 
 

1 667 379,90   € 

 

 
 
 
 

čestne  vyhlasujeme,  že  uvedené  údaje  sú totožné  s údajmi  uvedenými  v ponuke . V prípade 

rozdielnych údajov  sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu : Ing. Juraj Kiffusz - konat 



Časť č. 1  
Rámcová dohoda 

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „Rámcová  dohoda" alebo „dohoda") 
 

 
číslo objednávateľa: číslo zhotoviteľa: 

 

 

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení 

- zvodidlá NH4 a EA koncovky" 

časť č. 1 - IVSC Bratislava 
 
 

Článok  1. 

Zmluvné strany 
 

1. OBJEDNÁVATEĽ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

štatutárny  orgán: 

Právna forma: 
 
 
 
 
 

Osoba oprávnená  uzavrieť zmluvu: 

so sídlom: 

Osoby oprávnené  na rokovanie 

vo veciach zmluvných : 

vo veciach technických  : 

Bankové spojenie: 

č. účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefón, fax: 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ZHOTOVITEĽ (združenie): 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

Zápis v obch. reg.: 

 
Osoby oprávnené  na rokovanie: 

- vo veciach zmluvných - 

- vo veciach technických - 

Bankové spojenie: 

č. ú.: 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 

Tel./Fax: 

 

 
Slovenská správa ciest 
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava 

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 

5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 

2005  zo  dňa  14.  februára  2005,  zmenená  rozhodnutím 

MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 

Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC-IVSC Bratislava 

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava 
 
 
 
 

Štátna  pokladnica 

7000135433/8180 

00 33 28 

2021067785 
 

 
 

(ďalej len „ objednávateľ  ") 
 

a 
 
 
 

K L S, spol.s.r.o. 

Mierová 212, 821 05 Bratislava 

Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

OR, OS Bratislava 1 ,  Oddiel Sro, Vložka číslo 301/B 
 

 
Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

Marek Zechmeister, vedúci technického úseku 

Tatra Banka, a.s„ 

2621000002/1100 

00896306 

2020318531 

SK2020318531 

0243424611/0243424612 
 

(ďalej len „ zhotoviteľ ")") 
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Článok II. 
Predmet dohody 

 
 

2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to: 
„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a  EA 
koncovky" (ďalej len „dielo") v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, 
písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok 
objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej 
dohody. 

2.2 Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len "BZ") sa na účely tejto zmluvy 
rozumie ich dodanie a montáž. 

2.3 Špecifikácia diela je uvedená v časti „C" súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je 
záväzný  pre plnenie dohody. 

2.4 Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú 
špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej 
dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa 
konkrétnej objednávky  posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo"). 

2.5 Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác oproti vystavenej 
objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne 
odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku.  V prípade  potreby  naviac 
prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa 
zmluvné  strany  dohodnú   na  naviac  prácach,  objednávateľ  je   povinný  doručiť  zhotoviteľovi 
„doobjednávku"  k príslušnej objednávke. 

2.6 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od 
objednávky.  Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody. 

 

 
Článok III. 

Osoby oprávnené  konať v mene objednávatel'a 
 
 

3.1 Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto  dohody konať  v mene  objednávateľa 
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne  bezodkladne  po  nadobudnutí  účinnosti  tejto 
dohody, pričom objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v 
uvedenom  zozname. 

3.2 Oprávnené  osoby  podľa  bodu  3.1  tohto  článku  sú  oprávnené  konať  v mene  objednávateľa 
v nasledovnom  rozsahu: 
- odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku; 
- kontrolovať  práce; 
- preberať samostatné dielo; 
- zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy; 
- zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou; 
- koordinovať práce počas realizácie. 

3.3 Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať 
prevádzkový  námestník  objednávateľa. 

 
 

Článok IV. 
Miesto, čas a spôsob  plnenia  diela 

 
4.1 Miestom  plnenia  diela  sú  cesty  1.  triedy  (ďalej  len „cesty")  vo  vlastníctve  objednávateľa   uvedené 

v časti „ A "  súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude  uvedený  v príslušnej 
objednávke    vystavenej    objednávateľom. 

4.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
jej  účinnosti. 

4.3 Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených 
objednávateľom  v závislosti od rozsahu požadovaných  prác. 
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4.4 Písomná objednávka musí obsahovať  najmä: 

- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia - rozpísať !). 

- Dátum začatia vykonávania  samostatného diela. 

- Lehota na vykonanie samostatného diela. 

- Špecifikácia druhu a rozsahu prác. 

- Zoznam materiálu a prác. 

4.5 Zhotovitel' je povinný bez meškania písomne zap1som do stavebného denníka oboznámiť 

objednávatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného 

diela a má za následok predÍženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela. 

Predížením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotovitel'a nie je dotknutá povinnosť 

zhotovitel'a uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podl'a čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k 

omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci. 
 

 
 

Článok V. 

Odovzdanie  

staveniska 

 
5.1 Objednávate!' sa zaväzuje odovzdať zhotovitel'ovi stavenisko na účely vykonania samostatného 

diela, t. j.  konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávatel'a  samostatne  najneskôr 

v deň začatia vykonávania samostatného diela podl'a bodu 4.3  čl. IV. dohody a zhotovitel' sa 
zaväzuje stavenisko  prevziať. 

5.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí 

staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany. 

Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na 

samostatnom diele zhotovitel'. 
 

 
 

Článok Vl. 

Cena za  

dielo 

 
6.1 Cena za vykonanie diela podl'a tejto  dohody sa  stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien 

uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác. 

6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné 

počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky 

náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany  zhotovitel'a  v rozsahu 

podl'a tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene  sú zahrnuté 

všetky náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov  na napojenie 

na jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady. 

6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na  základe  písomnej  žiadosti  objednávatel'a 

alebo zhotovitel'a vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť 

doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára  príslušného kalendárneho roka. 

6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za 

predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický 

úrad - služby- informačný servis-   Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....). 

6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a 

riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou 

zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala. 

Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podl'a bodu, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.7 Fakturačný index  bude platný  od  1. dňa  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci,  v ktorom  došlo 

k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného  indexu okrem prípadu uvedeného 

v bode 6.8. 

6.8 V prípade, že dotknutá zmluvná strana  nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle  bodu 

6.4 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu 

6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny. 

6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre. 
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6.1O Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie 
prekročiť sumu   1,250 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmilióndvestopäťdesiatisíc-  eur). 

6.11 Zhotovitel' sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet 
objednávatel'a nebude realizovať. 

 

 
Článok VII. 

Platobné  podmienky 

 
7.1 Zhotovitel'ovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. 

7.2 Objednávate!' sa zaväzuje zaplatiť zhotovitel'ovi dohodnutú cenu za vykonanie  samostatného 
diela na základe faktúry vystavenej zhotovitel'om a doporučene doručenej do sídla 
objednávatel'a. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotovitel' je oprávnený 
vystaviť faktúru až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5. 

7.3 Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na 
základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene 
objednávatel'a. 

7.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania 
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela podl'a čl. X. bod 10.5 tejto dohody. 

7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného  doručenia faktúry  bez nedostatkov do sídla 
objednávatel'a. 

7.6 Faktúra  musí obsahovať  obligatórne  náležitosti  podl'a  §  74 zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o dani 
z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo 
objednávky, popis plnenia podl'a predmetu dohody, bankové spojenie podl'a dohody.  Ak  ich 
faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne  údaje,  objednávate!'  je 
oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotovitel'ovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola 
vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo 
doplnenej faktúry objednávatel'ovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací 
protokol podl'a bodu 10.5. tejto dohody. 

7.7 Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
objednávatel'a v prospech účtu zhotovitel'a. 

 
 
 
 

Článok VIII. 

Zmluvné  sankcie 
 

 
8.1 V prípade    omeškania    zhotovitel'a    s vykonaním    samostatného    diela    v lehote    uvedenej 

v písomnej objednávke  má objednávate!'  nárok na zaplatenie zmluvnej  pokuty vo výške 0,05% 

z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý  aj 
začatý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením faktúry má zhotovitel' nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

8.3 V prípade vzájomných nárokov objednávatel'a a zhotovitel'a, budú zmluvné strany postupovať 
podl'a ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

 
Článok IX. 

Podmienky vykonania   

prác 

 
9.1 Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. časť samostatného 

diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotovitel'ovi uvedenému v zozname 
podzhotovitel'ov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 
uzatvorenie tejto dohody, pokial' objednávate!' písomne nepožiadal o zmenu podzhotovitel'a 
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotovitel'a počas trvania dohody je 
zhotovitel'   oprávnený   zmeniť   podzhotovitel'a   len  s   predchádzajúcim   písomným   súhlasom 
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objednávateľa.    Súhlas  objednávateľa   nezbavuje  zhotoviteľa  povinnosti  a  zodpovednosti  za 
všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. 

9.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa  o zmenu  podzhotoviteľa  vybratého  zhotoviteľom, 
ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom 
na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ 
musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku. 

9.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č. 

25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa 
zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať 
prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby 
spÍňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane 
použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody. 

9.4 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť 
objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace 
riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela. 

9.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný  viesť stavebný denník podľa zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný 
účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na 
stavbe.   Vedenie   stavebného   denníka   sa   končí  dňom,   keď  sú   odstránené   všetky   vady 
a nedorobky. 

9.6 Objednávateľ je oprávnený  kontrolovať vykonávanie diela. 

9.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za 
objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku. 

9.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je 
zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - 
upozorniť objednávateľa. 

9.9 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia 
cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov. 

9.1O Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 

bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia 
zákona č.  8/2009  Z.  z.  o cestnej  premávke  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov 
a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z„ 

9.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný  poriadok a čistotu  na stavenisku  a je  povinný  odstraňovať 
na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. 

9.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály  a mechanizmy tak, 
aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. 

9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. 

9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a 
dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej  a  verejnej správy. 

9.15 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách  (cestný zákon). 

9.16 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej 
premávky. 

9.17 Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene 
objednávateľa. 
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Článok X .. 

Preberanie samostatného   diela 

 
10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný  denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať 

v mene objednávateľa  za účelom odsúhlasenia  rozsahu vykonaných  prác,  kontroly  ich kvality 
a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je zhotoviteľ  povinný priložiť dodacie 
listy vstupných a použitých materiálov. 

10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej  objednávky  objednávateľa 
bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady: 

• stavebný denník,  potvrdený  osobami  oprávnenými  konať za objednávateľa  podľa čl.  II., bod 
2.2 rámcovej dohody s odsúhlasením výmer, 

• rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku, 

• súpis skutočne vykonaných  prác. 

10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie 
preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v menej objednávateľa. 
Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3 
tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela. 
Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za 
objednávateľa vo veciach technických,  resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa. 

10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací 
protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za 
zhotoviteľa ................. ( doplní zhotovitel). Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu 
samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku. 

10.6 Za riadne vykonané  samostatné  dielo  sa  považuje dielo vykonané  riadne a včas,  bez vád  a 
v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo  podľa  zmluvy,  technicko­ 
kvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov a technických  noriem. 

10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu  objednávateľ nadobúda  dňom  podpísania 
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma  zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto 
článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele  prechádza  zo  zhotoviteľa  na 
objednávateľa  súčasne s prechodom vlastníckeho  práva..... 

 
 
 
 
 

Článok  XI. 

Záručná  doba, zodpovednosť  za vady 

 
11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60 

mesiacov. 

11.2 Záručná doba začína plynúť  dňom podpísania  Odovzdávacieho  -  preberacieho  protokolu 
oboma zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9. 5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá 
zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa 
odstrániť na svoje náklady najneskôr do 1O dní odo dňa jej  oznámenia, ak sa zmluvné strany 
s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak. 

11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní 
odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ 
povinný objednávateľovi  oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote. 

11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby 
samostatného diela. 

11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ  zhotoviteľa  na 
komplexné hodnotenie stavu samostatného  diela,  ktoré  bude  vykonané  v posledný  deň 
záručnej doby spoločnou  komplexnou  prehliadkou 

11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť 
vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je 
opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto  zmluvy. 
Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy. 
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Článok XII. 

Ukončenie zmluvy 

 
12.1 Táto dohoda  zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou 
objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. Vl. dohody. 

12.2 V prípade zániku  rámcovej  dohody  dohodou  zmluvných  strán,  táto  zaniká  dňom  uvedeným 
v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou. 

12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená 
akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie 
od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené  druhej zmluvnej strane a jeho účinky 
nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí  mať 
písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia 
výpovede  zhotoviteľovi. 

12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa   (napr.  vyhlásenie   konkurzu,  vstup  do  likvidácie,  zmena   právnej  formy,  zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 1O dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, 
zodpovedá  za   škodu   spôsobenú   objednávateľovi    v dôsledku   porušenia   tejto   povinnosti 
a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena 
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie 
príslušnej banky. 

12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 
objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku  dňu 
uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia 
ustanovenia čl. VII. tejto dohody. 

 

 
Článok XIII. 

Doručovanie 

 
13.1   Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  písomná  komunikácia  podľa  tejto  dohody  alebo  v súvislosti 

s touto dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň 
doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si 
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje 
posledný   deň   úložnej   doby   na   pošte.   V prípade,   ak   sa   písomnosť   vráti   odosielateľovi 
s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

 
 

Článok XIV. 

Záverečné  ustanovenia 
 

 
 

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o  verejných 
prácach v znení neskorších predpisov. 

14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť  akékoľvek  pohľadávky  (práva) vyplývajúce  z tejto dohody 
na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich  z tejto dohody bez predchádzajúceho  písomného súhlasu objednávateľa. 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné  meniť  alebo  dopíňať  len  písomnými 
číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako 
aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, 
pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu 
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dodatku k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie , že 
Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 1Oa zákona  č. 
2512006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov . 

14.4 Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa. 

14.5 Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  sa  s obsahom  dohody  oboznámili,  túto   uzatvorili  slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným  podpisom 

14.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv . 

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody je: 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - časť „ C „ súťažných podkladov 
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny - jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác 

14.8 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka  zhotoviteľa,  vysvetlenie 
súťažných podkladov. V prípade , ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopÍňajú 
ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia 
vysvetlenia  súťažných podkladov . 

14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú zmluvné strany povinné 

postupovať v zmysle § 10b „ Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia" zákona č. 
2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov . 

 

 
 
 
 
 
 

v  Bratislave, dňa : v ...„ „ „„„ „ „„„ ., dňa : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávateľ : Zhotoviteľ : 
 

Ing. Viliam  Zák  
riaditeľ IVSC Bratislava 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za  časť č.1 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - časť „ C „ súťažných podkladov 
Príloha č. 2.1. a 2.2. - Kalkulácia ceny - jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác 



 

časť č. 1 - IVSC Bratislava 
 
 

Kalkulácia ceny Príloha č.1.1  RD 

 

  

 
Názov 

 

 
č. dielu 

 

 
Kusov/4m 

systému 

 

 
počet kusov 

 
 

jednotková 

cena bez DPH 

 

 
DPH 

 

 
spolu bez DPH 

 

 
spolu s DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

z 
-ra 
s: 
s: ........ 
ra 

"o' 
s: 

"O 

.!!!, 

odhadovaný počet metrov systému 7500 m   
zvodnica NH4 50.0.00 1 1875 154,56 30,912 289800 347760 

s!Ípik UE 100 krajný 1900 51.0.00 1 1875 31,9 6,38 59812,5 71775 

Trubková spojka 52.0.00 1 1875 12,22 2,444 22912,5 27495 

        
spojenie zvodníc pevné  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 15000 0.4 0,08 6000 7200 

matica M 16 - 6 -tzn ISO 4032 
 

59.2.40 
 

8 
 

15000 
 

0,2 
 

0,04 
 

3000 3600 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 15000 0,1 0,02 1500 1800 

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 1 1875 

 
0,3 

 
0,06 

 
562,5 675 

matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 1 1875 0,1 0,02 187,5 225 

podložka 14-tZn (0 45/14/4-otvor je štvorhranný) 59.4.70 1 1875 0,3 0,06 562,5 675 

pripojenie trubkové spojky na stípik UE 100  1 1875  o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 1 1875 0,3 0,06 562,5 675 

matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.20 1 1875 0,1 0,02 187,5 225 

U-podložka 14-tzn (klínová podložka) 59.4.71 1 1875 0,3 0,06 562,5 675 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,.-! 

::I: 
-ra 
s: 
s: 
r..a. 
..... 
"o' 
s: 

"O 

.!!!, 

odhadovaný počet metrov systému 1300 m 

zvodnica NH4 50.0.00 1 325 154,56 30,912 50232 60278,4 

stípik UE 100 krajný 1900 51.0.00 2 650 31,9 6,38 20735 24882 

Trubková spojka 52.0.00 2 650 12,22 2,444 7943 9531,6 

        
spojenie zvodníc pevné  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 2600 0.4 0,08 1040 1248 
 
matica M 16 - 6 -tZn ISO 4032 

 
59.2.40 

 
8 

 
2600 

 
0,2 

 
0,04 520 624 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 2600 0,1 0,02 260 312 

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku  2      
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tzn 59.0.70 2 650 0,3 0,06 195 234 

matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 2 650 0,1 0,02 65 78 

podložka 14-tzn (0 45/14/4-otvor je štvorhranný) 59.4.70 2 650 0,3 0,06 195 234 

pripojenie trubkové spojky na stÍpik UE 100  2 650  o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom  M12x30-4.6-tZn 59.0.70 2 650 0,3 0,06 195 234 

matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 2 650 0,1 0,02 65 78 

U-podložka 14-tZn (klinová podložka)  59.4.71 2 650 0,3 0,06 195 234 



 

 

 
 
 

.
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:J
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C1J 
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c 
N 
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<:t 
:I: 

z 
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N 
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c 
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zvodnica NH4 50.0.00 1 175 154,56 30,912 27048 32457,6 

stípik U 140 zábradeľný pravý 51.4.00 2 350 131,01 26,202 45853,5 55024,2 

trmeň pravý 51.9.00 2 350 4,41 0,882 1543,5 1852,2 

dištančný diel NH4-1 52.0.02 2 350 12,56 2,512 4396 5275,2 

manžeta madla 53.3.00 1 175 28,77 5,754 5034,75 6041,7 

madlo 3980 53.0.01 1 175 121,14 24,228 21199,5 25439,4 

zábradeľný výplň so zvislých tyčí 54.1.00 2 350 169,41 33,882 59293,5 71152,2 

        
spojenie zvodníc pevné  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 1400 0,4 0,08 560 672 

matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 
 

59.2.40 
 

8 1400 
 

0,2 
 

0,04 280 336 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 1400 0,1 0,02 140 168 

pripojenie zvodníc na dištančný diel  2      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn 

 
59.0.81 

 
2 

 
350 

 
0,4 

 
0,08 

 
140 168 

matica M 16 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.40 2 350 0,2 0,04   70 84 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 2 350 0,1 0,02 35 42  
krycia podložka M16 59.4.80 2 350 0,9 0,18 315 378 

pripojenie dištančného dielu na mostní stÍpik  2      
skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6-!Zn 59.0.20 4 700 0,3 0,06 210 252 

matica M 12 - 6 -!Zn ISO 4032 59.2.20 4 700 0,1 0,02 70 84 

U-podložka 14-!Zn (klinová podložka) 59.4.71 4 700 0,3 0,06 210 252 
 
pripojenie trmeňu na stípik  

 
2      

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn 59.0.81 4 700 0,4   0,08 280 336 

.>o.. 
"o' 
E 

matica M 16 - 6 -tZn ISO 4032 59.2.40 4 700 0,2  0,04 140 168 

podložka 17,5-!Zn (0 30/17,5/3) 59.4.40 4 700 0,1 0,02 70 84 
 
spojenie madel a manžety  

 
1      

skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8-!Zn 59.0.42 4 700 1,7 0,34 1190 1428 

matica M 16 - 6 - !Zn ISO 4032 59.2.40 4 700 0,2 0,04 140 168 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 4 700 0,1 0,02 70 84 

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stÍpiku  2      
skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6-tZn 59.0.40 4 700 0,7 0,14 490 588 

matica M 16 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.40 4 700 0,2 0,04 140 168 

podložka 17,5-!Zn (0 30/17,5/3) 59.4.40 4 700 0,1 0,02 70 84 

 

odhadovaný počet metrov systému 700  m 



 

 

CO        .;. 
·;:;  u 

'c 

=CO    "C 

N 

 
E 

O 
CO 

odhadovaný počet kusov 15 ks ks  
Dilatácia zvodnice so spojovacím  materiálom  1 15 242,86 48,572 3642,9 4371,48 

Dilatácia madla so spojovacím  materiálom  1 15 80,95 16,19 1214,25 1457,1 

Dilatácia výplne so spojovacím  materiálom  1 15 323,81 64,762 4857,15 5828,58 

'CO        CO       .;. 
· 'i ľc  E 

odhadovaný počet kusov 5 ks ks  
Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom  1 15 323,81 64,762 4857,15 5828,58 

o 
N 

·- 

.!!!  "C 
·- 0 

o 
CO 

Dilatácia madla so spojovacím materiálom  1 15 48,57 9,714 728,55 874,26 

Dilatácia výplne so spojovacím  materiálom  1 5 178,1 35,62 890,5 1068,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.-1 

odhadovaný počet kusov 100 ks ks  
zvodnica NH4 50.0.00 2 200 154,56 30,912 30912 37094,4 

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá 50.5.02 1 100 77,97 15,594 7797 9356,4 

stípik U140 1500 51.3.11 4 400 47,52 9,504 19008 22809,6 

stÍpik U140 1800 51.3.12 2 200 56,34 11,268 11268 13521,6 
J: 

        N' 

z spojenie zvodníc pevné  2      
'.>s:: skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 

 
59.0.80 

 
16 

 
1600 

 
0,4 

 
0,08 

 
640 768 

"C 
matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 16 1600 0,2 0,04 320 384 .s:: 

 podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 16 1600 0,1 0,02 160 192 .c 
'CO 

pripojenie zvodníc na stÍpik U140  6      s:: 

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn 59.0.82 6 600 0,5 0,1 300 360 

matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 6 600 0,2 0,04 120 144 

U-podložka 18-tZn (klinová podložka) 59.4.72 6 600 0,4 0,08 240 288 

krycia podložka M16 59.4.80 6 600 0,9 0,18 540 648 



 

zvodnica NH4 50.0.00 1 100 154,56 30,912 15456 18547,2 

nábehová prechodka NH4 17,3% pravá 50.5.00 1 100 77,97 15,594 7797 9356,4 

stÍpik U140 1500 51.3.11 3 300 47,52 9,504 14256 17107,2 

     o o o 
spojenie zvodnic pevné  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 800 0,4 0,08 320 384 

matica M 16 - 6 - !Zn ISO 4032 59.2.40 8 800 0,2 0,04 160 192 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 800 0,1 0,02 80 96 

pripojenie zvodníc na stÍpik U140  3   o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn 59.0.82 3 300 0,5 0,1 150 180 

matica M 16 - 6 - !Zn ISO 4032 59.2.40 3 300 0,2 0,04 60 72 

U-podložka 18-tZn (klinová podložka) 59.4.72 3 300 0,4 0,08 120 144 

krycia podložka M16 59.4.80 3 300 0,9 0,18 270 324 
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LU    .:io: EA koncovka P4 1 30 
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odhadovaný počet kusov 100 ks ks 
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ro 
jednotková .:io: 

Názov č. dielu ks počet kusov DPH spolu bez DPH spolu s DPH 

o> cena bez DPH 
u 
c: 

5440 1088 163 200,00 € 195 840,00 € 

 

Celkom 925 643,25 € 1110 771,90 €  1 



 

časť č. 1- IVSC  Bratislava 
 

 
Kalkulácia ceny Príloha č.1.2 RD 

 
 
 

Práca systém jednotka počet jednoti ek 
jednotková cena bez 

DPH 

 
DPH spolu bez DPH spolu s DPH 

demontáž cestného systému N2 m 7500 18,72 € 3,74 € 140 400,00 € 168 480,00 € 

H l m 1300 22,88 € 4,58 € 29 744,00 € 35 692,80 € 

demontáž nábehu N2, H1 ks 200 106,08 € 21,22 € 21 216,00 € 25 459,20 € 

demontáž mostového systému 

vrátane dilatácií H 2 m 700 62,40 € 12,48 € 43 680,00 € 52 416,00 € 

montáž cestného systému N2 m 7500 13,52 € 2,70 € 101400,00 € 121680,00   € 

H l m 1300 15,60 € 3,12 € 20 280,00 € 24 336,00 € 

montáž nábehu N2, H1 ks 200 156,00 € 31,20 € 31200,00 € 37 440,00 € 

montáž mostového systému 

vrátane dilatácií H2 m 700 72,80 € 14,56 € 50 960,00 € 61152,00  € 

montáž EA koncovky P4 ks 30 832,00 € 166,40 € 24 960,00 € 29 952,00 € 

Spolu 463 840,00 € 556 608,00 € 



 

v 

Specifikácia Predmetu Zákazky 

Technické  a kvalitatívne  požiadavky  na  dodávku  prác: 
 
 

Predmetom  zákazky je  dodávka  a montáž  záchytných  bezpečnostných  zariadení  - súčasti  zvodidiel  NH4 

a Energeticky absorpčné (EA) koncovky v špecifikácii podľa „Kal kulácie ceny" - Tabuľky č. 1-4 týchto súťažných 

podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v „Kalkulácia ceny" - Tabuľky č. 1- 4 týchto súťažných podkladov 

slúžia  i ba  pre  účely  vyhodnotenia  tejto  súťaže.  Kupujúci  bude  počas  platnosti  rámcovej  dohody  vychádzať 

z konkrétnych potrieb dodávok predmetu zákazky. 

Požiadavka na dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a prísl u šenstva NH4  a EA  koncoviek 

podľa normy STN EN 1317 vychádza z potreby výkonu opravy starých a poškodených častí pri dopravných 

nehodách. Na pozemn ých komunikáciách, kde verejný obstarávateľ  vykonáva údržbu je systém záchytných 

bezpečnostných zariadení vybudovaný majoritne na zvodidlovom  systéme NH4. Verejný obstarávateľ vykonáva na 

cestách I. triedy údržbu EA koncoviek ktoré sú pevne spojené so zvodidlami a ktoré je nutné po deštrukcii urýchlene 

vymeniť s ohľadom na USM 01/2013 pre použitie EA koncoviek na PK 

Predpokladané množstvá tovaru pre Investičnú výstavbu a správu ciest (ďalej len IVSC) sú uvedené v tomto 

Opise predmetu zákazky -Tabuľky 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4 ako aj v tabuľke „Kalkulácia ceny" - Tabuľky č. 1.1.- 4.1 

týchto súťažných podkladov. Miestom dodania a montáže tovaru sa rozumejú jednotlivé cesty I. triedy v správe 

stredísk IVSC. 
 
 

Technická  špecifikácia  zvodidiel: 

- objednávanie súčastí zvodidiel typu NH4 sa riadi TPV  167/SK/2011 a príslušných  dodatkov výrobcu 

, prípadne aktuálne platného TPV v čase objednávania; 

- zvodidlá musia vyhovovať kritériám podľa TP 1/2005 a TP 2/2005 , vydaných MDPaT SR, ako aj STN 

EN 1317, prípadne aktuálne platného TP, STN EN v čase objednávania; 

- povrchová úprava zinkovaním. 

- zvodidlá sú tvorené zvodidlovým systémom ktorý je z hľadiska preukazovaných technických vlastností 

skúšaný a certifikovaný ako celok podľa STN EN 1317. Pri výmene časti zvodidla NH4 musí byť táto 

časť nahradená originálnym dielom použitým pri nárazových skúškach a certifikácii. 
 

 
 

Technická špecifikácia EA koncoviek: 
- EA koncovky musia byt' v súlade s USM 01/2013 (Podmienky použitia energeticky absorpčných 

koncoviek) vydaného Ministerstvom dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR; 

- EA koncovky musia spÍňať výkonnostnú triedu P4, triedu intenzity nárazu A, priečne premiestnenie 

nesmie prekročiť triedu X l ,Y l a výjazdovú oblasť Z2. 

- Dodávateľ je  zodpovedný  za montáž  EA koncovky  v súlade  s USM  01/2013  a akékoľvek  dodatočné 

náklady  a materiál  potrebný  na  montáž  EA  koncoviek  v súlade   "'US 01/2013  bude  mať  dodávateľ 
započítaný v jednotkovej cene EA koncovky. . . K L .:J   sp ol. s r.e. 

· • !;t,rn• :\ 2 12 , 82 1     5 JSLAVA 
é s 18 31 

'ŕ.O O 30 
.·: ·   n„t v     II.    S    ,\ 

V Bratislave , dňa 15. Novembra 2013  
Ing. Juraj 1   us 

Konateľ spoločnosti 



 
 
 
 

 

Kritériá, Titulný List, IVSC Banská Bystrica 
 

 
Do Verejnej Súťaže Na Predmet Zákazky: 

 
Dodávka a Montáž 

Záchytných Bezpečnostných Zariadení -Zvodidlá NH4 A EA Koncovky 
 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Obchodný názov 

Sídlo 

Registrovaný 

 
Štatutárny orgán 

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

IČO 

DIČ 

IČDPH 

Telefón 

Fax 

E-mail 

Internetova adresa 

: K L S spol.s.r.o. 

: Mierová 212, 821 05  Bratislava 

: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel Sro, Vložka číslo 301/B 

: Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

: Tatra Banka, a.s„ 

: 2621000002 / 1100 

: 00896306 

: 2020318531 

: SK2020318531 

: 02/43424611 

: 02/43424612 

: kls@kls.sk 

: www.kls.sk 
 
 
 
 

 
V Bratislave , dňa 15. Novembra 2013  

Ing. Juraj Kiffusz 

Konateľ spoločno sti 

mailto:kls@kls.sk
http://www.kls.sk/
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Elektronická podoba na DVD 

 
Kalkulácia ceny v xls 

Rámcová dohoda  v doc 

Kópia ponuky v  pdf 
 

 
 
 

V Bratislave , dňa 15. Novembra 2013 
 

 

Ing. Juraj Kiffusz 

Konateľ spoločnosti 



V Y H L Á S E N I E 
 
 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 
 
 
 

Údaje: Obchodné meno uchádzača K L S, spol.s.r.o., 

 
Adresa alebo sídlo uchádzača Mierová 212, 821 05  Bratislava 

 
 
 
 
 
 

 

P.č. 
 

Kritérium Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 

 
1. 

 
Celková cena predmetu zákazky 

vrátane DPH uvedená v € 

 
Celková cena predmetu zákazky bez   DPH 

 

 
 

1 212 719,25 € 
 

 
 

DPH  20% 242 543,85 € 
 

 
 
 

Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH 
 

 
 

1 455 263, 10 € 

 

 
 
 
 

Čestne  vyhlasujeme , že  uvedené  údaje sú totožné  s údajmi  uvedenými  v ponuke.  V prípade 

rozdielnych údajov  sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže. 
 

 

 
 
 
 

 
Meno,  funkcia   a  podpis  štatutárneho   orgánu  :  Ing. Juraj  Kiffusz  - konateľ  . 
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Časť č. 2  
Rámcová dohoda 

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „Rámcová  dohoda" alebo „dohoda") 
 

 
 

číslo objednávateľa: číslo zhotoviteľa: 
 
 

„„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení 

- zvodidlá NH4 a EA koncovky" 

časť č.2 - IVSC Banská Bystrica 
 

 

Článok  1. 

Zmluvné strany 
 

3. OBJEDNÁVATEĽ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

Právna forma: 
 
 
 
 
 

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: 

so sídlom: 

Osoby oprávnené  na rokovanie 

vo veciach zmluvných : 

vo veciach technických : 

Bankové spojenie: 

č. účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefón, fax: 
 
 
 
 
 

 
4. ZHOTOVITEĽ (združenie): 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

štatutárny orgán: 

Zápis v obch. reg.: 

 
Osoby oprávnené na rokovanie: 

- vo veciach zmluvných - 

- vo veciach technických - 

Bankové spojenie: 

Č. ú.: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

 

 

Slovenská správa ciest 

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava 

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

Štátna rozpočtová  organizácia  zriadená  Ministerstvom 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 

5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 

2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená  rozhodnutím MDPT 

SR č. 100 z 11. mája 2006 

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica 

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 
 

 
 
 

Štátna pokladnica 

7000135433/8180 

00 33 28 

2021067785 
 

 
 

(ďalej len „ objednávateľ ") 

 

a 
 
 

K L S, spol.s.r.o. 

Mierová 212, 821 05  Bratislava 

Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

OR,  OS  Bratislava 1 ,  Oddiel  Sro, Vložka  číslo  301/B 
 

 
 

Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

Marek Zechmeister,  vedúci technického  úseku 

Tatra Banka, a.s., 

2621000002/1100 

00896306 

2020318531 

SK2020318531 
Tel./Fax: 0243424611/0243424612  

 
(ďalej len „ zhotoviteľ ") 



Článok  II. 

Predmet dohody 
 

 
2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to: 

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky" 

(ďalej len „dielo") v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, písomnými 
objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa 
zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej dohody. 

2.2 Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ") sa na účely tejto zmluvy 
rozumie ich dodanie a montáž. 

2.3 Špecifikácia diela je uvedená v časti „C" súťažných podkladov, pričom rozsah diela  nie  je 

záväzný pre plnenie dohody. 

2.4 Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú 
špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej 
dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na  účely tejto dohody je každé plnenie podľa 
konkrétnej objednávky  posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo"). 

2.5 Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác oproti vystavenej 
objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť  písomne 
odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku.  V prípade  potreby  naviac 
prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa 
zmluvné   strany   dohodnú   na  naviac   prácach,   objednávateľ  je   povinný  doručiť  zhotoviteľovi 

„doobjednávku"  k príslušnej objednávke. 

2.6 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od 
objednávky.  Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody. 

 

 
Článok III. 

Osoby  oprávnené  konať v  mene ob jednávateľa 
 

 
 

3.1 Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa oznámi 
objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, pričom 
objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek  zmene  v  uvedenom 
zozname. 

3.2 Oprávnené  osoby   podľa  bodu  3.1  tohto  článku  sú  oprávnené  konať  v mene  objednávateľa 
v nasledovnom  rozsahu: 
- odovzdávať  stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku; 
- kontrolovať práce; 
- preberať samostatné  dielo; 
- zabezpečovať  stavenisko  podľa platnej legislatívy; 
- zabezpečiť vyčistenie  staveniska  pred realizáciou; 
- koordinovať práce počas realizácie. 

3.3 Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať 
prevádzkový  námestník objednávateľa. 

 

 
Článok IV. 

Miesto, čas a spôsob  plnenia diela 

 
4.1 Miestom  plnenia  diela  sú  cesty  1.  triedy  (ďalej  len  „cesty")  vo  vlastníctve  objednávateľa  uvedené 

v časti „ A " súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek  cesty  bude  uvedený  v príslušnej 
objednávke   vystavenej    objednávateľom. 

4.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
jej účinnosti. 

4.3 3   Termín  realizácie  samostatného  diela  bude  určený  v jednotlivých   objednávkach  
vystavených objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných  prác. 

4.4 Písomná objednávka  musí obsahovať najmä: 
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- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia - rozpísať !). 

- Dátum začatia vykonávania  samostatného diela. 

- Lehota na vykonanie samostatného diela. 

- Špecifikácia druhu a rozsahu prác. 

- Zoznam materiálu a prác. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zap1som do stavebného denníka oboznámiť 

objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni  alebo  sťažuje  realizáciu  samostatného 

diela a má za následok predÍženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela. 

PredÍžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť 

zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k 

omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci. 
 

 
 

Článok V. 

Odovzdanie  

staveniska 

 
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného 

diela,  t. j.  konkrétny  úsek cesty vymedzený  v objednávke  objednávateľa  samostatne  najneskôr 

v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa 

zaväzuje stavenisko  prevziať. 

5.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí 

staveniska, ktorý  podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené  konať v mene zmluvnej  strany. 

Odo dňa zápisničného  odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na 

samostatnom  diele zhotoviteľ. 
 

 
 

Článok Vl. 

Cena za dielo 

 
6.1 Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov  jednotkových cien 

uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác. 

6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. 87/1996 Z. z„ ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné 

počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky 

náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa 

tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté všetky 

náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie na 

jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady. 

6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa alebo 

zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví  celková  cena.  Žiadosť  musí   byť 

doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára  príslušného  kalendárneho roka. 

6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za 

predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický 

úrad - služby- informačný servis-    Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku„„). 

6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a 

riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode.  Návrh dodatku v súlade s dohodou 

zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet  indexu  požiadala. 

Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.7 Fakturačný  index  bude platný  od  1.  dňa  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci,  v ktorom  došlo 

k podpísaniu  dodatku  do doby  platnosti  nového fakturačného  indexu okrem  prípadu  uvedeného 

v bode 6.8. 

6.8 V prípade,  že dotknutá  zmluvná  strana  nedoručí  druhej zmluvnej  strane  žiadosť  v zmysle  bodu 

6.4 v stanovenom  termíne  alebo  nedoručí druhej zmluvnej  strane  návrh dodatku v zmysle  bodu 

6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny. 

6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre. 

6.1O Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody  nesmie 

prekročiť sumu   1,1 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmilónjedenstotisíc-  eur). 
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6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet 
objednávateľa  nebude realizovať. 

 

 
Článok VII. 

Platobné  podmienky 

 
7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. 

7.2 Objednávate!' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu  za  vykonanie  samostatného 
diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do sídla objednávateľa. 
Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotovíte!' je oprávnený vystaviť faktúru 
až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5. 

7.3 Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na 
základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene 
objednávateľa. 

7.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania Odovzdávacieho 
- preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody. 

7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla 
objednávateľa. 

7.6 Faktúra  musí  obsahovať  obligatórne  náležitosti  podľa  §  74  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o dani 
z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo 
objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody.  Ak  ich 
faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený 
takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto 
prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry  prerušuje  a nová  lehota  splatnosti  začne 
plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry 
objednávateľovi.  Prílohou faktúry  musí  byť vždy  Odovzdávací  - preberací  protokol  podľa  bodu 

10.5. tejto dohody. 

7.7 Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 

 
 
 

Článok VIII. 

Zmluvné  

sankcie 

 
8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej v písomnej 

objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo  výške  0,05%  z ceny 
vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň 
omeškania. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ  nárok  na  zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

8.3 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany  postupovať 
podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

 
Článok  IX. 

Podmienky  vykonania   

prác 

 
9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. časť samostatného 

diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname 
podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom  je 
uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu podzhotoviteľa 
uvedeného v predmetnom zozname.  V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je 
zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa  povinnosti  a  zodpovednosti  za 
všetky  práce a činnosti podzhotoviteľa. 
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9.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybratého zhotoviteľom,  ak 
má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na 
predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je  povinný žiadosti objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ 
musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku. 

9.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č. 

25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa 
zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať 
prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom  osoby 
spíňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane 
použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody. 

9.4 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť 
objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace 
riadnemu začatiu s vykonávaním  samostatného diela. 

9.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona  č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí  byť  trvale  prístupný 
účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na 
stavbe.   Vedenie   stavebného   denníka   sa   končí   dňom,   keď   sú   odstránené   všetky   vady 
a nedorobky. 

9.6 Objednávateľ je oprávnený  kontrolovať vykonávanie diela. 

9.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za 
objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku. 

9.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je 
zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - 
upozorniť  objednávateľa. 

9.9 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia 
cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov. 

9.1O Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 

bezpečnosti premávky na  cestách a všetky  prípadné  škody,  zavinené  svojou  činnosťou. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác  dodržiavať všetky súvisiace predpisy o  ochrane 
zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako  aj  ustanovenia 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej 
vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z .. 

9.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na 
svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho  prácami. 

9.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce  a zo  staveniska  vypratať  materiály  a mechanizmy  tak, 
aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. 

9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. 

9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a 
dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a  rozhodnutiami  a  vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej  a  verejnej správy. 

9.15 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon). 

9.16 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby  neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej 
premávky. 

9.17 Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene 
objednávateľa. 
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Článok X .. 

Preberanie  samostatného  diela 

 
10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať v 

mene  objednávateľa  za  účelom  odsúhlasenia  rozsahu  vykonaných   prác,  kontroly  ich  kvality 
a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku  je  zhotoviteľ  povinný  priložiť  dodacie 
listy vstupných a použitých materiálov. 

10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného  na  základe  písomnej  objednávky  objednávateľa 
bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady: 

• stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa  podľa čl. II., bod 2.2 
rámcovej dohody s odsúhlasením výmer, 

• rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku, 

• súpis skutočne vykonaných  prác. 

10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie 
preberacieho konania a to emailom na adresu  osoby oprávnenej  konať v menej objednávateľa. 
Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3 
tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela. 
Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických,  resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa. 

10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací 
protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za 
zhotoviteľa ................. ( doplní zhotovíte!). Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu 
samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku. 

10.6 Za riadne  vykonané  samostatné  dielo  sa  považuje  dielo  vykonané  riadne  a  včas,  bez  vád  a 
v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych 
podmienok  podľa súťažných  podkladov a technických  noriem. 

1O.7 Vlastnícke právo k samostatnému  dielu  objednávateľ  nadobúda  dňom  podpísania 
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto 
článku. Nebezpečenstvo škody na  samostatnom  diele  prechádza  zo  zhotoviteľa  na 
objednávateľa  súčasne s prechodom vlastníckeho  práva ..... 

 
 
 
 
 

Článok XI. 

Záručná  doba, zodpovednosť  za vady 

 
11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60 

mesiacov. 

11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma 
zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9. 5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za 
vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa  odstrániť  na 
svoje náklady najneskôr do 1O dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím 
na povahu vady nedohodnú inak. 

11.3 Uznanie reklamovanej  vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní 
odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ 
povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie  uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote. 

11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby 
samostatného  diela. 

11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela  prizve  objednávateľ  zhotoviteľa  na 
komplexné hodnotenie stavu samostatného diela,  ktoré bude vykonané v posledný deň záručnej 
doby  spoločnou  komplexnou  prehliadkou 

11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného  diela  odmietne  zhotoviteľ  odstrániť 
vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom  alebo  vada  na  rovnakom  mieste  je 
opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť  od  tejto  zmluvy. 
Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné 
porušenie  zmluvy. 
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Článok XII. 

Ukončenie zmluvy 

 
12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou 
objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. Vl. dohody. 

12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností  alebo  z ich  porušenia  druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou. 

12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená 
akákoľvek dohodnutá povinnosť  podľa tejto dohody  alebo aj bez uvedenia dôvodu.  Odstúpenie 
od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky 
nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez  uvedenia  dôvodu.  Výpoveď  musí  mať 
písomnú formu. Výpovedná  lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia 
výpovede  zhotoviteľovi. 

12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa   (napr.  vyhlásenie   konkurzu,  vstup   do   likvidácie,  zmena   právnej  formy,   zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 1O dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.  Ak tak neurobí, 
zodpovedá   za   škodu   spôsobenú    objednávateľovi    v dôsledku    porušenia   tejto    povinnosti 
a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena 
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii  predloží  zhotoviteľ  aj  potvrdenie 
príslušnej banky. 

12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 
objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným  prácam  na  diele  ku  dňu 
uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane  uplatnia 
ustanovenia čl. VII. tejto dohody. 

 

 
Článok XIII. 

Doručovanie 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto 

dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne  písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak  si  adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa  považuje posledný deň 
úložnej  doby  na  pošte.  V prípade,  ak  sa  písomnosť  vráti  odosielateľovi   s označením  pošty 
„adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, 
za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

 
 

Článok XIV. 

Záverečné  ustanovenia 
 

 
 

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené  v tejto  zmluve  sa  riadia  príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 
v znení neskorších predpisov. 

14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov  (povinností) 
vyplývajúcich  z tejto dohody bez predchádzajúceho  písomného súhlasu objednávateľa. 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopíňať len písomnými číslovanými 
dodatkami  a  dohoda  o skončení  dohody  musí  byť  písomná.  Dodatok  k dohode  ako  aj  dohoda 
o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných  strán,  pričom 
podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom  prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku 
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k dohode   alebo   dohody   o ukončení   dohody nedošlo.  Zhotoviteľ berie   na  vedomie,   že 

Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 1Oa zákona č. 25/2006 

Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších 

predpisov. 

14.4 Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa. 

14.5 Zmluvné  strany   prehlasujú,   že  sa   s obsahom   dohody   oboznámili,   túto   uzatvorili   slobodne 

a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným 

podpisom 

14.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými  stranami  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody je: 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - časť „ C „ súťažných podkladov 

Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny - jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác 

14.8 Súčasťou dohody  sú  súťažné  podklady  objednávateľa,  ponuka  zhotoviteľa,  vysvetlenie 

súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopíňajú 

ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami  prednosť  a platia 

vysvetlenia  súťažných  podkladov. 

14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú zmluvné strany povinné 

postupovať v zmysle § 10b „ Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia" zákona č. 
2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov. 

 

 
 
 
 
 
 

v Banskej Bystrici, dňa : v  „„.„„„„„„„„„ dňa : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávateľ : Zhotoviteľ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Polešenský 

riaditeľ IVSC Banská Bystrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za časť č.2 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - časť „ C „ súťažných podkladov 

Príloha č. 2.1. a 2.2. - Kalkulácia ceny - jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác 



 

časť č. 2  - IVSC Ba nská Byst rica 
 

 

Kalkulácia ceny Príloha č.2.2  RD 
 

 
 

Práca 
 

systém 
 

jednotka 
 
počet jednoti ek 

jednotková cena bez 

DPH 

 
DPH 

 
spolu bez DPH 

 
spolu s DPH 

demontáž cestného systému N 2 m 6500 18,72 € 3,74 € 121680,00 € 146 016,00 € 

 H l m 1000 22,88 € 4,58 € 22 880,00 € 27 456,00 € 

demontáž nábehu N 2, H l ks 200 106,08 € 21,22 € 21216,00 € 25 459,20 € 

demontáž mostového systému 

vrátane dilatácií 

 

 
H2 

 

 
m 

 

 
700 

 

 
62,40 € 

 

 
12,48 € 

 

 
43 680,00 € 

 

 
52 416,00 € 

montáž cestného systému N 2 m 6500 13,52 € 2,70 € 87 880,00 € 105 456,00 € 

 H l m 1000 15,60 € 3,12 € 15 600,00 € 18 720,00 € 

montáž nábehu N2, H1 ks 200 156,00 € 31,20 € 31200,00 € 37 440,00 € 

montáž mostového systému 

vrátane dilatácií 

 

 
H2 

 

 
m 

 

 
700 

 

 
72,80 € 

 

 
14,56 € 

 

 
50 960,00 € 

 

 
61152,00 € 

montáž EA koncovky P4 ks 20 832,00 € 166,40 € 16 640,00 € 19 968,00 € 

 Spolu 411736,00 € 494 083,20 € 



 

 

časť č. 2 - IVSC Ba nská Bystrica 
 

 

Kalkulácia ceny Príloha č.2.1 RD 

 

 
 

 
Názov 

 

 

č. dielu 

 

 
Kusov/4m 

systému 

 

 
počet kusov 

 

 
jednotková 

cena bez DPH 

 

 
DPH 

 

 
spolu bez DPH 

 

 
spolu s DPH 

 
 
 
 

 
N
z

 
•IO 
r:: 
r:: 

..I..O... 
"o' 
r:: 

"'O 

.!!!, 

odhadovaný počet metrov systému 6500 m   
zvodnica NH4 50.0.00 1 1625 154,56 30,912 251160 301392 
stÍpik UE 100 krajný 1900 51.0.00 1 1625 31,9 6,38 51837,5 62205 
Trubková spojka 52.0.00 1 1625 12,22 2,444 19857,5 23829 
        
spojenie zvodníc pevné  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 13000 0,4 0,08 5200 6240 
matica M 16 - 6 -tZn ISO 4032 59.2.40 8 13000 0,2 0,04 2600 3120 
podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 13000 0,1 0,02 1300 1560 
pripojenie zvodníc na trubkovú spojku  1       
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 

 

59.0.70 
 

1 1625 0,3 0,06 487,5 585 
matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 1 1625 0,1 0,02 162,5 195 
podložka 14-tZn (0 45/14/4-otvor je štvorhranný) 59.4.70 1 1625 0,3 0,06 487,5 585 
pripojenie trubkové spojky na stípik UE 100  1 1625  o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 1 1625 0,3 0,06 487,5 585 
matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 1 1625 0,1 0,02 162,5 195 
U-podložka 14-tZn (klinová podložka) 59.4.71 1 1625 0,3 0,06 487,5 585 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.-1 

:c 
•IO 
r:: 
r:: 
IO 

........ 
"o' 
r:: 

"'C 

.!!!, 

odhadovaný počet metrov systému 1000 m 
zvodnica NH4 50.0.00 1 250 154,56 30,912 38640 46368 
stÍpik UE 100 krajný 1900 51.0.00 2 500 31,9 6,38 15950 19140 
Trubková spojka 52.0.00 2 500 12,22 2,444 6110 7332 

        
spojenie zvodníc pevné  1       
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 2000 0,4 0,08 800 960 
matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 8 2000 0,2 0,04 400 480 
podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 2000 0,1 0,02 200 240 
pripojenie zvodníc na trubkovú spojku   2      
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 2 500 0,3 0,06 150 180 
matica M 12 - 6 -tZn ISO 4032 59.2.20 2 500 0,1 0,02 50 60 
podložka 14-tZn (0 45/14/4-otvor je štvorhranný) 59.4.70 2 500 0,3 0,06 150 180 
pripojenie trubkové spojky na stÍpik UE 100  2 500  o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom  M12x30-4.6-tZn 59.0.70 2 500 0,3 0,06 150 180 
matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 2 500 0,1 0,02 50 60 
U-podložka 14-tZn (klinová podložka) 59.4.71 2 500 0,3 0,06 150 180 



 

 

 
 
 

.
.
.
..
.
 

::::1 

 
zvodnica NH4 50.0.00 1 175 154,56 30,912 27048 32457,6 
stÍpik U 140 zábradeľný pravý 51.4.00 2 350 131,01 26,202 45853,5 55024,2 
trmeň pravý 51.9.00 2 350 4,41 0,882 1543,5 1852,2 
dištančný diel NH4-1 52.0.02 2 350 12,56 2,512 4396 5275,2 
manžeta madla 53.3.00 1 175 28,77 5,754 5034,75 6041,7 
madlo 3980 53.0.01 1 175 121,14 24,228 21199,5 25439,4 
zábradeľný výplň so zvislých tyčí 54.1.00 2 350 169,41 33,882 59293,5 71152,2 
        

'l'tl 
spojenie zvodníc pevné  1      c: 

N 
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 1400 0,4 0,08 560 672 Q) 

..o 
matica M 16 - 6 -tZn ISO 4032 

 

59.2.40 
 

8 
 

1400 
 

0,2 
 

0,04 
 

280 336 ::::1 
o 

podložka 17,5-!Zn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 1400 0,1 0,02 140 168 >C: 
ii  

pripojenie zvodníc na dištančný diel  
 

2      ·> 
> 

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn 59.0.81 2 350 0,4 0,08 140 168 
N"' 

matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 2 350 0,2 0,04 70 84 .
:
..
c
... 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 
 

59.4.40 
 

2 
 

350 
 

0,1 
 

0,02 
 

35 42 '
:
<:
c
!' 

z krycia podložka M16 59.4.80 2 350 0,9 0,18 315 378 Vl 
N 

pripojenie dištančného dielu na mostní stÍpik  2      •Q) 
c: 

skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6-tZn 59.0.20 4 700 0,3 0,06 210 252 
 ... matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.20 4 700 0,1 0,02 70 84 

„
"o' U-podložka 14-tZn (klinová podložka) 59.4.71 4 700 0,3 0,06 210 252 

 pripojenie trmeňu na stÍpik  2      - 
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn 59.0.81 4 700 0,4 0,08 280 336 

 .>o..  

matica M 16 - 6 - tzn ISO 4032 
 

59.2.40 
 

4 
 

700 
 

0,2 
 

0,04 140 168 
o"' podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 4 700 0,1 0,02 70 84 
E 

spojenie madel a manžety  1      
skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8-tZn 59.0.42 4 700 1,7 0,34 1190 1428 
matica M 16 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.40 4 700 0,2 0,04 140 168 
podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 4 700 0,1 0,02 70 84 
pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stípiku  2      
skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6-tZn 59.0.40 4 700 0,7 0,14 490 588 
matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 4 700 0,2 0,04 140 168 
podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 4 700 0,1 0,02 70  84 

 

odhadovaný počet metrov systému 700  m 



 

 zvodnica NH4 50.0.00 2 200 154,56 30,912 30912  37094,4 
nábehová prechodka NH4 8,5% pravá 50.5.02 1 100 77,97 15,594 7797  9356,4 
stÍpik U140 1500 51.3.11 4 400 47,52 9,504 19008  22809,6 

.-1 

:c 
N' 

stÍpik U140 1800 51.3.12 2 200 56,34 11,268 11268  13521,6 

z spojenie zvodníc pevné  2       
:5 skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-1Zn 59.0.80 16 1600 0,4 0,08 640  768 
"'C 

..c: matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 16 1600 0,2 0,04 320  384 

.
<
c
IJ 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 16 1600 0,1 0,02 160  192 
i::: pripojenie zvodníc  na stípik  U140  6       

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn 59.0.82 6 600 0,5 0,1 300  360 
matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 6 600 0,2 0,04 120  144 
U-podložka 18-tZn (klínová podložka) 59.4.72 6 600 0,4 0,08 240  288 
krycia podložka M16 59.4.80 6 600 0,9 0,18 540  648 

 

E 

O   CO 

...  i:::    E 

ro   + odhadovaný počet kusov 15 ks ks 

:  ,!::!   E Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom 1 15 242,86 48,572 3642,9 4371,48 

=
ro  "C   o Dilatácia madla so spojovacím materiálom 1 15 80,95 16,19 1214,25 1457,1 

"'C Dilatácia výplne so spojovacím materiálom 1 15 323,81 64,762 4857, 15 5828,58 

•ro   ro   + odhadovaný počet kusov 5 ks ks 

,5 : ,!::!    E Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom 1 15 323,81 64,762 4857, 15 5828,58 
ro   ...  i::: 

]]Dilatácia madla so spojovacím materiálom 1 15 48,57 9,714 728,55 874,26 

·- "'C   >
N

 Dilatácia výplne so spojovacím  materiálom 1 5 178,1 35,62 890,5 1068,6 

odhadovaný počet kusov 100 ks ks 

 
 
 
 
 

 
·> 

 
 

•ro 



 

 

 
 

Názov 

 

 
 

č. dielu 

 

 
 

ks 

 

 
 
počet kusov 

 
 

jednotková 

cena bez DPH 

 

 
 

DPH 

 

 
 

spolu bez DPH 

 

 
 

spolu s DPH 

 

EA koncovka P4   1 20 5440 1088 108 800,00 € 130 560,00 € 

 

odhadovaný počet kusov 100 ks   ks  
zvodnica  NH4 50.0.00  1 100 154,56 30,912 15456 18547,2 
nábehová prechodka NH4 17,3% pravá 50.5.00  1 100 77,97 15,594 7797 9356,4 
stÍpik U140 1500 51.3.11  3 300 47,52 9,504 

o 
14256 

o 
17107,2 

o 
spojenie zvodníc pevné   1      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80  8 800 0,4 0,08 320 384 
matica M 16 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.40  8 800 0,2 0,04 160 192 
podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40  8 800 0,1 0,02 80 96 
pripojenie zvodníc na stÍpik U140   3   o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn 59.0.82  3 300 0,5 0,1 150 180 
matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40  3 300 0,2 0,04 60 72 
LI-podložka  18-!Zn (klinová podložka) 59.4.72  3 300 0,4 0,08 120 144 
krycia podložka M16 59.4.80  3 300 0,9 0,18 270 324 

 

 
 
 
 

.-t 

J: 
N' 
z 
... 

'.n.:.I 
..c: 

QJ 

..c 
'n:I 

c: 

 
 
 
 
 
 

ra 

o> 
u 
c: 

cť   o 
w 

 

 

1 Celkom 800 983,25€ 961179,90 €  1 
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Specifikácia Predmetu Zákazky 

Technické  a  kvalitatívne  požiadavky  na  dodávku  prác: 
 

 
Predmetom  zákazky je  dodávka a montáž záchytných  bezpečnostných  zar iadení - súčasti zvodidiel  NH4 

a Energeticky absorpčné (EA) koncovky v špecifikácii podľa „Kalkulácie ceny" - Tabuľky č. 1-4 týchto súťažných 

podkladov . Predpokladané množstvo uvedené v „Kalkulácia ceny" - Tabuľky č. 1- 4 týchto súťažných podkladov 

slúžia iba pre účely vyhodnotenia  tejto súťaže. Kupujúci  bude  počas platno sti rámcov ej dohody vychádzať 

z konkrétnych potrieb dodávok predmetu zákazky. 

Požiadavka na  dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a príslušenstva NH4  a EA  koncoviek 

podľa normy STN EN 1317 vychádza z potreby výkonu opravy starých a poškodených častí pri dopravných 

nehodách. Na pozemných komunikáciách, kde verejný obstarávateľ vykonáva údržbu je systém záchytných 

bezpečnostných zariadení vybudovaný majoritne na zvodidlovom systéme NH4. Verejný obstarávateľ vykonáva na 

cestách I. triedy údržbu EA koncoviek ktoré sú pevne spojené so zvodidlami a ktoré je nutné po deštrukcii urýchlene 

vymeniť s ohľadom na USM O 112013 pre použitie EA koncoviek na PK 

Predpokladané množstvá tovaru pre Investičnú výstavbu a správu ciest (ďalej len IVSC) sú uvedené v tomto 

Opise predmetu zákazky -Tabuľky 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4 ako aj v tabuľke „Kalkulácia ceny" - Tabuľky č. 1.1.- 4.1 

týchto súťažných podkladov. Miestom dodania a montáže tovaru sa rozumejú jednotlivé cesty I. triedy v správe 

stredísk IVSC. 
 
 

Technická  špecifikácia  zvodidiel: 
- objednávanie súčastí zvodidiel typu NH4 sa riadi TPV 167/SK/2011 a príslušných dodatkov výrobcu 

, prípadne aktuálne platného TPV v čase objednávania; 

- zvodidlá musia vyhovovať kritériám podľa TP 112005 a TP 2/2005, vydaných MDPaT SR, ako aj STN 

EN 1317, prípadne aktuálne platného TP, STN EN v čase objednávania; 

- povrchová úprava zinkovaním . 

- zvodidlá sú tvorené zvodidlovým systémom ktorý je z hľadiska preukazovaných technických vlastností 

skúšaný a certifikovaný ako celok podľa STN EN 1317. Pri výmene časti zvodidla NH4 musí byť táto 

časť nahradená originálnym dielom použitým pri nárazových skúškach a certifikácii. 
 

 
 

Technická  špecifikácia  EA koncoviek: 
- EA koncovky musia byt' v súlade s USM O 1/2013 (Podmienky  použitia  energeticky  absorpčných 

koncoviek)  vydaného  Ministerstvom  dopravy,  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR; 

- EA koncovky musia spÍňať výkonnostnú triedu P4, triedu intenzity nárazu A, priečne premiestnenie 

nesmie prekročiť triedu Xl ,Y l a výjazdovú oblasť Z2. 

- Dodávateľ je zodpovedný za montáž EA koncovky v súlade s USM 01/2013  a akékoľvek  dodatočné 
náklady  a materiál  potrebný  na montáž  EA koncoviek  v súlade:g_ .                PJ   9            e mať  dodávateľ 
započítaný v jednotkovej  cene EA koncovky. 111 i 1.:rov     2 t2  81 AT! LAVA 

. 1 O.    85. 

l   O O     96   16 IČ 2     1 853 
 

V Bratislave, dňa 15. Novembra 2013 
 

 

Ing. Juraj Kiffusz 

Konateľ spoločnosti 
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Záchytných Bezpečnostných Zariadení - Zvodidlá NH4 A EA Koncovky 
 
 

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 
 

Obchodný názov 

Sídlo 

Registrovaný 

 
Štatutárny orgán 

Bankové  spojenie 

Číslo účtu 

IČO 

DIČ 

IČDPH 

Telefón 

Fax 

E-mail 

Internetova adresa 

: K L S spol.s.r.o. 

: Mierová 212, 821 05  Bratislava 

: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel Sro, Vložka číslo 301/B 

: Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

: Tatra Banka, a.s„ 

: 2621000002/1100 

: 00896306 

: 2020318531 

: SK2020318531 

: 02/43424611 

: 02/43424612 

:  kls@kls.sk 

: www .kls.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave , dňa 15. Novembra 2013 

mailto:kls@kls.sk
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V Y H L Á S E N I E 
 
 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 
 
 
 

Údaje: Obchodné meno uchádzača K L S, spol.s.r.o., 

 
Adresa alebo sídlo uchádzača Mierová 212, 821 05  Bratislava 

 

 
 
 
 
 
 
 

P.č. Kritérium Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 
1. 

 
Celková cena predmetu zákazky 

vrátane DPH uvedená v € 

 
Celková cena predmetu zákazky bez   DPH 

 

 
 

1 305 189,25  € 
 

 
 

DPH  20% 261 037,85 € 
 
 
 
 
Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH 

 

 
 

1 566 227 ,10  € 

 

 
 
 
 

Čestne  vyhlasujeme,  že  uvedené  údaje sú totožné  s údajmi  uvedenými  v ponuke.  V prípade 

rozdielnych údajov  sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže. 
 
 
 
 
 

 

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu : Ing. Juraj Kiffusz - konateľ . 



 

Časť č. 3  
Rámcová dohoda 

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „Rámcová dohoda" alebo „dohoda") 
 

 
 

číslo objednávateľa: číslo zhotoviteľa: 
 
 

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení 

- zvodidlá NH4 a EA koncovky" 

časť č. 3 - IVSC Žilina 
 
 

Článok   1. 

Zmluvné strany 
 

1. OBJEDNÁVATEĽ: 

Obchodné  meno: 

Sídlo: 

štatutárny orgán: 

Právna forma: 
 
 
 
 
 

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: 

so sídlom: 

Osoby oprávnené  na rokovanie 

vo veciach zmluvných  : 

vo veciach technických  : 

Bankové  spojenie: 

č. účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefón, fax: 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  ZHOTOVITEĽ  (združenie): 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

štatutárny orgán: 

Zápis v obch. reg.: 

 
Osoby oprávnené na rokovanie: 

- vo veciach zmluvných - 

- vo veciach technických - 

Bankové spojenie: 

č. ú.: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

 
 

Slovenská správa ciest 

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava 

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

Štátna rozpočtová organizácia zriadená  Ministerstvom 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 

5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 

2005   zo   dňa   14.  februára   2005,   zmenená   rozhodnutím 

MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 

Ing. Milan Puchoň, riaditeľ SSC-IVSC Žilina 

M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
 
 
 
 

Štátna pokladnica 

7000135433/8180 

00 33 28 

2021067785 
 

 
 

(ďalej len „ objednávateľ ") 
 

a 
 
 
 

K L S, spol.s.r.o. 

Mierová 212, 821 05  Bratislava 

Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

OR,  OS  Bratislava 1 ,   Oddiel  Sro,  Vložka  číslo  301/B 
 

 
 

Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

Marek Zechmeister, vedúci technického úseku 

Tatra Banka, a.s., 

2621000002/1100 

00896306 

2020318531 

SK2020318531 

Tel./Fax: 0243424611/0243424612  

 
(ďalej len „ zhotoviteľ ") 
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Článok II. 

Predmet dohody 
 

 
 

2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotovitel'a vykonať pre objednávatel'a dielo, a to: 
„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a  EA 

koncovky" (ďalej len „dielo") v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, 
písomnými objednávkami objednávatel'a a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok 
objednávatel'a zaplatiť zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej 
dohody. 

2.2 Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ") sa na účely tejto zmluvy 
rozumie ich dodanie a montáž. 

2.3 Špecifikácia diela je uvedená v časti „C" súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je 
záväzný pre plnenie dohody. 

2.4 Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú 
špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávatel'om počas trvania  rámcovej 
dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa 
konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné  dielo"). 

2.5 Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác oproti vystavenej 
objednávke, akákoľvek takáto zmena  rozsahu samostatného diela musí byť písomne 
odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku.  V prípade  potreby  naviac 
prác sa následne zmluvné strany zaväzujú  začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa 
zmluvné  strany  dohodnú  na  naviac  prácach,  objednávateľ  je  povinný  doručiť  zhotovitel'ovi 
„doobjednávku"  k príslušnej objednávke. 

2.6 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od 
objednávky.  Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody. 

 

 
Článok III. 

Osoby oprávnené  konať v  mene objednávatel'a 
 

 
 

3.1 Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať  v mene  objednávatel'a 
oznámi objednávate!' zhotovitel'ovi písomne  bezodkladne  po  nadobudnutí  účinnosti  tejto 
dohody, pričom objednávate!' je povinný zhotovitel'a písomne informovať o akejkol'vek zmene v 
uvedenom  zozname. 

3.2 Oprávnené  osoby  podľa  bodu  3.1  tohto  článku  sú  oprávnené  konať  v mene  objednávatel'a 
v nasledovnom rozsahu: 
- odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku; 
- kontrolovať  práce; 
- preberať samostatné dielo; 
- zabezpečovať stavenisko  podl'a platnej legislatívy; 
- zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou; 
- koordinovať práce počas realizácie. 

3.3 Objednávky a doobjednávky podl'a tejto dohody je za objednávatel'a oprávnený podpisovať 
prevádzkový  námestník  objednávateľa. 

 

 
Článok IV. 

Miesto, čas a spôsob  plnenia diela 

 
4.1 Miestom plnenia diela sú cesty 1. triedy (ďalej len „cesty") vo vlastníctve objednávatel'a  uvedené 

v časti „ A " súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej 
objednávke  vystavenej  objednávateľom. 

4.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
jej  účinnosti. 

4.3 Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených 
objednávateľom  v závislosti od rozsahu požadovaných  prác. 
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4.4 Písomná objednávka musí obsahovať najmä: 

- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia - rozpísať !). 

- Dátum začatia vykonávania  samostatného  diela. 

- Lehota na vykonanie samostatného diela. 

- Špecifikácia druhu a rozsahu prác. 

- Zoznam materiálu a prác. 

4.5  Zhotoviteľ je  povinný bez meškania písomne zap1som do stavebného denníka oboznámiť 

objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo  sťažuje  realizáciu  samostatného 

diela a má za následok predÍženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela. 

PredÍžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť 

zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k 

omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci. 
 

 
 

Článok  V. 

Odovzdanie  staveniska 

 
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného 

diela, t. j.  konkrétny úsek cesty vymedzený  v objednávke objednávateľa  samostatne  najneskôr 

v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa 
zaväzuje stavenisko  prevziať. 

5.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí 

staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany. 

Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na 

samostatnom  diele zhotoviteľ. 
 

 
 

Článok Vl. 

Cena za dielo 

 
6.1 Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien 

uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác. 

6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 87/1996 Z. z„ ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné 

počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky 

náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo  strany  zhotoviteľa  v rozsahu 

podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté 

všetky náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov  na napojenie 

na jestvujúce  zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady. 

6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na  základe  písomnej  žiadosti  objednávateľa 

alebo zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť 

doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára  príslušného kalendárneho roka. 

6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za 

predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke štatistického úradu SR (Štatistický 

úrad - služby- informačný servis-    Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku„„). 

6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a 

riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou 

zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala. 

Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti  podľa bodu, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.7 Fakturačný index  bude platný  od  1. dňa  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci,  v ktorom  došlo 

k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného  indexu okrem prípadu uvedeného 

v bode 6.8. 

6.8 V prípade, že dotknutá zmluvná strana  nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle  bodu 

6.4 v stanovenom  termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu 

6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný  index, resp. jednotkové ceny. 

6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre. 
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6.10 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie 
prekročiť sumu   1,2 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmilióndvestotisíc-  eur). 

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet 
objednávateľa  nebude realizovať. 

 

 
Článok VII. 

Platobné  podmienky 

 
7.1 Zhotoviteľovi  prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za  vykonanie  samostatného 
diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do  sídla 
objednávateľa. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený 
vystaviť faktúru až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5. 

7.3 Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na 
základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene 
objednávateľa. 

7.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania 
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody. 

7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla 
objednávateľa. 

7.6 Faktúra  musí  obsahovať  obligatórne  náležitosti  podľa  §  74 zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o dani 
z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo 
objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody.  Ak  ich 
faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať  nesprávne  údaje,  objednávateľ  je 
oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola 
vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo 
doplnenej faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací 
protokol podľa bodu 10.5. tejto dohody. 

7.7 Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 
 
 
 

Článok VIII. 
Zmluvné  sankcie 

 

 
8.1 V prípade    omeškania    zhotoviteľa    s vykonaním    samostatného    diela    v lehote    uvedenej 

v písomnej objednávke  má objednávateľ  nárok na zaplatenie  zmluvnej  pokuty vo výške 0,05% 
z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý  aj 
začatý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

8.3 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať 
podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

 
Článok  IX. 

Podmienky  vykonania  

prác 

 
9.1 1     Zhotoviteľ  nesmie dielo ako celok odovzdať  na zhotovenie  inému subjektu.  časť 

samostatného diela môže                    odovzdať    na   zhotovenie    svojmu    podzhotoviteľovi    
uvedenému    v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, 
ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu  
podzhotoviteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas 
trvania dohody je zhotoviteľ  oprávnený  zmeniť  podzhotovitel'a  len  s  predchádzajúcim   
písomným   súhlasom 
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objednávatel'a. Súhlas  objednávatel'a   nezbavuje  zhotovitel'a  povinnosti  a  zodpovednosti  za 
všetky práce a činnosti podzhotovitel'a. 

9.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotovitel'a o zmenu  podzhotovitel'a vybratého zhotovitel'om, 
ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym  podzhotovitel'om 
na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotovitel' je povinný žiadosti objednávatel'a podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotovitel'a, pričom nový podzhotovitel' 
musí byť objednávatel'om odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku. 

9.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č. 
25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotovitel' sa 
zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať 
prostredníctvom takejto osoby, zhotovitel' je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby 
spÍňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane 
použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody. 

9.4 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotovitel' povinný písomne upozorniť 
objednávatel'a formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace 
riadnemu začatiu s vykonávaním  samostatného  diela. 

9.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotovitel' povinný viesť stavebný denník podl'a zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný 
účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na 
stavbe.   Vedenie   stavebného   denníka   sa   končí  dňom,   keď  sú   odstránené   všetky   vady 
a nedorobky. 

9.6 Objednávate!' je oprávnený  kontrolovať vykonávanie diela. 

9.7 Zhotovitel' nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za 
objednávatel'a vo veciach technických v stavebnom denníku. 

9.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je 
zhotovitel' povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - 
upozorniť objednávatel'a. 

9.9 Zhotovitel' je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podl'a podmienok určenia 
cestného správneho orgánu podl'a § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov. 

9.10 Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 
bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené  svojou  činnosťou. 
Zhotovitel' sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj  ustanovenia 
zákona  č.   8/2009   Z.   z.   o cestnej   premávke   a o zmene   a doplnení   niektorých   zákonov 
a súvisiacej vykonávacej vyhlášky  MV SR č. 9/2009 Z. z„ 

9.11 Zhotovitel' zodpovedá za primeraný  poriadok  a čistotu  na stavenisku  a je  povinný  odstraňovať 
na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho  prácami. 

9.12 Zhotovitel' je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, 
aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. 

9.13 Zhotovitel' sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. 

9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a 
dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a  vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej  a  verejnej správy. 

9.15 Zhotovitel' zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon). 

9.16 Zhotovitel' je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej 
premávky. 

9.17 Zhotovitel' je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene 
objednávatel'a. 
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Článok X.. 
Preberanie samostatného   diela 

 
10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný  denník k dennému  podpisu osobe oprávnenej  konať 

v mene objednávateľa  za  účelom odsúhlasenia  rozsahu vykonaných  prác,  kontroly  ich kvality 

a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je  zhotoviteľ  povinný  priložiť dodacie 

listy vstupných a použitých materiálov. 

10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe  písomnej  objednávky  objednávateľa 

bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných 

výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ  povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady: 

• stavebný  denník,  potvrdený  osobami  oprávnenými  konať  za  objednávateľa   podľa  čl. 1 1.,   bod 

2.2 rámcovej dohody s odsúhlasením výmer, 

• rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku, 

• súpis skutočne vykonaných  prác. 

10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie 

preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v menej objednávateľa. 

Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3 

tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného  samostatného diela. 

Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať  za 

objednávateľa vo veciach technických,  resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa. 

10.5 O odovzdaní a prevzatí  samostatného  diela  spíšu  zmluvné  strany  Odovzdávací  -  preberací 

protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za 

zhotoviteľa .........„ ...... ( doplní zhotovíte/). Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu 

samostatného  diela  sú doklady  podľa  bodu  10.3 tohto  článku. 

10.6 Za riadne vykonané  samostatné  dielo  sa  považuje  dielo vykonané  riadne a včas,  bez vád  a 

v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo  podľa  zmluvy,  technicko­ 

kvalitatívnych podmienok  podľa súťažných podkladov a technických  noriem. 

10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania 

Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto 

článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na 

objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva„ ... 
 
 
 
 

 
Článok XI. 

Záručná  doba, zodpovednosť  za vady 

 
11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60 

mesiacov. 

11.2 Záručná doba začína plynúť dňom  podpísania  Odovzdávacieho  -  preberacieho  protokolu 

oboma zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá 

zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa 

odstrániť  na svoje náklady  najneskôr do 1O dní odo dňa jej  oznámenia,  ak sa zmluvné strany 

s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak. 

11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní 

odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ 

povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote. 

11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby 

samostatného  diela. 

11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ  zhotoviteľa  na 

komplexné hodnotenie stavu samostatného  diela,  ktoré  bude  vykonané  v posledný  deň 

záručnej  doby spoločnou  komplexnou  prehliadkou 

11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne  zhotoviteľ odstrániť 

vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je 

opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto  zmluvy. 

Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy. 
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Článok XII. 
Ukončenie  zmluvy 

 
12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou 
objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. Vl. dohody. 

12.2 V prípade zániku  rámcovej  dohody  dohodou  zmluvných  strán,  táto  zaniká  dňom  uvedeným 
v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou. 

12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená 
akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie 
od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky 
nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 
písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia 
výpovede  zhotoviteľovi. 

12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa  (napr. vyhlásenie  konkurzu,  vstup  do  likvidácie,  zmena  právnej formy,  zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie tejto dohody zo strany  zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 1O dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, 
zodpovedá  za  škodu  spôsobenú  objednávateľovi  v dôsledku  porušenia  tejto  povinnosti 
a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena 
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie 
príslušnej banky. 

12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 
objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku  dňu 
uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia 
ustanovenia čl. VII. tejto dohody. 

 

 
Článok XIII. 
Doručovanie 

 
13.1  Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia  podľa tejto dohody  alebo v súvislosti 

s touto dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň 
doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si 
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje 
posledný  deň  úložnej  doby  na  pošte.  V prípade,  ak  sa  písomnosť  vráti  odosielateľovi 
s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

 
 

Článok XIV. 
Záverečné  ustanovenia 

 
 

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o  verejných 
prácach v znení neskorších predpisov. 

14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek  pohľadávky  (práva) vyplývajúce  z tejto  dohody 
na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho  písomného súhlasu objednávateľa. 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné  meniť  alebo  dopÍňať  len  písomnými 
číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako 
aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, 
pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom  prípade sa má za to, že k uzatvoreniu 
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dodatku k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo . Zhotoviteľ berie na vedomie , že 
Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 1Oa zákona  č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov . 

14.4 Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa . 

14.5 Zmluvné strany   prehlasujú ,  že  sa  s obsahom  dohody  oboznámili ,  túto  uzatvorili  slobodne 
a vážne ,  že  sa  zhoduje  s ich  prejavom  vôle  a svoj  súhlas  s jej  obsahom   potvrdzujú 
vlastno ručným  podpisom 

14.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverej nenia v Centrálnom registri zmlúv . 

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody je : 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - časť „ C „ súťažných podkladov 
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny - jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác 

14.8 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa,  ponuka zhotoviteľa,  vysvetlenie 
súťažných podkladov. V prípade , ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopíňajú 
ustanovenia dohody , v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia 
vysvetlenia  súťažných podkladov. 

14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú zmluvné strany povinné 

postupovať v zmysle § 10b „ Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia " zákona  č. 

2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov . 
 

 
 
 
 
 
 

v Žiline , dňa : v ..........„ .... .„ .. „ dňa : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávateľ : Zhotoviteľ : 

 

Ing. Milan   P u c h o ň  

riaditeľ IVSC Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za časť č.3 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - časť „ C „ súťažných podkladov 

Príloha č. 2. 1. a 2.2 . - Kalkulácia ceny - jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác 



časť č. 3 - IVSC Žiina 

 

 

Kalkulácia ceny Príloha č.3.1  RD 

 
 

 
 

Názov 

 

 
Č.dielu 

 
Kusov/4m 

systému 

 
 
počet kusov 

 
jednotková 

cena bez DPH 

 
 

DPH 

 
 

spolu bez DPH 

 
 

spolu s DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

z 
·ni 
c 
c 

.
r..

u.... 
"o' 
c 

"C 

.!!:!, 

odhadovaný počet metrov systému 7000 m   
zvodnica NH4 50.0.00 1 1750 154,56 30,912 270480 324576 

stípik UE 100 krajný 1900 51.0.00 1 1750 31,9 6,38 55825 66990 

Trubková spojka 52.0.00 1 1750 12,22 2,444 21385 25662 

        
spojenie zvodníc pevné  1       
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 

 
59.0.80 

 
8 

 
14000 

 
0,4 

 
0,08 

 
5600 6720 

matica M 16 - 6 -tzn ISO 4032 59.2.40 8 14000 0,2 0,04 2800 3360 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 
 

59.4.40 
 

8 
 

14000 
 

0,1 
 

0,02 
 

1400 1680  
pripojenie zvodníc na trubkovú spojku  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 

 
59.0.70 

 
1 

 
1750 

 
0,3 

 
0,06 

 
525 630 

matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 1 1750 0,1 0,02 175 210 

podložka 14-tZn (0 45/14/4-otvor je štvorhranný) 59.4.70 1 1750 0,3 0,06 525 630 

pripojenie trubkové spojky na stÍpik UE 100  1 1750  o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom  M12x30-4.6-tZn 59.0.70 1 1750 0,3 0,06 525 630 

matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.20 1 1750 0,1 0,02 175 210 

U-podložka 14-tZn (klinová podložka) 59.4.71 1 1750 0,3 0,06 525 630 
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odhadovaný počet metrov systému 1500 m 

zvodnica NH4 50.0.00 1 375 154,56 30,912 57960 69552 

stípik UE 100 krajný 1900 51.0.00 2 750 31,9 6,38 23925 28710 

Trubková spojka 52.0.00 2 750 12,22 2,444 9165 10998 

        
spojenie zvodníc pevné  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 3000 0,4 0,08 1200 1440 

matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 
 

59.2.40 
 

8 
 

3000 
 

0,2 
 

0,04 
 

600 720 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 3000 0,1 0,02 300 360 

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku  2      
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 2 750 0,3 0,06 225 270 

matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.20 2 750 0,1 0,02 75 90 

podložka 14-tZn (0 45/14/4-otvor je štvorhranný) 59.4.70 2 750 0,3 0,06 225 270 

pripojenie trubkové spojky na stÍpik UE 100  2 750  o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 2 750 0,3 0,06 225 270 

matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 2 750 0,1 0,02 75 90 

LI-podložka  14-tZn (klinová podložka) 59.4.71 2 750 0,3 0,06 225 270 
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odhadovaný počet kusov 15 ks ks  
Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom  1 15 242,86 48,572 3642,9 4371,48 

Dilatácia madla so spojovacím materiálom  1 15 80,95 16,19 1214,25 1457,1 

Dilatácia výplne so spojovacím  materiálom  1 15 323,81 64,762 4857, 15 5828,58 
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odhadovaný počet kusov 5 ks ks  
Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom  1 15 323,81 64,762 4857, 15 5828,58 

Dilatácia madla so spojovacím  materiálom  1 15 48,57 9,714 728,55 874,26 

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom  1 5 178,1 35,62 890,5 1068,6 
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odhadovaný počet kusov 100 ks ks  
zvodnica NH4 50.0.00 2 200 154,56 30,912 30912 37094,4 

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá 50.5.02 1 100 77,97 15,594 7797 9356,4 

stÍpik U140 1500 51.3.11 4 400 47,52 9,504 19008 22809,6 

stÍpik U140 1800 51.3.12 2 200 56,34 11,268 11268 13521,6 

        
spojenie zvodníc pevné  2      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 

 
16 

 
1600 

 
0,4 

 
0,08 

 
640 768 

matica M 16 - 6 -tZn ISO 4032 59.2.40 16 1600 0,2 0,04 320 384 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 16 1600 0,1 0,02 160 192 

pripojenie zvodníc na stÍpik U140  
 

6      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn 59.0.82 6 600 0,5 0,1 300 360 

matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 6 600 0,2 0,04 120 144 

U-podložka 18-tZn (klínová podložka) 59.4.72 6 600 0,4 0,08 240 288 

krycia podložka M16 59.4.80 6 600 0,9 0,18 540 648 



časť č. 3 - IVSC Žilina 
 

 

Kalkulácia ceny Príloha č.3.2  RD 
 

 
 

 
Práca 

 
systém 

 
jednotka 

počet 

jednotiek 

jednotková  cena 

bez DPH 

 
DPH 

 
spolu bez DPH 

 
spolu s DPH 

demontáž cestného systému N2 m 7 OOO 18,72 € 3,74 € 131040,00 € 157 248,00 € 

 H l m 1500 22,88 € 4,58 € 34 320,00 € 41184,00 € 

demontáž nábehu N2, H l ks 200 106,08 € 21,22 € 21216,00 € 25 459,20 € 

demontáž mostového systému 

vrátane dilatácií 

 

 
H 2 

 

 
m 

 

 
700 

 

 
62,40 € 

 

 
12,48 € 

 

 
43 680,00 € 

 

 
52 416,00 € 

montáž cestného systému N2 m 7 OOO 13,52 € 2,70 € 94 640,00 € 113 568,00 € 

 H l m 1500 15,60 € 3,12 € 23 400,00 € 28 080,00 € 

montáž nábehu N2, H l ks 200 156,00 € 31,20 € 31200,00 € 37 440,00 € 

montáž mostového systému 

vrátane dilatácií 

 

 
H 2 

 

 
m 

 

 
700 

 

 
72,80 € 

 

 
14,56 € 

 
so 960,00 € 

 

 
61152,00 € 

montáž EA koncovky P4 ks 20 832,00 € 166,40 € 16 640,00 € 19 968,00 € 

 
Spolu 447 096,00 € 536 515,20 € 



 

 

v 

Specifikácia Predmetu Zákazky 

Technické  a kvalitatívne  požiadavky   na  dodávku  prác: 
 
 

Predmetom   zákazky  je   dodávka  a montáž  záchytných   bezpečnostných   zariadení  - súčasti  zvodidiel   NH4 

a Energeticky absorpčné (EA) koncovky v špecifikácii podľa „Kal kulácie ceny" - Tabuľky č. 1-4 týchto súťažných 

podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v „Kalkulácia ceny" - Tabuľky č. 1- 4 týchto súťažných podkladov 

slúžia  iba  pre  účely  vyhodnotenia   tejto  súťaže.  Kupujúci  bude  počas  platnosti  rámcovej  dohody  vychádzať 

z konkrétnych potrieb dodávok predmetu zákazky. 

Požiadavka na dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a príslušenstva  NH4  a EA  koncoviek 

podľa normy STN EN 1317 vychádza z potreby výkonu opravy starých a poškodených častí pri  dopravných 

nehodách . Na pozemných komunikáciách, kde verejný obstarávateľ vykonáva údržbu je systém záchytných 

bezpečnostných zariadení vybudovaný majoritne na zvodidlovom systéme NH4 . Verejný obstarávateľ vykonáva na 

cestách I. triedy údržbu EA koncoviek ktoré sú pevne spojené so zvodidlami a ktoré je nutné po deštrukcii urýchlene 

vymeniť s ohľadom na USM O 1/2013 pre použitie EA koncoviek na PK 

Predpokladané množstvá tovaru pre Investičnú výstavbu a správu ciest (ďalej len IVSC) sú uvedené v tomto 

Opise predmetu zákazky -Tabuľky 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4 ako aj v tabuľke „Kalkulácia ceny" - Tabuľky č. 1.1.- 4.1 

týchto súťažných podkladov. Miestom dodania a montáže tovaru sa rozumejú jednotlivé cesty I. triedy v správe 

stredísk IVSC. 
 
 

Technická  špecifikácia  zvodidiel: 

- objednávanie súčastí zvodidiel typu NH4 sa riadi TPV  167/SK/2011 a príslušných  dodatkov výrobcu 

, prípadne aktuálne platného TPV v čase objednávania; 

- zvodidlá musia vyhovovať kritériám podľa TP 1/2005 a TP 2/2005, vydaných MDPaT SR, ako aj STN 

EN 1317, prípadne aktuálne platného TP, STN EN v čase objednávania; 
- povrchová úprava zinkovaním . 

- zvodidlá sú tvorené zvodidlovým systémom ktorý je z hľadiska preukazovaných technických vlastností 

skúšaný a certifikovaný ako celok podľa STN EN 1317. Pri výmene časti zvodidla NH4 musí byť táto 

časť nahradená originálnym dielom použitým pri nárazových skúškach a certifikácii. 
 

 
Technická  špecifikácia  EA koncoviek: 

- EA koncovky musia byt' v súlade s USM O 1/2013 (Podmienky použitia energeticky absorpčných 

koncoviek) vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; 

- EA koncovky musia spÍňať výkonnostnú triedu P4, triedu intenzity nárazu A, priečne premiestnenie 

nesmie prekročiť triedu Xl ,Y l a výjazdovú oblasť Z2. 
- Dodávateľ je zodpovedný za montáž EA koncovky v súlade  s USM  01/2013  a akékoľvek  dodatočné 

náklady  a materiál  potrebný  na  montáž  EA  koncoviek  v súlade    0Jp;hll 3s llu4e  mať  dodávateľ 
započítaný v jednotkovej  cene EA koncovky.                                     l i1;rov  212.  82 1 os  BR ATISLAVA 

· Č D 20318531 
O IČ 20 031853 1 

B.   . 30 113 

V Bratislave, dňa 15. Novembra 2013 



 

 
 
 
 
 
 
 

Kritériá, Titulný List, IVSC Košice 

 
Do Verejnej Súťaže Na Predmet Zákazky: 

 
Dodávka a Montáž 

Záchytných Bezpečnostných Zariadení -Zvodidlá NH4 A EA Koncovky 
 
 

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 
 

Obchodný názov 

Sídlo 

Registrovaný 

 
Štatutárny orgán 

Bankové  spojenie 

Číslo účtu 

IČO 

DIČ 

IČDPH 

Telefón 

Fax 

E-mail 

Internetova  adresa 

: K L S spol.s.r.o. 

: Mierová 212, 821 05  Bratislava 

: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel Sro, Vložka číslo 301/B 

: Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

: Tatra Banka, a.s„ 

: 2621000002/1100 

: 00896306 

: 2020318531 

: SK202031853 l 

: 02/43424611 

: 02/43424612 

: kls@kls.sk 

: www.kls.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Bratislave , dňa 15. Novembra 2013 
 

 
Ing. Juraj iff  sz 

Konateľ spoločnosti 

mailto:kls@kls.sk
http://www.kls.sk/
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Elektronická podoba na DVD 

 
Kalkulácia ceny v xls 

Rámcová dohoda  v doc 

Kópia ponuky v  pdf 
 

 
 
 

V Bratislave , dňa 15. Novembra 2013 
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· V Y H L Á S E N I E 
 
 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 
 
 
 

Údaje: Obchodné meno uchádzača K L S, spol.s.r.o., 

 
Adresa alebo sídlo uchádzača Mierová 212, 821 05  Bratislava 

 
 
 
 
 
 

 

P.č. Kritérium 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 
1. 

 
Celková cena predmetu zákazky 
vrátane DPH uvedená v € 

 
Celková cena predmetu zákazky bez   DPH 

 

 
1 605 368,50  € 

 
 
DPH 20% 321 073,70 € 

 
 

 
Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH 

 

 
 

1 926 442,20  € 

 
 
 

 
čestne  vyhlasujeme ,  že  uvedené  údaje  sú totožné  s údajmi  uvedenými  v ponuke.  V prípade 

rozdielnych údajov  sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meno, funkcia  a  podpis štatutárneho  orgánu  : Ing. Juraj  Kiffusz - konateľ  . 



 

Časť č. 4  
Rámcová dohoda 

uzatvorená podl'a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „Rámcová   dohoda" alebo „dohoda") 
 

 
číslo objednávateľa: číslo zhotoviteľa: 

 

 

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení 

- zvodidlá NH4 a EA koncovky" 

časť č. 4 - IVSC Košice 
 
 

Článok  1. 

Zmluvné  strany 
 

1. OBJEDNÁVATEĽ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

štatutárny orgán: 

Právna forma: 
 
 
 
 
 

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: 

so sídlom: 

Osoby oprávnené  na rokovanie 

vo veciach zmluvných  : 

vo  veciach  technických  : 

Bankové   spojenie: 

č. účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefón, fax: 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ZHOTOVITEĽ (združenie): 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

štatutárny orgán: 

Zápis v obch. reg.: 

 
Osoby oprávnené na rokovanie: 

- vo veciach zmluvných - 

- vo veciach technických - 

Bankové spojenie: 

č. ú.: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

 

 
Slovenská správa ciest 

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava 

Ing. Roman Žembera, generálny riadite!' 

Štátna rozpočtová  organizácia  zriadená  Ministerstvom 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou  listinou č. 

5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 

2005 zo dňa  14. februára 2005, zmenená  rozhodnutím MDPT 

SR č. 100 z 11. mája 2006 

Ing. Jozef   Fabian, riaditeľ SSC-IVSC Košice 

Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice 
 
 
 
 

Štátna pokladnica 

7000135433/8180 

00 33 28 

2021067785 
 

 
 

(ďalej len „ objednávateľ ") 
 

a 
 
 
 

K L S, spol.s.r.o. 

Mierová 212, 821 05  Bratislava 

Ing. Juraj Kiffusz, konateľ spoločnosti 

OR, OS Bratislava 1 ,  Oddiel Sro, Vložka číslo 301/B 
 

 
Ing. Juraj Kiffusz, konatel' spoločnosti 

Marek Zechmeister, vedúci technického úseku 

Tatra Banka, a.s., 

2621000002/1100 

00896306 

2020318531 

SK2020318531 

Tel./Fax: 0243424611/0243424612  

 
(ďalej len „ zhotoviteľ ") 
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Článok  II. 

Predmet dohody 
 

 
2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to: 

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky" 

(ďalej len „dielo") v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, písomnými 
objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa 
zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej dohody. 

2.2 Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ") sa na účely tejto zmluvy 
rozumie ich dodanie a montáž. 

2.3 Špecifikácia diela je uvedená v časti „C" súťažných podkladov, pričom rozsah diela  nie je 
záväzný pre plnenie dohody. 

2.4 Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú 
špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej 
dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa 
konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo"). 

2.5 Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác oproti vystavenej 
objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť  písomne 
odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku.  V prípade  potreby  naviac 
prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa 
zmluvné   strany  dohodnú   na  naviac   prácach,  objednávateľ  je   povinný  doručiť  zhotoviteľovi 
„doobjednávku"  k príslušnej objednávke. 

2.6 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od 
objednávky.  Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody. 

 

 
Článok  III. 

Osoby oprávnené  konať v  mene objednávateľa 
 

 
 

3.1 Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa oznámi 
objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, pričom 
objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek  zmene  v  uvedenom 
zozname. 

3.2 Oprávnené  osoby  podľa  bodu  3.1  tohto  článku  sú  oprávnené   konať  v mene  objednávateľa 
v nasledovnom rozsahu: 
- odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku; 
- kontrolovať práce; 
- preberať samostatné dielo; 
- zabezpečovať  stavenisko  podľa platnej legislatívy; 
- zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou; 
- koordinovať práce počas realizácie. 

3.3 Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať 
prevádzkový  námestník  objednávateľa. 

 
 

Článok  IV. 

Miesto, čas a spôsob  plnenia diela 

 
4.1 Miestom plnenia diela sú cesty 1. triedy (ďalej len „cesty") vo vlastníctve objednávateľa uvedené 

v časti „ A " súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej 
objednávke vystavenej objednávateľom. 

4.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
jej  účinnosti. 

4.3 3   Termín  realizácie  samostatného  diela  bude  určený  v jednotlivých   objednávkach  
vystavených objednávateľom  v závislosti od rozsahu požadovaných prác. 

4.4 Písomná objednávka  musí obsahovať  najmä: 
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- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia - rozpísať !). 

- Dátum začatia vykonávania  samostatného diela. 

- Lehota na vykonanie samostatného diela. 

- Špecifikácia druhu a rozsahu prác. 

- Zoznam materiálu a prác. 

4.5  Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zap1som do stavebného denníka oboznámiť 

objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo  sťažuje  realizáciu  samostatného 

diela a má za následok predÍženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela. 

PredÍžením lehoty vykonania samostatného  diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť 

zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. Vl 1. dohody okrem prípadov, keď k 

omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci. 
 

 
 

Článok V. 

Odovzdanie  staveniska 

 
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného 

diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne najneskôr 

v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa 
zaväzuje stavenisko prevziať. 

5.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí 

staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby  oprávnené  konať v mene zmluvnej  strany. 

Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na 

samostatnom diele zhotoviteľ. 
 

 
 

Článok Vl. 

Cena za dielo 

 
6.1 Cena za vykonanie  diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových  cien 

uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác. 

6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky  Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné 

počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky 

náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa 

tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté všetky 

náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie na 

jestvujúce zvodidlá,  prípadne ďalšie iné náklady. 

6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa alebo 

zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví  celková  cena.  Žiadosť  musí  byť 

doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára  príslušného kalendárneho roka. 

6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za 

predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke štatistického  úradu  SR  (Štatistický 

úrad - služby- informačný servis-     Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....). 

6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a 

riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou 

zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu  požiadala. 

Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.7 Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho  po mesiaci, v ktorom došlo 

k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu uvedeného 

v bode 6.8. 

6.8 V prípade, že dotknutá  zmluvná  strana  nedoručí  druhej zmluvnej  strane  žiadosť  v zmysle  bodu 
6.4 v stanovenom  termíne  alebo  nedoručí druhej zmluvnej  strane  návrh dodatku v zmysle  bodu 

6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny. 

6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre. 

6.1O Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie 

prekročiť sumu 1,45 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmiliónštyristopäťdesiatisíc- eur). 
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6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať  zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet 
objednávateľa  nebude realizovať. 

 

 
Článok VII. 

Platobné  

podmienky 

 
7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu  za  vykonanie  samostatného 
diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do sídla objednávateľa. 
Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru 
až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5. 

7.3 Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na 
základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene 
objednávateľa. 

7.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania Odovzdávacieho 
- preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody. 

7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla 
objednávateľa. 

7.6 Faktúra  musí  obsahovať  obligatórne  náležitosti  podľa  §  74  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o dani 
z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo 
objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody.  Ak  ich 
faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený 
takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto 
prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry  prerušuje  a nová  lehota  splatnosti  začne 
plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry 
objednávateľovi.  Prílohou faktúry  musí  byť vždy  Odovzdávací  -  preberací  protokol  podľa  bodu 

10.5. tejto dohody. 

7.7 Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 
 
 
 

Článok VIII. 

Zmluvné  sankcie 
 

 
8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa  s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej v písomnej 

objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo  výške  0,05%  z ceny 
vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň 
omeškania. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok  na  zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

8.3 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné  strany  postupovať 
podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

 
Článok  IX. 

Podmienky vykonania   

prác 

 
9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. časť samostatného 

diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname 
podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 
uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu podzhotoviteľa 
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je 
zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a  zodpovednosti  za 
všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. 
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9.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybratého zhotoviteľom, ak 
má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na 
predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ 
musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku. 

9.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č. 

25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa 
zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať 
prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby 
spÍňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane 
použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody. 

9.4 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť 
objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace 
riadnemu začatiu s vykonávaním  samostatného diela. 

9.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí  byť  trvale  prístupný 
účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na 
stavbe.   Vedenie   stavebného   denníka   sa   končí   dňom,   keď   sú   odstránené   všetky   vady 
a nedorobky. 

9.6 Objednávateľ je oprávnený  kontrolovať vykonávanie diela. 

9.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za 

objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku. 

9.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je 
zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - 
upozorniť  objednávateľa. 

9.9 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia 
cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov. 

9.1O Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 
bezpečnosti premávky na cestách a všetky  prípadné  škody,  zavinené  svojou  činnosťou. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako  aj  ustanovenia 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej 
vykonávacej vyhlášky  MV SR č. 9/2009 Z. z„ 

9.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na 
svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho  prácami. 

9.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo  staveniska  vypratať  materiály  a mechanizmy  tak, 
aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. 

9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné  právne predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. 

9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a 
dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a  rozhodnutiami  a  vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej  a  verejnej správy. 

9.15 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách  (cestný zákon). 

9.16 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej 
premávky. 

9.17 Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene 
objednávateľa. 

 
Článok X„ 

Preberanie samostatného  diela 

 
10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej  konať v 

mene  objednávateľa  za  účelom  odsúhlasenia  rozsahu  vykonaných   prác,  kontroly  ich  kvality 
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a množstva  použitého  materiálu.  K stavebnému  denníku  je  zhotoviteľ  povinný  priložiť  dodacie 
listy vstupných a použitých materiálov. 

10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na  základe  písomnej  objednávky  objednávateľa 
bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady: 

• stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa  podľa čl. II., bod 2.2 
rámcovej dohody s odsúhlasením výmer, 

• rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku, 

• súpis skutočne vykonaných  prác. 

10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie 
preberacieho konania a to emailom na adresu  osoby  oprávnenej  konať v menej objednávateľa. 
Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3 
tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela. 
Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené  rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických,  resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa. 

10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného  diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací 
protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za 
zhotoviteľa ................. ( doplní zhotovíte/). Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu 
samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku. 

10.6 Za riadne  vykonané  samostatné  dielo  sa  považuje  dielo  vykonané  riadne  a  včas,  bez  vád  a 
v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych 
podmienok podľa súťažných podkladov a technických  noriem. 

10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ  nadobúda  dňom  podpísania 
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5  tohto 
článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom  diele  prechádza  zo  zhotoviteľa  na 
objednávateľa  súčasne s prechodom vlastníckeho  práva..... 

 
 
 
 
 

Článok XI. 

Záručná  doba, zodpovednosť  za vady 

 
11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60 

mesiacov. 

11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma 
zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za 
vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na 
svoje náklady najneskôr do 1O dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím 
na povahu vady nedohodnú inak. 

11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní 
odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ 
povinný objednávateľovi  oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote. 

11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby 
samostatného  diela. 

11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela  prizve  objednávateľ  zhotoviteľa  na 
komplexné hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledný deň záručnej 
doby spoločnou  komplexnou  prehliadkou 

11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného  diela  odmietne  zhotoviteľ  odstrániť 
vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo  vada  na  rovnakom  mieste  je 
opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť  od  tejto  zmluvy. 
Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy. 
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Článok  XII. 

Ukončenie  zmluvy 

 
12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou 
objednávateľa  alebo vyčerpaním  maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. Vl. dohody. 

12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností  alebo  z ich  porušenia  druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou. 

12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená 
akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie 
od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky 
nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať  dohodu  bez  uvedenia  dôvodu.  Výpoveď  musí  mať 
písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia 
výpovede  zhotoviteľovi. 

12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok  zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa  (napr.  vyhlásenie  konkurzu,  vstup  do  likvidácie,  zmena  právnej  formy,  zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 1O dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, 

zodpovedá za  škodu   spôsobenú   objednávateľovi   v dôsledku   porušenia   tejto   povinnosti 
a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena 
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie 
príslušnej banky. 

12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 
objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu 
uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia 
ustanovenia čl. VII. tejto dohody. 

 

 
Článok XIII. 

Doručovanie 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto 

dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia  písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak  si  adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej  lehote na pošte, za deň doručenia sa  považuje posledný deň 
úložnej  doby  na  pošte.  V prípade,  ak  sa  písomnosť  vráti  odosielateľovi   s označením   pošty 
„adresát neznámy"  alebo „adresát sa odsťahoval"  alebo s inou poznámkou podobného významu, 
za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

 
 

Článok XIV. 

Záverečné  ustanovenia 
 

 
 

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené  v tejto  zmluve  sa  riadia  príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných  prácach 
v znení neskorších predpisov. 

14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky  (práva) vyplývajúce z tejto dohody na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov  (povinností) 
vyplývajúcich  z tejto dohody  bez predchádzajúceho  písomného súhlasu objednávateľa. 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopíňať len písomnými číslovanými 
dodatkami  a  dohoda  o skončení  dohody  musí  byť  písomná.  Dodatok  k dohode  ako  aj dohoda 
o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými  zástupcami  zmluvných  strán,  pričom 
podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom  prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku 



 

k dohode   alebo   dohody   o ukončení   dohody nedošlo.   Zhotoviteľ berie   na   vedomie ,   že 
Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 1Oa zákona č. 25/2006 
Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších 
predpisov . 

14.4 Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch , z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa . 

14.5 Zmluvné  strany   prehlasujú,  že  sa  s obsahom   dohody   oboznámili,   túto   uzatvorili   slobodne 
a vážne , že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným 
podpisom 

14.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody je : 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - časť „ C „ súťaž ných podkladov 
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny - jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác 

14.8 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie 
súťažných podkladov . V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopÍňajú 
ustanovenia dohody , v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia 
vysvetlenia súťažných podkladov. 

14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú zmluvné strany povinné 

postupovať v zmysle § 10b „ Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia " zákona č. 

2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov . 

 
 
 
 
 

v Košiciach , dňa : v .... .................., dňa : 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávateľ : Zhotoviteľ : 
 

Ing. Jozef  F a b i a n  

riaditeľ IVSC Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za časť č.4 
Príloha č . 1 - Opis predmetu zákaz ky - časť „ C „ súťažných podkladov 

Príloha č. 2.1. a 2 .2 . - Kalkulácia ceny - jednot kové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác 
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časť č. 4 - IVSC Košice 
 

 
Kalkulácia ceny Príloha č.4.2  RD 

 
 

 
 

Práca 

 

 
systém 

 

 
jednotka 

 

 
 
počet jednotiek 

 
jednotková cena bez 

DPH 

 

 
DPH 

 

 
spolu bez DPH 

 

 
spolu s DPH 

demontáž cestného systému N2 m 9000 18,72 € 3,74 € 168 480,00 € 202 176,00 € 

 H l m 1500 22,88 € 4,58 € 34 320,00 € 41184,00 € 

demontáž nábehu N2, H l ks 240 106,08 € 21,22 € 25 459,20 € 30 551,04 € 

demontáž mostového systému 

vrátane dilatácií 

 

 
H2 

 
 
m 

 

 
800 

 

 
62,40 € 

 

 
12,48 € 

 

 
49 920,00 € 

 

 
59 904,00 € 

montáž cestného systému N2 m 9000 13,52 € 2,70 € 121680,00 € 146 016,00 € 

 H l m 1500 15,60 € 3,12 € 23 400,00 € 28 080,00 € 

montáž nábehu N2, H l ks 240 156,00 € 31,20 € 37 440,00 € 44 928,00 € 

montáž mostového systému 

vrátane dilatácií 

 

 
H 2 

 
 
m 

 

 
800 

 

 
72,80 € 

 

 
14,56 € 

 

 
58 240,00 € 

 

 
69 888,00 € 

montáž EA koncovky P4 ks 30 832,00 € 166,40 € 24 960,00 € 29 952,00 € 

 
Spolu 543 899,20 € 652 679,04 € 



 

časť č. 4 - IVSC Košice 
 
 

Kalkulácia ceny Príloha č.4.1  RD 

 
  

 
Näzov 

 
č. dielu 

 

 
Kusov/4m 

systému 

 

 
počet kusov 

 
 

jednotková 

cena bez DPH 

 

 
 

DPH 

 

 
 

spolu bez DPH 

 

 
 

spolu s DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

z 
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c 
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c 

"O 

.!!!_ 

odhadovaný počet metrov systému 9000 m   
zvodnica  NH4 50.0.00 1 2250 154,56 30,912 347760 417312 

stípik UE 100 krajný 1900 51.0.00 1 2250 31,9 6,38 71775 86130 

Trubková spojka 52.0.00 1 2250 12,22 2,444 27495 32994 

        
spojenie zvodníc pevné  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 18000 0,4 0,08 7200 8640 

matica M 16 - 6 -tZn IS0 4032 59.2.40 8 18000 0,2 0,04 3600 4320 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 18000 0,1 0,02 1800 2160 

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 1 2250 0,3 0,06 675 810 

matica M 12 - 6 -tZn ISO 4032 59.2.20 1 2250 0,1 O,Q2 225 270 

podložka 14-tZn (0 45/14/4-otvor je štvorhranný) 59.4.70 1 2250 0,3 0,06 675 810 

pripojenie trubkové spojky na stÍpik UE 100  1 2250  o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 1 2250 0,3 0,06 675 810 

matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 1 2250 0,1 0,02 225 270 

LI-podložka  14-tZn (klinová podložka) 59.4.71 1 2250 0,3 0,06 675 810 
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"O 

.!!!_ 

odhadovaný počet metrov systému 1500 m 

zvodnica  NH4 50.0.00 1 375 154,56 30,912 57960 69552 

stípik UE 100 krajný 1900 51.0.00 2 750 31,9 6,38 23925 28710 

Trubková spojka 52.0.00 2 750 12,22 2,444 9165 10998 

        
spojenie zvodníc pevné  1      
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 3000 0,4 0,08 1200 1440 
 

matica M 16 - 6 - tzn ISO 4032 
 

59.2.40 
 

8 
 

3000 
 

0,2 
 

0,04 
 

600 720 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 3000 0,1 0,02 300 360 

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku  2      
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 2 750 0,3 0,06 225 270 

matica M 12 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.20 2 750 0,1 0,02 75 90 

podložka 14-tZn (0 45/14/4-otvor je štvorhranný) 59.4.70 2 750 0,3 0,06 225 270 

pripojenie trubkové spojky na stÍpik UE 100  2 750  o o o 
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6-tZn 59.0.70 2 750 0,3 0,06 225 270 

matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 2 750 0,1 0,02 75 90 

LI-podložka  14-tZn (klinová podložka) 59.4.71 2 750 0,3 0,06 225 270 



 

odhadovaný počet metrov systému 800 m  
zvodnica  NH4 50.0.00 1 200 154,56 30,912  30912 37094,4 

stípik U 140 zábradeľný pravý 51.4.00 2 400 131,01 26,202  52404 62884,8 

trmeň pravý 51.9.00 2 400 4,41 0,882  1764 2116,8 

dištančný diel NH4-1 52.0.02 2 400 12,56 2,512  5024 6028,8 

manžeta madla 53.3.00 1 200 28,77 5,754  5754 6904,8 

madlo 3980 53.0.01 1 200 121,14 24,228  24228 29073,6 

zábradeľný výplň so zvislých tyči 54.1.00 2 400 169,41 33,882  67764 81316,8 

spojenie zvodníc pevné  1       
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 1600 0,4 0,08  640 768 

matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 8 1600 0,2 0,04    320   384 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 1600 0,1 0,02  160 192 

pripojenie zvodníc na dištančný diel  2       
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn 59.0.81 2 400 0,4 0,08  160 192 

matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 2 400 0,2 0,04  80 96 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 2 400 0,1 0,02  40 48 

krycia podložka M16 59.4.80 2 400 0,9 0,18  360 432 

pripojenie dištančného dielu na mostní stÍpik  2       
skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6-tZn 59.0.20 4 800 0,3 0,06  240 288 

matica M 12 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.20 4 800 0,1 0,02  80 96 

U-podložka 14-tZn (klinová podložka) 59.4.71 4 800 0,3 0,06  240 288 

pripojenie trmeňu na stÍpik  2       
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6-tZn 59.0.81 4 800 0,4 0,08  320 384 

matica M 16 - 6 - tzn ISO 4032 59.2.40 4 800 0,2 0,04  160 192 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 4 800 0,1 0,02  80 96 

spojenie madel a manžety  1       
skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8-tZn 59.0.42 4 800 1,7 0,34  1360 1632 

matica M 16 - 6 -tZn ISO 4032 59.2.40 4 800 0,2 0,04  160 192 

podložka 17,5-!Zn (0 30/17,5/3) 59.4.40 4 800 0,1 0,02  80 96 

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stípiku  2       
skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6-tZn 59.0.40 4 800 0,7 0,14  560 672 

matica M 16 - 6 -tZn ISO 4032 59.2.40 4 800 0,2 0,04  160 192 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 4 800 0,1 0,02  80 96 

 

c 

:c 

o 

o 

o 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

.::.:.:1. 
.C.I.J. 
'rtl 

 
N 
CIJ 

.c 
::::1 

o 
>C 

"ii 

'> 
Vl 

N 

....... 
<
:
:
c
!' 

z 
Vl 
N 
'CIJ 

c 
c 

..
r

..
t

..
l.. 

Vl 

c 
"O 

.s.!, 
'CIJ 
> 
.... 
Vl 

E 



 

+ 

> 
o  00 

2 = o  00 

QI 

11) odhadovaný počet kusov 15 ks ks 
·;:;   u   E 
'$!l   'i:   E Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom 1 15 242,86 48,572 3642,9 4371,48 

=
11)    "O   o 

Dilatácia madla so spojovacím materiálom 1 15 80,95 16,19 1214,25 1457,1 
"O 

N Dilatácia výplne so spojovacím materiálom 1 15 323,81 64,762 4857, 15 5828,58 
 

 
'11l 11)      + odhadovaný počet kusov S ks ks 
,5 :  - E Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom 1 15 323,81 64,762 4857,15 5828,58 

11) ....    c:  E 
-11)    "O   o Dilatácia madla so spojovacím materiálom 1 15 48,57 9,714 728,55 874,26 

·- "O    > 
N Dilatácia výplne so spojovacím materiálom 1 5 178,1 35,62 890,5 1068,6 

odhadovaný počet kusov 120 ks ks 

zvodnica NH4 50.0.00 2 240 154,56 30,912 37094,4 44513,28 

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá 50.5.02 1 120 77,97 15,594 9356,4 11227,68 

stÍpik U140 1500 51.3.11 4 480 47,52 9,504 22809,6 27371,52 
.-1 stÍpik U140 1800 51.3.12 2 240 56,34 11,268 13521,6 16225,92 
:c 
N' 
z spojenie zvodníc  pevné  2 
-> 
.c: skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 16 1920 0,4 0,08 768 921,6 
"O 

.c: matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 16 1920 0,2 0,04 384 

.c podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 16 1920 0,1 0,02 192 
'11l 
c: pr ip oj eni e        zvodní c            na       stÍ pik          U 140 6 

460,8 

230,4 

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn 59.0.82 6 720 0,5 0,1 360  432 

matica M 16 - 6 - !Zn ISO 4032 59.2.40 6 720 0,2 0,04 144 172,8 

U-podložka 18-tZn (klinová podložka) 59.4.72 6 720 0,4 0,08 288 345,6 

krycia podložka M16 59.4.80 6 720 0,9 0,18 648 777,6 



 

 

 
 

Názov 

 

 
 

č. dielu 

 

 
 

ks 

 

 
 
počet kusov 

 
 

jednotková 

cena bez DPH 

 

 
 

DPH 

 

 
 

spolu bez DPH 

 

 
 

spolu s DPH 

EA koncovka P4  1 30 5440 1088 163 200,00 € 195 840,00 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

.-t 

odhadovaný počet kusov 120 ks ks  
zvodnica NH4 50.0.00 1 120 154,56 30,912 18547,2 22256,64 

nábehová prechodka NH4 17,3% pravá 50.5.00 1 120 77,97 15,594 9356,4 11227,68 

stÍpik U140 1500 51.3.11 3 360 47,52 9,504 17107,2 20528,64 
:c 

     o o o 
N
z

' spojenie zvodníc pevné  1      > 
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6-tZn 59.0.80 8 960 0,4 0,08 384 460,8 -.l.<.:. 

'l.'.l.l matica M 16 - 6 - tZn ISO 4032 59.2.40 8 960 0,2 0,04 192 230,4 
-l<: 

podložka 17,5-tZn (0 30/17,5/3) 59.4.40 8 960 0,1 0,02 96 115,2 .c 
QJ 

pripojenie zvodníc na stí pik U140  
 

3   o o o ..c 
'l'll 

c 
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6-tZn 59.0.82 3 360 0,5 0,1 180 216 

matica M 16 - 6 -tzn ISO 4032 59.2.40 3 360 0,2 0,04 72 86,4 

U-podložka 18-tZn (klinová podložka) 59.4.72 3 360 0,4 0,08 144 172,8 

krycia podložka M16 59.4.80 3 360 0,9 0,18 324 388,8 
 

 
ro 

-l<: 

o> 
u 
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<(   o 
Ul  -l<: 

 
 
 

1 Celkom 1061 469,30 € 1;;-;-63,16 €   1 



 

časť č. 3 - IVSC Žili na 
 

 
Kalkulácia ceny Príloha č.3.2  RD 

 

 
 

Práca 
 

systém 
 
jednotka 

počet 

jednotiek 

jednotková  cena 

bez DPH 

 

 
DPH 

 

 
spolu bez DPH 

 

 
spolu s DPH 

demontáž cestného systému N2 m 7 OOO 18,72 € 3,74 € 131040,00 € 157 248,00 € 

 H l m 1500 22,88 € 4,58 € 34 320,00 € 41184,00 € 

demontáž nábehu N2, H l ks 200 106,08 € 21,22 € 21216,00 € 25 459,20 € 

demontáž mostového systému 

vrátane dilatácií 

 

 
H2 

 

 
m 

 

 
700 

 

 
62,40 € 

 

 
12,48 € 

 

 
43 680,00 € 

 

 
52 416,00 € 

montáž cestného systému N2 m 7 OOO 13,52 € 2,70 € 94 640,00 € 113 568,00 € 

 H l m 1500 15,60 € 3,12 € 23 400,00 € 28 080,00 € 

montáž nábehu N2, H l ks 200 156,00 € 31,20 € 31200,00 € 37 440,00 € 

montáž mostového systému 

vrátane dilatácií 

 

 
H 2 

 

 
m 

 

 
700 

 

 
72,80 € 

 

 
14,56 € 

 
so 960,00 € 

 

 
61152,00 € 

montáž EA koncovky P4 ks 20 832,00 € 166,40 € 16 640,00 € 19 968,00 € 

 
Spolu 447 096,00 € 536 515,20 € 
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Specifikácia Predmetu Zákazky 

Technické a kvalitatívne požiadavky  na dodávku prác: 
 

 
Predmetom  zákazky je  dodávka a montá ž záchytných bezpe čnostný ch zariadení - súčasti zvodidiel  NH4 

a Energeticky absorpčné (EA) koncovky v špecifikácii podľa „Kalkulácie ceny" - Tabuľky č. 1-4 týchto súťažných 

podkladov . Predpokladané množstvo uvedené v „Kalkulácia ceny" - Tabuľky č. 1- 4 týchto súťažných podkladov 

slúžia iba pre účely  vyhodnotenia  tejto súťaže. Kupujúci  bude počas  platnosti  rámcovej  dohody vychádzať 

z konkrétnych potrieb dodávok predmetu zákazky . 

Požiadavka na dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a príslušenstva NH4  a EA  koncoviek 

podľa normy STN EN 1317 vychádza z potreby výkonu opravy starých a poškodených častí pri dopravných 

nehodách. Na pozemných komunikáciách, kde verejný obstarávateľ vykonáva údržbu je systém záchytných 

bezpečnostných zariadení vybudovaný majoritne na zvodidlovom systéme NH4. Verejný obstarávateľ vykonáva na 

cestách I. triedy údržbu EA koncoviek ktoré sú pevne spojené so zvodidlami a ktoré je nutné po deštrukcii urýchlene 

vymeniť s ohľadom na USM 01/2013 pre použitie EA koncoviek na PK 

Predpokladané množstvá tovaru pre Investičnú výstavbu a správu ciest (ďalej len IVSC) sú uvedené v tomto 

Opise predmetu zákazky -Tabuľky 5.1 „ 5.2„ 5.3. a 5.4 ako aj v tabuľke „Kalkulácia ceny" - Tabuľky č. 1.1.- 4.1 

týchto súťažných podkladov. Miestom dodania a montáže tovaru sa rozumejú jednotlivé cesty I. triedy v správe 

stredísk IVSC. 
 
 

Technická  špecifikácia zvodidiel: 

- objednávanie súčastí zvodidiel typu NH4 sa riadi TPV  167/SK/2011 a príslušných  dodatkov výrobcu 

, prípadne aktuálne platného TPV v čase objednávania; 

- zvodidlá musia vyhovovať kritériám podľa TP 1/2005 a TP 2/2005, vydaných MDPaT SR, ako aj STN 
EN 1317, prípadne aktuálne platného TP, STN EN v čase objednávania ; 

- povrchová úprava zinkovaním. 

- zvodidlá sú tvorené zvodidlovým systémom ktorý je z hľadiska preukazovaných technických vlastností 
skúšaný a certifikovaný ako celok podľa STN EN 1317. Pri výmene časti zvodidla NH4 musí byť táto 
časť nahradená originálnym dielom použitým pri nárazových skúškach a certifikácii. 

 

 
Technická  špecifikácia  EA koncoviek: 

- EA koncovky musia byt' v súlade s USM O 1/2013 (Podmienky  použitia  energeticky  absorpčných koncoviek)  

vydaného  Ministerstvom  dopravy, výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR; 

- EA koncovky musia spÍňať výkonnostnú triedu P4, triedu intenzity nárazu A, priečne premiestnenie 

nesmie prekročiť triedu X l ,Y l a výjazdovú oblasť Z2. 

- Dodávateľ je zodpovedný za montáž EA koncovky v súlade s USM 01/2013 a akékoľvek dodatočné 
náklady  a materiál  potrebný  na montáž  EA koncoviek  v súlade sJlSlvLO l/2013  bude  mať  dodávateľ 
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V Bratislave, dňa 15. Novembra 2013 
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