ZMLUVA O DIELO
C. 1/2014

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona €513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 3 ods.3 zakona €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene zmene
a doplineni niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Zmluvné strany

Objednavatef: OBCIANSKE ZDRUZENIE PRE ROZVOJ MIKROREGIONU
» POZITAVIE - SIROCINA“
Sidlo: 951 82 Malé Vozokany ¢.46
Zastdpeny: Viera DURCEKOVA - $tatutamy zastupca MAS
ICO: 42 11 9430
(dalej len ,,objednavatel®)
Vyplni uchadzaé
Zhotovitel: LAST - stav s.r.o.
Obec, PSC, Zlatomoravecka 79, 951 93 Machulince
Zastapeny: Stanislav LaktiS - konatel
ICO: 46 013 148
DIC: 2023190532
Bankové spojenie: Slovenska sporitefia
Cislo aétu: 02350057 38/0900
IBAN SK 5109000000000235005738/0900
BIC: GIBASKBX
(dalej len ,.zhotovitel™)
Il.
Preambula

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup zadavania podlimitnej zakazky § 100
zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov medzi zmluvnymi stranami, ktorého vitazom sa stal zhotovitel.

2.2

Tato zmluva na zhotovenie prace je uzavreta podfa ustanoveni § 563 a nasl. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov a § 3 ods.3 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov.



Podlimitna zikazka — stavebné prace

.
Predmet zmiuvy

a) Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby v rozsahu vykazu vymer , ktory tvori sucast sutaznych
podkladov a v kvalite ur€enej projektom.

3.2. Nazov stavby je :

REGIONALNE MUZEUM DOBROVOUNYCH HASICOV POZITAVIE-SIROCINA
3.3. Miesto realizacie diela: Cierne Kfatany

3.4, Zhotovitel vykona dielo podfa vypracovanej projektovej dokumentacie. Zodpovedny projektant:
Ing. Dusan Ondrejka mi., PRONSTAV , Tovarenska 53, 953 01 Zlaté Moravce.

3.5. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.

3.6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda a zhotovi dielo v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve,
v poZzadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych STN.

3.7. Dodavkou stavebnych a montaznych prac a konStrukcii sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dodavka vSetkych prac, konstrukcii a materidlov nutnych k riadnemu vykonaniu
diela, vykonaniu vSetkych predpisanych skuSok a revizii , vyhotovenie 1 paré
dokumentécie skutoéného stavu vykonaného diela a odovzdanie geodetického zamerania.

IV. Cas zhotovenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje :

4.1 nastapit na pinenie predmetu zmluvy do 7 dni od odovzdania a prevzatia staveniska,
v slilade s harmonogramom prac. Odovzdanie a prevzatie staveniska zvolava po dohode so
zhotovitefom objednavatel.

4.1.2 ukonCit prace v lehote 6 mesiacov

4.2 V pripade omeskania objednéavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch, pokial nebude
dohodnuté inak, prediZuje sa automaticky termin ukoné&enia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni,
ako trvalo omeskanie objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho ucelend East na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

4.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

4.5. Dodrzanie éasu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednéavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednévatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavézku. Po dobu omeskania s poskytnutim
spolupbsobenia sa predizi termin dokon&enia prac na diele, pokial to zhotovitel pisomne oznami
objednavatelovi.

4.6.Zhotovitel sa zavézuje dopracovat bezplatne , v termine do 14 dni od podpisania zmluvy,
harmonogram pre realizaciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych objektov.
V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so sihlasom objednévatefla.

V. Cena
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Podlimitna zikazka — stavebné préce

51. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l. . tejto zmluvy je v sulade s ustanoveniami
z4dkona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je vypotitana ako suéet vSetkych
poloziek uréenych sutaznymi podmienkami a podfa vypracovanej projektovej dokumentacie. Cena za
zhotovenie predmetu zmluvy je doloZena poloZkovitym rozpoctom zhotovitefa, kiory tvori prilohu kK tejto
zmluve.

5.2. Cena diela v rozsahu ¢l. |1. tejto zmluvy je stanovena ako maximalna nasledovne :

navrhovana zmluvna cena bez DPH v EUR 31996,07 EUR
sadzba DPH a vy3ka DPH vEUR 20% 6 399,21 EUR

navrhovana zmluvna cena vratane DPH v EUR 38 395,28 EUR

5.3. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vypracovanie revizii vyhradenych technickych
zariadeni, na vybudovanie, prevadzku, pripadné oplotenie a strazenie , idrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska zhotovitela a odvoz vybiranej sute. Dalej v cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj
naklady na vSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch, pripadne rozkopavky alebo priekopy
verejnych komunikacii . Povolenia zaistuje zhotovitel.

54. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou
energiou vratane s tym spojenych nakladov, ako aj vSetky naklady na zriadenie pripojok a poplatky
pripadne domové pripojky az po konecné odovzdanie.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny diela je mozna iba :

5.5.1 za vykonané prace naviac, ktorych potreba vznikla pocas realizacie diela a neboli suc¢astou
projektovej dokumentacie. Prace naviac budi vySpecifikované v dodatku k tejto zmluve a budu
dolozené polozkovitym rozpo&tom zhotovitefa. PoZiadavka objednavatela na naviacprace bude
zapisana do stavebného dennika a odsthlasené stavebnym dozorom. V pripade, Ze zhotovitel
vykona prace naviac bez odsuhlasenia, objednéavatela, objednavatel ich nebude akceptovat. Za
naviac prace sa nebudi povaZovat tie prace ktoré st obsiahnuté v projektovej dokumentacii
a neboli zhotovitefom polozkovite ocenené.

5.5.2 v pripade zmeny pravnych predpisov napr. upravujicich vySku sadzby DPH.

56. Faktury na Ghradu budi objednavatefovi odovzdané sucasne s predmetom pinenia.
Musia obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a vSetky povinné tudaje podla
z4k.£.222/2004 Z.z. o DPH (aj ICO a DIC objednavatela)a Specifikaciu ceny. Suéastou
faktGr musia byt zistovacie protokoly, supis vykonanych prac a kryci list Cerpania.
Lehota splatnosti fakttry je min.60 dni odo diia jej dorucenia. Pre ucely tejto zmluvy sa
za deii (hrady povazuje defl odoslania prisluSnej finanénej sumy z (¢tu objednavatela na
ucet zhotovitela.

V1. Platobné podmienky

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade dafiovych dokladov — faktur ,
ktoré zhotovitel vystavi a odo3le objednavatefovi raz mesaéne na zaklade zistovacich protokolov
o skutoéne realizovanych pracach adodavkach potvrdenych stavebnym dozorom. Preddavok sa
neposkytuje.

6.2. Objednavatel mé pravo zadrzat kolaudaéni ratu vo vySke 10% z ceny diela.

Dokumentacia VO



Podlimitna zékazka — stavebné prace

6.3. Koneé&na faktura bude vystavena po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov vyplyvajucich
z preberacieho konania. Konecnou fakttirou bude vykonané celkové vysporiadanie ceny
za zhotovenie diela.

6.4. Pripadné naviac prace budi osobitne fakturované a prisludna faktira bude oznacena odpovedajicim
¢islom dodatku k tejto zmluve o dielo.

6.5. Jednotlivé faktdry budl obsahovat : oznaéenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, Cislo
zmluvy, &islo zmluvy o poskytnuti NPF &islo faktury, defi odoslania a deri splatnosti faktary, oznagenie
pefiazného Ustavu a &islo Gctu, na ktory sa ma platit, fakturovani sumu, oznacenie diela, peciatka
a podpis opravnenej osoby.

6.6. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny

vréatit ju zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynit doruéenim opravenej faktiry objednavatefovi.

6.7. Lehota splatnosti faktiry je 60 dni od doruenia objednavatelovi.

VIl. Moznost' odmietnut’ prebratie diela

F % 1 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmluvy z dévodu

nedodrZania akosti a Struktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmiuvné
strany nedohodni inak.

VIIl. Vyssia moc

8.1 Pre ucely tejto zmiuvy sa za vy33iu moc povazuja pripady, ktoré nie st zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit.

8.2 Pokial sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym v désledku vzniku vy$3ej moci, strana, ktora
sa bude chciet na vy$8iu moc odvolat, poziada druhd stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a dobe pinenia dodatkom zmiuvy o dielo. Pokial neddjde k dohode, méa
strana, ktora sa na vy$$iu moc odvolala, pravo odstipit od zmluvy. Odstipenie od zmluvy
v tomto pripade nastdva diiom doruenia oznamenia.

IX. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmiuvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy a Ze
pocas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiluve.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

9.3  Zhotovitel nezodpoveda za vady ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani po vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozomil objedndavatefa a ten na ich pouZiti trval.

Dokumentacia VO



Podlimitna zakazka — stavebné prace

9.4 ZaruCna doba na stavebno-montaZne prace je 60 mesiacov a zagina plynat odo dia odovzdania
a prevzatia diela.

9.5 Zaru¢na doba na dodanu a zabudovand technol6giu je 24 mesiacov a zaéina plynut odo dia
odovzdania a prevzatia diela..

9.6  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby ma objednavatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranif vady diela.

9.7 Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela bez zbyto€ného odkladu po uplatneni pisomne;j
reklamacie objednavatela do 10 dni od doruéenia.

X.
Podmienky vykonania diela

10.1  Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo.

10.2 Objednavatel odovzda zhotovitefovi projektovii dokumentaciu potrebni na vykonanie diela v dvoch
vyhotoveniach, pravoplatné stavebné povolenie, miesta napojenia elektrickej energie, pitnej
a uzitkovej vody .

10.3 Pracovnici objednavatela a kontrolnych organov uvedeni v zozname opravnenych 0s6b, ktory
vypracuje objednavatel a odovzda ho zhotovitelovi, mézu vstupovat na stavenisko iba ak st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou. Iné osoby méZu vstupovat
na stavenisko len v sprievode 0s6b opravnenych pohybovat sa na stavenisku.

10.4  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska do terminu dokoncenia
diela a uchovéva sa 10 rokov od skonéenia stavby.

10.5 Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokragovat v tychto pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne
pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatera,
iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prave neboli riadne vykonané.

10.6 Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 dni pred odovzdanim diela pisomne vyzvat objednavatela .

10.7 O odovzdani a prevzati diela sa spi$e , Z 4 pi s* 0 odovzdani a prevzati stavby.

10.8 Pri odovzdani stavby zhotovitel odovzda objednavatelovi projekt skuto&ného vyhotovenia stavby,
stavebny dennik.

10.9 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie dokladov o uspesnych vykonaniach vsetkych
zavaznych skaSok predpisanych osobitnymi predpismi a zavaznymi normami, platné atesty
pouZitych a zabudovanych materidlov, certifikaty vyrobkov, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, képia
stavebného dennika.

10.10 Zhotovitel ruti za to, Ze zabudované materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia si nové, prvej akosti
a st v sdlade s platnymi STN normami a vyhovuji platnym predpisom.

10.11 Zhotovitel zodpoveda za bezpeé&nost a ochranu zdravia na stavenisku, musi dodrziavat opatrenia
protipoziarne a opatrenia proti 3kodam, ktoré by mohli vznikndt na majetku zhotovitela
a objednavatela.,

10.12 Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

10.13 Zhotovitel pocas vykonavania diela nesmie svojou &innostou obmedzit bezdévodne plynulost
prevadzky na okolitych cestnych komunikaciach Pri vykonavani stavebnych prac sa bude usilovat
0 zniZenie prasnosti a hluénosti.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na viastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti. Najneskér do 14 dni po odovzdani a prevzati diela je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho do pévodného stavu.

10.14 Zhotovitel je sam tplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje a zariadenia,

nastroje a materialy a musi sa postarat o ch strazenie a udrZiavanie.

10.15 Zhotovitel nesmie bez suhlasu stavebného dozoru objednéavatela a sihlasu budiceho
spravcu sieti zakryt akakolvek East stavby. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
stavebnému dozoru min. 3 pracovné dni vopred, Ze urcita ¢ast stavby je pripravena na
zakrytie. Ak sa vSak objednavatel v stanovenom termine na skontrolovanie casti diela, ktora

ma byt zakryt4, neustanovi, ma zhotovitel pravo prace zakryt.

XI. Zmluvné pokuty
11.1 Ak zhotovitel nespini predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1 v termine podla bodu 4.1. zaplati zmluvni

pokutu vo vySke 0,05 % ceny diela za kazdy defi omeskania.
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Objednavatel zaplati zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z diZznej sumy v pripade omeskania so
zaplatenim faktlry za kazdy den omeskania.

11.3 Ak zhotovitel nezane s odstrafiovanim vad v ¢ase podla osobitného pisomného dojednania zaplati
zmluvnd pokutu vo vySke 0,05 % zo ZC za kazdy deil omeSkania.

XIl. Odstupenie od zmluvy

12.1. Objednavatel mbéze odstupit od zmluvy so zhotovitefom v tychto pripadoch:
*ked zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac,
*z dévodu ome3kania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia stavby,
*z dévodu nedodrzania kvality prac a materialov,

12.3. V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela,
trvajicich dlhsie ako 7 kalendamych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat predizenie terminu
ukoncenia diela o dobu ich preruSenia alebo pozastavenia.

X1, Ostatné ustanovenia

13.1 Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela

na pravidelnych poradach, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby, najmenej
vSak raz za mesiac.

13.2. Zhotovitel je povinny presvedéit sa pred uzavretim zmluvy o vSetkych okolnostiach
stvisiacich s realizaciou vystavby, moZnostou zariadenia staveniska a skladovacich
priestorov , predpisov platnych v lokalite vystavby a pod.

13.3. Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

13.4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondavat zivnost v rozsahu &l. lll. tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma platné revizne spravy od vietkych pouzivanych

strojov a zariadeni a osoby obsluhujice pracovné stroje a zariadenia maju platné
opravnenia na vykonavanie takejto éinnosti.

XIV. Spolocné a zavereéné ustanovenia

14.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zavazkovy vztah, vzniknuty na zaklade tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zakonnika i ked ide o vztah subjektov, ktory nespada pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného zakonnika.

14.2  Zmluvu je mozné menit alebo dopinat len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych oboma
zmluvnymi stranami .

14.3 Zmluva je vyhotovend v Styroch exemplaroch. Po podpisani obdrzi kazda zo zmluvnych
stran po dvoch exemplaroch.

14.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami urCenymi objednavatefom v tejto zmiuve.

14.5. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicim po dni
zverejnenia na internetovej stranke verejného obstaravatefla.
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Zhotovitel sa zavézuje, Ze strpi vykon kontroly opravnenym kontrolnym zamestnancom, pristup ku
vSetkym originalom obchodnych dokumentov ako i vecnu kontrolu v savislosti s realizaciou projektu,
ktory je predmetom tejto zmluvy, pocas trvania realizacie schvaleného projektu a pocas 5-tich
rokov po skonéeni realizacie projektu (po vyplateni poslednej platby).

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel pomoci a poskytovatefom poverené osoby

b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvy$Sieho kontrolného uradu, prisluSnej spravy
finanénej kontroly.

c¢) Zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu Eerpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoétu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidiach verejnej spravy
aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni avzmysle zakona 502/2001 Z. z
o finanénej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov.

d) Riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES

e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az ¢/ v sulade s prisiuSnymi predpismi.

14.7. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze sa so zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, na
znak ¢oho prip4jajli svoje podpisy.

s Ak an 2/¢,
V Malych Vozokanoch , dita Ay O0r.2004 V Machulinciach | dﬁa_@é,z_ﬁf.’? Lo 7

LAST stav 5.r.0.

IL_SEta\, Zatomoravecké 79

951 93 Machulince

( ]”k i ]fl\k{‘ /dru/cn]
yre rozvoj ,mkmmgm‘;m CO: 46 013 148 DIC SK2023180532

..Pozitavie - Siroina**
*J*I 82 Malé Vozokanv

== i
objednavatel zhotovitel

Stanislav LaktiS - konatel’ LAST-stav s.r.o.
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