

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava/SR
(47)

KRITÉRIÁ



STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava/SR
(47)

„Protipožiarna lesná cesta Rovná dolina, rekonštrukcia krytu”

Verejný obstarávateľ :

Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik
Lesnícka 23
962 63 Pliešovce

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

STRABAG

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik
Lesnícka 23
962 63 Pliešovce

“KRITÉRIÁ”

„Protipožiarna lesná cesta Rovná dolina, rekonštrukcia krytu”

Obsah:

Obsah	1
Návrh na plnenie kritéria	2
Cenová ponuka – ocenený výkaz výmer	3 - 5

V Žiline dňa 06.12.2013

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA
(47)

p. Juraj Vojtišek
vedúci OTÚ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Kritériá na hodnotenie ponúk

uchádzačom na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže na zhotovenie stavby :

„Protipožiarna lesná cesta Rovná dolina, rekonštrukcia krytu”

Názov a sídlo uchádzača :

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

Celková cena diela bez DPH

176.189,69 EUR

DPH 20 %

35.237,94 EUR

Celková cena diela s DPH

211.427,63 EUR

V Žiline dňa 06.12.2013

p. Juraj Vojtišek
vedúci OTÚ oblasti
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/1
(47)

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

KRYCI LIST ROZPOCTU

Protipožiarná lesná cesta Rovná dolina, rekonštrukcia krytu

JKSO

EČO

Miesto

k.ú. Sklené

IČO

IČ DPH

VLM SR štát. podnik Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

PROFIM s.r.o., Žilina

STRABAG s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

6.12.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/m2	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
13 305		0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1 Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00%	0,00	
Montáž 176 189,69	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00%	0,00	
1 Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00%	0,00	
Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%	0,00	
1 Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00%	0,00	
Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00	
17(1-6) 176 189,69	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady	0,00	

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	176 189,69
24 DPH 20,00 % z 176 189,69	35 237,94
25 Cena s DPH (r. 23-24)	211 427,63

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

STRABAG

STRABAG s.r.o.
BLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(47)

ŽILINA 6.12.2013

P. VOTNÍK

IN 6. MICHTEL

ROZPOČET S VYKAZOM VÝMER

Stavba: Protipožiarná lesná cesta Rovná dolina, rekonštrukcia krytu

Objednávateľ: VLM SR štát. podnik Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 06.12.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV							0,000	176 189,690	176 189,690		2 765,976
1							0,000	21 288,000	21 288,000		0,000
1	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu (frézovanie) alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	13 305,000	1,600	0,000	21 288,000	21 288,000	0,00000	0,000
			4435*3		13 305,000						
5							0,000	152 874,450	152 874,450		2 765,976
2	221	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 04-0.06 m3/m2	m2	13 305,000	1,300	0,000	17 296,500	17 296,500	0,09848	1 310,276
3	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	13 305,000	0,290	0,000	3 858,450	3 858,450	0,00061	8,116
4	221	573311511	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m2	m2	13 305,000	1,800	0,000	23 949,000	23 949,000	0,00253	33,662
5	221	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hr.40mm	m2	13 305,000	8,100	0,000	107 770,500	107 770,500	0,10627	1 413,922
9							0,000	1 197,450	1 197,450		0,000
6	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	13 305,000	0,090	0,000	1 197,450	1 197,450	0,00000	0,000
99							0,000	829,790	829,790		0,000
7	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 765,976	0,300	0,000	829,790	829,790	0,00000	0,000
Celkom							0,000	176 189,690	176 189,690		2 765,976

V ŽILNE 6.12.2013

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

(47)

P. VOJTEK

Ing. MICHA

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Protipožiarná lesná cesta Rovná dolina, rekonštrukcia krytu

Objednávateľ: VLM SR štát. podnik Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 06.12.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	176 189,690	176 189,690	2 765,976	0,000
1	Zemné práce	0,000	21 288,000	21 288,000	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,000	152 874,450	152 874,450	2 765,976	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	1 197,450	1 197,450	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	829,790	829,790	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0.000</u>	<u>176 189.690</u>	<u>176 189.690</u>	<u>2 765.976</u>	<u>0,000</u>

V ŽILINE

6.12.2013

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(47)