

ZMLUVA O DIELO

Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného prijímateľa

Projekt:

Valaliky, Geča - Skupinový vodovod a kanalizácia

Zmluva o dielo č. 954/201/2013/SN na:

Valaliky, Geča - Skupinový vodovod a kanalizácia – zhotovenie stavby

Táto Zmluva o dielo uzavretá dňa 23.12.2013 v Košiciach medzi účastníkmi :

Názov: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Adresa sídla: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
DRČ: 2020063518
IČ DPH: SK2020063518
Zápis v OR: Okresný súd Košice I., oddiel: Sa, vložka č.:1243/V
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN
Telefón: +421 557924111, +421 557924610
Fax: +421 557924660

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

Názov: **EKO SVIP, s r.o.**
Adresa sídla: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 449 717
Zápis v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10621/P

a

Názov: **TuCon, a.s.**
Adresa sídla: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 44 802 030
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel Sa, vložka 10695/L

a

Názov: **STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.**
Adresa sídla: Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 35 727 951
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, vložka 692/S, oddiel: Sa

a

Názov: **K&K TECHNOLOGY a.s.**
Adresa sídla: Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 648 33 186
Zápis v OR: Krajský súd v Plzni, oddiel: B, vložka číslo: 531

ako účastníci združenia: „Združenie Valaliky, EKOSVIP - TUCON - SMS - KK“ so sídlom Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, v zmysle zmluvy o združení uzavretej podľa ustanovení § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení dňa 28.10.2013, za ktoré koná: Ing. Anton Bujňák - konateľ EKO SVIP, s.r.o.

Bankové spojenie združenia: SLSP, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Číslo účtu združenia: 5049371630/0900

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

sa dohodli nasledovne:

1. V tejto Zmluve o dielo č. 954/201/2013/SN (ďalej len „zmluva o dielo“) majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach, na ktoré táto zmluva o dielo odkazuje.
2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto zmluvy o dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom poradí:
 - (a) Zmluva o dielo
 - (b) Zmluva o združení
 - (c) Ponukový list a Príloha k ponukovému listu + Príloha č. 19
 - (d) Zvláštne podmienky Zmluvy o dielo
 - (e) Všeobecné podmienky Zmluvy o dielo
 - (f) Technické špecifikácie
 - (g) Výkresy
 - (h) Výkaz výmer (Rozpočet)
 - (i) Súvisiace dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov
 - (j) Formulár zábezpeky na zadržané platby (zádržné)
 - (k) Formulár zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) záruka na požiadanie
 - (l) Formulár dohody o riešení sporov

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

3. S ohľadom na platby objednávateľa zhotoviteľovi, ako je to spomínané ďalej, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí dielo a odstráni akékoľvek jeho závady v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.
4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie diela a za odstránenie akýchkoľvek závad, zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve o dielov sume:

Akceptovaná zmluvná cena bez DPH a iných daní	10 954 700,00 €
DPH a iné dane	2 190 940,00 €
Akceptovaná zmluvná cena vrátane DPH a iných daní	13 145 640,00 €
(slovom: desaťmilionovdeväťstopäťdesiatštyritisícsemstocelých euržiadnecenty bez DPH a iných daní)	

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v dobe a spôsobom stanoveným zmluvou o dielo.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

000003

5. Účastníci zmluvy o dielo na strane Zhotoviteľa ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je úradne overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorená medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa (ďalej len zmluva o združení). V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa overenú fotokópiu dodatku k zmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia
7. Zmluvu o dielo je možné doplniť na základe písomných dodatkov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a po odsúhlasení RO v SR (ďalej len dodatky, resp. dodatok), ktoré budú číslované a podpísané štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných Strán. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia zmluvy o dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa čl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa čl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli počas plnenia zmluvy o dielo.
8. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
 - a) Ministerstvo životného prostredia a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
9. V prípade, že na daný projekt nebudú pridelené finančné prostriedky, má sa za to, že táto zmluva o dielo nebola uzatvorená.
10. V prípade, že na daný projekt budú pridelené finančné prostriedky s obmedzeniami oprávnených výdavkov, môže objednávatel' dodatkom k zmluve o dielo znížiť rozsah prác.
11. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto zmluve o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
12. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy o dielo oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
13. Na dôkaz toho zúčastnené zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu o dielo. Táto zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom, kedy ho podpíše druhá zmluvná strana. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.

Objednávateľ:

.....
Ing. Stanislav Hreha
 predseda predstavenstva

.....
Ing. Rudolf Kočíško
 člen predstavenstva

Zhotoviteľ:

za EKO SVIP, s.r.o.:

.....
Ing. Anton Bujňák
konateľ

za TuCoN a.s.

.....
Ing. Jozef Hric
predseda predstavenstva

za STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.:

.....
Milan Svoboda
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Krchnák
člen predstavenstva

za K&K TECHNOLOGY, a.s.:

.....
Václav Kutil
predseda predstavenstva

Celkový sumár cenovej ponuky a výkazu

Výkaz	Názov	Cena v EUR
A	Všeobecné položky	320 500,00
B	Výkaz - výmer	10 368 871,96
C	Predbežné čiastky	50 530,00
Celková hodnota prác (1)		10 739 901,96
Rezerva 2% (2) - (1) x 2/100		214 798,04
Celková cena ponuky - preniesť do ponukového listu (2) (3) (1) +		10 954 700,00

DPH [EUR]	2 190 940,00
Celková cena ponuky + DPH [EUR]	13 145 640,00

Výkaz "A" - Všeobecné položky

Položka	Popis	Cena v EUR
A.1	Poistenia a záruky	153 000,00
A.2	Zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov)	68 000,00
A.3	Zabezpečenie, údržba a likvidácia kancelárií stavebného dozoru (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného, stočného a spotrebného materiálu)	20 000,00
A.4	Podrobné vytýčenie diela, vytýčenie všetkých IS vrátane nezakreslených do DSP a zaobstarania potrebných povolení pred zahájením prác vrátane poplatkov	15 000,00
A.5	Výroba, osadzovanie a údržba dočasného dopravného značenia a obnovy trvalého dopravného značenia	18 000,00
A.6	Skúšky vykonané pred odovzdaním diela objednávateľovi (individuálne skúšky, komplexné skúšky, skúšky MaR – okrem skúšok tesnosti a tlakových skúšok potrubí, ktoré sú zahrnuté v jednotkových cenách potrubí)	5 000,00
A.7	Zaškolenie obsluhy pred odovzdaním diela objednávateľovi	1 500,00
A.8	Riadenie skúšobnej prevádzky	15 000,00
A.9	Dokumentácia zhotoviteľa, vr. stavebných denníkov, projektu skutočného vyhotovenia, geodetického elaborátu, geometrických plánov, návodov na obsluhu a údržbu, prevádzkových poriadkov a ostatnej dokumentácie poradiačnej zameranej, geometrické plány na trvalé a líniové časti	25 000,00
Spolu na prenesenie do celkového sumára		320 500,00

Výkaz "B" - Výkaz - Výmer

Názov	Cena v EUR
B.1 - Stavebné objekty	10 102 856,98
B.2 - Prevádzkové súbory - Strojnotechnologická časť	137 200,18
B.3 - Prevádzkové súbory - Elektrotechnická časť	128 814,80
Celková hodnota prác z výkazu výmer na prenesenie do sumára	10 368 871,96

Výkaz "C" - Predbežné čiastky

Číslo	Popis	Fixná čiastka v EUR
C.1	Prekladka podzemného káblového vedenia v dĺžke 100 m	1 410,00
C.2	Znovuzriadenie v projekte nepredpokladanej asfaltovej komunikácie šírky 3.0 m dĺžky 100 m	19 200,00
C.3	Znovuzriadenie v projekte nepredpokladaného asfaltového vjazdu na pozemok šírky 3.0 m dĺžky 4.0 m v počte 10 ks	7 920,00
C.4	Znovuzriadenie nepredpokladaného oplotenia bežnej skladby v dĺžke 30 m	2 100,00
C.5	Realizácia dočasného ťažkého premostenia výkopovej rýhy pre nevyhnutný vjazd nákladných vozidiel nosnosti 24 t	19 900,00
Spolu na prenesenie do celkového sumára		50 530,00