

STAVBAL, s.r.o.
Mníchova Lehota 149
913 21 Trenčianska Turná

IČO: 36 352 012
IČ DPH:

podprahová zákazka:

„Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne.“

*Výmena elektroinštalácie, svietidiel, osadenie podhládov, dátová
a telefónna sieť.*

Krajský súd v Trenčíne
Nám. sv. Anny 28
911 50 Trenčín

V Mníchovej Lehotě
Dňa 27. 6. 2012

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Ján Balaj, konateľ spoločnosti STAVBAL, s.r.o. čestne vyhlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na: „Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne,, sú pravdivé a úplné.



STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:
DIČ DPH: Tel.:032/6486181

.....
Ján Balaj
konateľ STAVBAL, s.r.o.



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): STAVBAL, s.r.o.
Mníchova Lehota 149
913 21 Mníchova Lehota

Predmet podnikania:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- maliarske, natieračské a lakovnicke práce,
- demolácie a pomocné stavebné práce,
- montáž sadrokartónu,
- zatepľovanie budov polystyrénom a podobným materiálom,
- upratovacie a čistiace práce,
- obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín,
- výroba dekoračných predmetov a obrázkov,
- montáž, demontáž a prenájom stánkov a lešenia,
- tmelenie špár obvodových plášťov panelových domov,
- čistenie a ochrana fasád domov a múrov,
- zimná údržba komunikácií,
- odhadzovanie a odhrňanie snehu,
- sadové úpravy a údržba verejnej zelene,
- piliarske práce,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- vedenie účtovníctva,
- kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb),
- reklamná a propagačná činnosť,
- maloobchod mimo riadnej predajne,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností,
- prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami,
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností,
- prenájom motorových vozidiel,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Štatutárny orgán:

Ján Balaj

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36352012
Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2011/07-PO-C3566
Platnosť potvrdenia do: 18. 07. 2012

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ján Balaj
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 06. 07. 2011, pod číslom MI02J9GCGJ43

- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
dňa 04. 07. 2011, pod číslom KP 691/2011

vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
dňa 04. 07. 2011, pod číslom NcOR 24059/2011

- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, 912 50 Trenčín
dňa 06. 07. 2011, pod číslom TN-185 550/2011

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Trenčín,
Partizánska 2315, 911 01 Trenčín, dňa 06. 07. 2011, pod číslom P002111000095

- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
dňa 06. 07. 2011, pod číslom 645/230/65496/11/Holi

- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, dňa 30. 03. 2012, pod číslom 569/2012-VI



[Handwritten signature]

Ing. Drahomíra Juriková
vedúca oddelenia
vestníka a zoznamov

Bratislava, 02. 05. 2012

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom /osvedčeným odpisom,
fotokópiou/, skladajúcim sa z strán.
Odpis (fotokópia) zapísaný v osvedčovacej knihe
pod číslom
V Mníchovej Lehotě, dňa 22. 6. 2012

podpis



BUREAU VERITAS
Certification



Certifikát

udelený

STAVBAL, s.r.o.

913 21 Mníchová Lehota 149
Slovenská republika

BUREAU VERITAS týmto potvrdzuje, že systém manažérstva vyššie uvedenej organizácie bol preverený a bolo preukázané, že tento systém spĺňa požiadavky systému manažérstva podľa nižšie uvedenej normy

Norma

ISO 9001: 2008

Predmet certifikácie

**USKUTOČŇOVANIE A REKONŠTRUKCIE
JEDENODUCHÝCH STAVIEB A ICH ZMIEN.
UPRATOVACIE A ČISTIACE PRÁCE.**

Pôvodný dátum schválenia: 10.10.2007

Za predpokladu neustáleho udržiavania systému manažérstva v organizácii tento certifikát platí do: **01.11.2013**

Pre overenie platnosti certifikátu nás môžete kontaktovať na čísle: +421 2 5341 4165

Ďalšie objasnenie ohľadne predmetu tohto certifikátu a aplikovateľnosti požiadaviek na systém kvality môžete získať kontaktovaním organizácie.

Dátum: **03.11.2010**

Registračné číslo: **SK16016Q**



Bureau Veritas Certification
using the accreditation
certificate number 008

008

MANAGING OFFICE: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Olbrachtova 1, 140 02 Prague 4, Czech Republic
ISSUING OFFICE ADDRESS: BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovak Republic

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom /osvedčeným odpisom,
fotokópiou/, skladajúcim sa z strán.
Odpis (fotokópia) zapísaný v osvedčovacej knihe
pod číslom 23/2012

V Mníchovej Lehotě, dňa 22.6.2012

podpis Kamion



BUREAU VERITAS
Certification



Certifikát

udelený organizácii

STAVBAL, s.r.o.

Mnichova Lehota 149
Slovenská republika

Bureau Veritas Certification týmto potvrdzuje, že systém managementu vyššie uvedenej organizácie bol preverený a bolo preukázané, že tento systém spĺňa požiadavky nižšie uvedenej normy:

OHSAS 18001:2007

Certifikát platí pre

**USKUTOČŇOVANIE A REKONŠTRUKCIE
JEDNODUCHÝCH STAVIEB A ICH ZMIEN**

Pôvodný dátum schválenia: 10.11.2009

Za predpokladu udržiavania účinného systému v organizácii tento certifikát platí do: **09.11.2012**

Pre overenie platnosti certifikátu nás môžete kontaktovať na čísle: +421 2 5341 4165

Ďalšie objasnenie ohľadne predmetu tohoto certifikátu a aplikovateľnosti požiadaviek na uvedený systém môžete získať kontaktovaním organizácie.

Dátum: 19.11.2009

Číslo certifikátu: **SK13919ES**

MANAGING OFFICE: Bureau Veritas Certification Czech Republic s.r.o., Olbrachtova 1, 140 02 Prague 4, Czech Republic

ISSUING OFFICE ADDRESS: Bureau Veritas Certification Slovakia s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovak Republic

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom /osvedčeným odpisom, fotokópiou/, skladajúcim sa z 1 strán.
Odpis (fotokópia) zapísaný v osvedčovacej knihe pod číslom 21/2012

V Mníchovej Lehote, dňa 22. 6. 2012

podpis



BUREAU VERITAS
Certification



Certifikát

udelený organizácii

STAVBAL, s.r.o.

Mnichova Lehota 149
Slovenská republika

Bureau Veritas Certification týmto potvrdzuje, že systém environmentálneho manažérstva vyššie uvedenej organizácie bol preverený a bolo preukázané, že tento systém spĺňa požiadavky nižšie uvedenej normy na systém environmentálneho manažérstva

Norma na systém environmentálneho manažérstva

ISO 14001:2004

Certifikát platí pre

**USKUTOČŇOVANIE A REKONŠTRUKCIE
JEDNODUCHÝCH STAVIEB A ICH ZMIEN
UPRATOVACIE A ČISTIACE PRÁCE.**

Pôvodný dátum schválenia: 10.11.2009

Za predpokladu udržiavania účinného systému environmentálneho manažérstva v organizácii tento certifikát platí do: **09.11.2012**

Pre overenie platnosti certifikátu môžete kontaktovať: +421 2 5341 4165

Ďalšie objasnenie ohľadne predmetu tohto certifikátu a aplikovateľnosti požiadaviek na systém environmentálneho manažérstva môžete získať kontaktovaním organizácie

Dátum: 19.11.2009

Registračné číslo: **SK13919ES**



008

Bureau Veritas Certification
using the accreditation
certificate number 008

MANAGING OFFICE: Bureau Veritas Certification Czech Republic s.r.o., Olbrachtova 1, 140 02 Prague 4, Czech Republic
ISSUING OFFICE ADDRESS: Bureau Veritas Certification Slovakia s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovak Republic

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom /osvedčeným odpisom,
fotokópiou/, skladajúcim sa z1..... strán.
Odpis (fotokópia) zapísaný v osvedčovacej knihe
pod číslom22/2012.....
V Mníchovej Lehote, dňa22.6.2012.....

podpis



Krajský súd v Trenčíne
Nám. sv. Anny 28
911 50 Trenčín

V Mníchovej Lehote
Dňa 27. 6. 2012

Návrh na plnenie jednotlivých kritérií

***Na predmet zákazky : „Stavebné úpravy v budove Krajského súdu
v Trenčíne.“***

*Navrhovaná cena je stanovená ako maximálna na základe cenovej ponuky vypracovanej
podľa požiadaviek obstarávateľa:*

Cena bez DPH: 73 138,30 €

DPH 20%: 14 627,66 €

CENA S DPH: 87 765,96 €



STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:
DIČ DPH: ,Tel.:032/6486181

.....
Ján Balaj
konateľ STAVBAL, s.r.o.

ZMLUVA O DIELO

Č.

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28
911 50 Trenčín

IČO: 35629665
DIČ: 2020968994

Bankové spojenie: ŠP
Číslo účtu: 7000146132/8180

Zastúpený: Ing. Alena Keňová, riaditeľka správy súdu

Zhotoviteľ:

STAVBAL, s.r.o.

Mníchova Lehota 149
913 21

IČO: 36 352 012
IČ DPH:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zastúpený vo veciach - zmluvných: Ján Balaj
- technických: Ján Balaj

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných úprav v časti 2. NP v budove Krajského súdu v Trenčíne.
- 2.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, poskytnutými podkladmi a ďalšími dokumentmi podľa tejto zmluvy a považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu predmetu diela.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade so všetkými príslušnými normami a predpismi.

Čl. III.

Cena diela

3.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene prác tvoriacich predmet zmluvy v zmysle ceny ponuky predloženej v elektronickej aukcii. Cenová ponuka je prílohou tejto zmluvy o dielo.

3.2. Cena za dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/96 Z.z. o cenách.

Dohodnutá cena je v celkovej sume bez DPH: 73 138,30 €

20% DPH: 14 627,66 €

Spolu s DPH: 87 765,96 €

3.3. Dohodnutá cena je maximálna. Jej prípadná zmena je možná len v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov ku zmluve.

3.4. Cena diela bude upravená len v prípade prác navyč, alebo ekonomicky oprávnených nákladov vyplývajúcich z legislatívnych zmien v SR (DPH, dovozná prirážka, a pod.), ak tieto nastanú pred zabezpečením materiálu a zariadení pre stavbu. Ekonomickú oprávnenosť nákladov preukáže zhotoviteľ relevantnými dokladmi.

3.5. Práce navyše podľa požiadavky objednávateľa alebo vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela, budú zapísané do stavebného denníka a odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Úpravy vecného rozsahu prác a dodávok alebo zámeny stavebných materiálov, oproti ponuke predloženej do súťaže, ktoré nemajú vplyv na zmenu zmluvnej ceny za dielo, budú riešené zápisom do stavebného denníka so stanoviskom technického dozora objednávateľa, pri zmene zmluvnej ceny za dielo, budú riešené dodatkom k zmluve.

Čl. IV.

Platobné podmienky

4.1.Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom úplného splnenia záväzku zo zmluvy vyplývajúceho.

4.2.Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Čl. VI.

Miesto, termín a spôsob plnenia zmluvy

5.1. Miesto plnenia je budova Krajského súdu v Trenčíne.

5.2. Termín plnenia:

termín začatia plnenia zmluvy – do 5 kalendárnych dní od dňa prevzatia oznámenia od objednávateľa o nadobudnutí účinnosti zmluvy.

termín ukončenia plnenia zmluvy – do 35 kalendárnych dní od termínu začatia plnenia zmluvy.

Stavebné práce v budove krajského súdu budú prebiehať len v pracovných dňoch. Vstup pracovníkov zhotoviteľa do budovy krajského súdu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok nebude možný.

5.3. Za splnenie záväzku sa považuje odovzdanie predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, množstve a akosti.

5.4. Pokiaľ objednávateľ je v omeškaní s poskytnutím spolupôsobenia vecne a časovo dojednaným touto zmluvou, resp. dodatkom k nej, adekvátne bude zmenené časové plnenie záväzné pre zhotoviteľa.

Čl. VI.**Zodpovednosť za vady, záruky za akosť**

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti stanovené právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, zmluvou a ďalej za to, že je kompletné a bez faktických a právnych väd.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov na technológiu a 60 mesiacov na stavebné práce odo dňa jeho prevzatia.
- 6.3. Do záručnej doby sa nezapočítava doba opravy, resp. záručná doba sa predlžuje o dobu opráv.
- 6.4. Oznámenie väd (reklamácie) musí byť urobené písomne a bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr do 3 dní po tom, čo objednávateľ vady zistil, alebo ich mal zistiť. Pre zachovanie tejto lehoty stačí oznámenie faxom.
- 6.5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a vady a nedorobky z preberacieho konania odstrániť v dohodnutom termíne.

Čl. VII.**Zmluvné sankcie**

- 7.1. Za omeškanie zhotoviteľa s plnením záväzku na dodanie predmetu zmluvy v dohodnutom čase, mieste a dohodnutým spôsobom je zmluvná pokuta 1500 (slovom tisícpäťsto) eur za každý deň omeškania.
- 7.2. Uplatnením, alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 7.3. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VIII.**Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody**

- 8.1. Vlastníctvo k predmetu zmluvy na objednávateľa prechádza okamihom jeho odovzdania zo strany zhotoviteľa objednávateľovi na základe „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.
- 8.2. O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných závad a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu, s určením termínu ich odstránenia. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto závad a nedorobkov podlieha sankciám podľa čl. VII. O odstránení závad a nedorobkov vyhotovia zmluvné strany záznam.
- 8.3. Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje závady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná požadovaná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení závad a nedorobkov, ktoré bránili prevzatíu diela, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť objednávateľovi a vyzve ho ku prevzatíu diela.
- 8.4. Závadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch určených podkladmi objednávateľa, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za závady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté závady). Závadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti podkladom a požiadavkám objednávateľa a zmluve.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, pracovné zariadenia a náradie, zvyšný materiál a odpad na stavenisku, resp. montážnom pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný vypratať do 5 dní odo dňa písomného odovzdania diela, okrem zariadení, potrebných na odstránenie závad a nedorobkov.
- 8.6. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete zmluvy na objednávateľa prechádza okamihom jeho prevzatia od zhotoviteľa.

Čl. IX.**Účinnosť zmluvy, doba trvania zmluvy a jej zánik**

- 9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu až do úplného splnenia záväzku.

9.3. Zmluva zaniká:

- a) písomnou dohodou zmluvných strán
- b) vypovedaním pri 1 mesačnej výpovednej dobe, ktorá začne plynúť prvým kalendárnym dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej strane
- c) odstúpením od zmluvy pre jej porušenie (bod 9.4. až 9.6.)
- d) zrušením zmluvy zaplatením odstupného (bod 9.7. až 9.8.)

9.4. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť v znení ustanovení §§ 344-351 Obch. zákonníka s tým, že za podstatné porušenie záväzku zo strany objednávateľa sa bude považovať nemožnosť zhotoviteľa pokračovať v práci po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní z dôvodu omeškania objednávateľa s úhradou faktúr.

9.5. Podstatným porušením záväzku zo strany zhotoviteľa sa považuje prerušenie prác počas realizácie diela po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní (okrem prerušenia prác z dôvodu poveternostných vplyvov). Zvýšené náklady objednávateľa vyvolané nutnosťou realizovať resp. dokončiť dielo tretím subjektom z dôvodu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie záväzku zo strany zhotoviteľa, príp. zrušenia zmluvy zhotoviteľom, znáša zhotoviteľ.

9.6. Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť podľa ustanovení §§ 352-354 Obch. zákonníka.

9.7. V prípade, že objednávateľ zruší zmluvu podľa § 355 Obch. zákonníka., uhradí zhotoviteľovi náklady za práce preukázateľne rozpracované ku dňu jej zrušenia. Ich uhradením sa objednávateľ stáva vlastníkom rozpracovaného diela a zhotoviteľ je povinný mu ho riadne, t.j. písomným protokolom odovzdať.

9.8. V prípade, že zhotoviteľ zruší zmluvu, je povinný objednávateľovi uhradiť vzniknuté náklady spojené so zrušením zmluvy. Zrušenie zmluvy musí byť písomné.

9.9. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nie je ním dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia a dojednania

10.1. Technický dozor objednávateľa:

10.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu, čase a spôsobom dohodnutým v zmluve resp. ústnou dohodou.

10.3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého zapisuje podstatné náležitosti týkajúce sa realizácie diela, až do odovzdania diela a odstránenia prípadných závad a nedorobkov. Objednávateľ má povinnosť stavebný denník podpisovať a odsúhlasovať pripomienky alebo prípadné práce navyše. Pokiaľ objednávateľ nepodpíše stavebný denník do troch pracovných dní, má sa za to, že súhlasí so zápisom v stavebnom denníku.

10.4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe prác neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

V prípade, že sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie prác, na kontrolu ktorých sa nedostavil, aj keď bol riadne pozvaný, zhotoviteľ je povinný mu takú dodatočnú kontrolu umožniť s tým, že náklady a termínové dopady znáša objednávateľ okrem prípadu, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce boli vykonané v rozpore s požiadavkami objednávateľa, technickými normami a touto zmluvou.

10.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedošlo zo strany jeho pracovníkov k porušovaniu pracovnej disciplíny (nekonzumovať alkoholické nápoje, neužívať omamné a psychotropné látky, zamedziť nevhodnému správaniu a pod.)

10.6. Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať s technickým dozorom objednávateľa a so zástupcom KPÚ Trenčín pre pamiatkový dohľad.

10.7. Stavebný denník je umiestnený na stavbe objednávateľa, prístupný obidvom zmluvným stranám.

10.8. Zhotoviteľ je povinný s predmetom zmluvy odovzdať objednávateľovi všetky doklady dohodnuté v zmluve, resp. ktoré sú obvyklé.

K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží:

- dokumentáciu (projekt) skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie, dátových a telefónnych rozvodov,
- kópie stavebného denníka,
- platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (vyhl. č. 246/1995 Z.z.),
- doklady o vykonaní úradných skúšok vyhradených technických zariadení (§11 vyhl. č. 74/1996 Z.z.),
- revízne správy rozvodu elektro, rozvádzačov elektro a pod.,

10.9. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí využívanom pri zhotovovaní diela a je povinný odstraňovať odpady a znečistenie vzniknuté pri realizácii diela. Za dodržanie BOZP a PO na stavenisku zodpovedá zhotoviteľ i za svojich subdodávateľov.

10.10. Zmluva bude vyhotovená v piatich výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dva výtlačky.

V Trenčíne, dňa

V Mníchovej Lehotě, dňa 27.6.2012


STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehotě 149
IČO: 36 352 012 IČ:
DIČ DPH: Tel.: 032/6486181

.....
za objednávateľa:

.....
za zhotoviteľa: Ján Balaj

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne				Miesto: Trenčín	
JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 27.6.2012					
Odberateľ: Krajský súd Trenčín				IČO:	
Trenčín				DIČ:	
Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.				IČO: 36352012	
91321 Mnichová Lehota 149				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		87 766		1 M 87 766	
1 M2 ZP		87 766			
1 M2 UP		87 766			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	1 437,15		1 437,15	6 Práce nadčas
2	PSV:	28 312,62	6 931,12	35 243,74	7 Murárske výpomocy
3	MCE:	11 950,56	24 506,85	36 457,41	8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	41 700,33	31 437,97	73 138,30	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:		podpis:			
dátum:		dátum:			
pečiatka:					
		E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 73 138,30 22 DPH 20% z: 73 138,30 14 627,66 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 87 765,96 F Odpočet - prípočet			
		Duálne oceňovanie - SKK: Bez DPH: 2 203 364,43 S DPH: 2 644 037,31			

Odberateľ: Krajský súd Trenčín

Projektant:

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.

JKSO :

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba :Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
					Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	113,03	0,00			0,01219	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	850,96	0,00			6,29207	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	473,16	0,00			0,01176	4,201
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 437,15	0,00			6,31602	4,201
721 - Vnútna kanalizácia	49,28	0,00			0,00800	0,000
722 - Vnútny vodovod	56,25	0,96			0,00131	0,000
725 - Zariadenie predmety	450,66	1 061,20			0,04348	0,268
763 - Konštrukcie - drevostavby	13 083,95	0,00			1,22229	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	676,74	52,37			0,04961	1,242
- Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	112,56	0,00			0,00144	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	98,77	72,10			0,17136	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 186,00	5 481,84			3,62915	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	476,27	262,65			1,90509	0,000
783 - Nátery	1 724,96	0,00			0,10308	0,000
784 - Maľby	6 801,98	0,00			0,74213	0,000
786 - Čalunnicke úpravy	595,20	0,00			0,06163	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	28 312,62	6 931,12			7,93857	1,510
M21 - 155 Elektromontáže	9 791,86	17 172,66			200,00700	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpečovacích zariadení	2 158,70	7 334,19			20,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	11 950,56	24 506,85			220,00700	0,000
Za rozpočet celkom	41 700,33	31 437,97	73 138,30		234,26159	5,711

Odberateľ: Krajský súd Trenčín
 Projektant:
 Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 27.06.2012

Stavba :Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	014	34023-8235	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150	4,000	m2		
2	011	34294-8115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	1,000	m		

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 113,030

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

3	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	34,000	m2		
4	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	27,000	m2		
			"omietky po zamurovaní otvorov dvier" 4,00*2 = 8.000				
			"oprava omietok po vybúraní priečky" 2,00 = 2.000				
			"omietka po odstránení drev. obkladov" 17,00 = 17.000				
5	011	61245-1111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	27,500	m2		
			"pod obklad" 26,00+1,50 = 27.500				
6	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriež	8,000	m2		
7	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	7,000	m2		
			7,00 = 7.000				

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 850,96

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	6,800	m2		
			10,00 = 10.000				
			-1,60*2,00 = -3.200				
9	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	7,000	m2		
			"kuchynka" 7,00 = 7.000				
10	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	2,000	kus		
11	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	2,000	kus		
12	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,200	m2		
			0,80*2,00*2 = 3.200				
13	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	3,200	m2		
			1,60*2,00 = 3.200				
14	013	97303-1813	Vysek. kapias pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	8,200	m		
			2*2,05*2 = 8.200				
15	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	26,000	m2		
16	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,711	t		
17	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	97,087	t		
			5,711*17 = 97.087				
18	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-os	5,711	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 473,16

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 1 437,15

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnútorá kanalizácia

19	721	72110-0911	Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	2,000	kus		
----	-----	------------	--	-------	-----	--	--

721 - Vnútorá kanalizácia spolu: 49,28

722 - Vnútorý vodovod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
20	721	72213-0901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	2,000	kus		
21	721	72217-1211.2	Potrubie vodov. z rúrok plastových PPR- 1/2"	4,000	m		
22	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	4,000	m		
23	MAT	283 771000	Izolácia potrubia MIRELON 18x6mm	4,000	m		
24	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	2,000	kus		
25	721	72223-2011	Armat. vodov. , ventil rohový G 1/2	1,000	kus		
722 - Vnútný vodovod spolu:							57,21
725 - Zariadenie predmety							
26	721	72513-0811	Demontáž pískového stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor		
27	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	10,000	súbor		
28	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	9,000	súbor		
29	MAT	642 1K0302	Umývadlo 50 cm 1064.0, biele	9,000	kus		
30	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. s batériou do 10L	1,000	súbor		
31	MAT	541 2F0113	Ohrievač vody elektrický 10 l	1,000	kus		
32	721	72582-0802	Demontáž batérií	10,000	súbor		
33	721	72582-9600	Montáž batérie umývadlové do 1 otvoru	9,000	kus		
34	MAT	551 440021	Batéria umývadlová 1/2"	9,000	kus		
35	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	10,000	kus		
36	721	72598-0121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	2,000	kus		
725 - Zariadenie predmety spolu:							1 511,86
763 - Konštrukcie - drevostavby							
37	763	76311-1141	Obloženie stien sadrokartónom W111 12,5 mm GKFI 75 mm (0,30+0,30)*3,50 = 2.100 0,60*4,50 = 2.700	4,800	m2		
38	763	76311-1243	Priečky sadrokartónové W111 15 mm GKFI 150 mm 26,00 = 26.000	26,000	m2		
39	763	76313-5030	Podhlady miner. kazet 600x600 mm hrana A viditeľ.	490,000	m2		
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:							13 083,95
766 - Konštrukcie stolárske							
40	766	76641-1811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	37,000	m2		
41	766	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	37,000	m2		
42	766	76666-2812	Demontáž prahov dvier	29,000	kus		
43	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien akrylátovým tmelom 2*(1,20+1,60)*50 = 280.000	280,000	m		
44	766	76669-4112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	4,000	kus		
45	MAT	611 964497	Parapetná doska dĺžka 1,5 m	4,000	kus		
46	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm +1 = 1.000	30,000	kus		
47	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus		
766 - Konštrukcie stolárske spolu:							729,11
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
48	767	76714-1911	Oprava stien pre beztmel. zasklenie, rezanie 2*4 = 8.000	8,000	kus		
49	767	76766-22101	Demontáž mreží otváracích 4,00*4,00 = 16.000	16,000	m2		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:							112,56
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
50	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu "kuchynka" 7,00 = 7.000	7,000	m2		
51	MAT	597 637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 l	7,210	m2		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:

170,87

775 - Podlahy vlysové a parketové

52	775	77541-9122	Montáž podlahovej lišty obvodovej plastovej na skrutky	406,000	m		
53	MAT	614 200100	Lišta 5,0cm parketová plastová	406,000	m		
54	775	77591-9011	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv bez lep spo	490,000	m2		
55	MAT	611 942121	Parkety laminátové typ spoja CLICK rozm.1285x191,hr.7mm tr. 32	494,900	m2		
56	775	77597-3112	Podložka pod piáv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm	490,000	m2		

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:

9 667,84

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

57	771	78147-11061	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x300 do lepidla "kancelárie" 24,00 = 24.000 "kuchynka" 1,50 = 1.500	25,500	m2		
58	MAT	597 812500	Obkl. por. gl. listrove 200x300 1A 24,00*1,03 = 24.720	24,720	m2		
59	771	78147-11071	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 150x150 do lepidla	1,500	m2		
60	MAT	597 811000	Obkl. por. gl. lesk. biela 150x150 1A	1,545	m2		
61	771	78147-97041	Pripi. za škárovanie škárovacou hmotou pri mont. obkl. ker.	25,500	m2		

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

738,920

738,92

783 - Nátery

62	783	78360-1815	Odstránenie náterov zo stolárskych konštr. oškrabaním "prahy" 6,00 = 6.000	6,000	m2		
63	783	78362-6020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie - prahy	6,000	m2		
64	783	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	310,000	m2		
65	783	78382-2920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email "sokle" 250,00+30,00 = 280.000 "prechodové oblúky" 60,00 = 60.000	340,000	m2		

783 - Nátery spolu:

1 724,96

784 - Malby

66	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním 3100*45/100 = 1395.000	1 395,000	m2		
67	784	78445-2271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	3 100,000	m2		
68	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m - sokel	30,000	m2		
69	784	78449-65001	Ostatné maliarske práce, penetrovanie	3 100,000	m2		
70	784	78449-8911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m 3150*45/100 = 1417.500	1 417,500	m2		

784 - Malby spolu:

6 801,98

786 - Čalunnicke úpravy

71	786	78664-1111	Čalunická vertikálna textilná žalúzia	20,000	m2		
72	786	78667-3130	Montáž + dodávka čalúnenia s molitanovou výplňou dvier 2*1,60*2,00 = 6.400	6,400	m2		

786 - Čalunnicke úpravy spolu:

595,20

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

35 243,74

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

73	921	21001-0005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 32mm	200,000	m		
74	MAT	345 6501504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP @ 32	200,000	m		
75	921	21001-0321	Škatuľa KR (D68) vrátane zapojenia	150,000	kus		
76	MAT	345 608C50	Krabica OBO 11	150,000	kus		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
77	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	150,000	kus		
78	921	21011-02012	Demontáž vypínačov a zásuviek	1,000	sada		
79	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP20 Valena™	70,000	kus		
80	MAT	345 600I0001	ASD 70	70,000	kus		
81	MAT	358 4401F011	Vypínač Valena č.5 IP20	20,000	kus		
82	MAT	358 4401F012	Vypínač Valena č.5B IP20	6,000	kus		
83	MAT	358 4401F013	Vypínač Valena č.6 IP20	16,000	kus		
84	MAT	358 4401F014	Vypínač Valena č.7 IP20	4,000	kus		
85	921	21011-1002	Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z 228+10 = 238.000	238,000	kus		
86	MAT	345 401L261	Zásuvka 1-nás. 774397 Valena™, bez rámika, biela	238,000	kus		
87	MAT	345 532C2601	Štvorrámik Valena	51,000	kus		
88	MAT	345 600I0002	ASD 70 204+10 = 214.000	214,000	kus		
89	921	21019-00011	Montáž + dodávka RSXX vrátane príslušenstva	1,000	kus		
90	921	21019-00012	Montáž + dodávka RSXX vrátane príslušenstva	1,000	kus		
91	921	21020-00042	Demontáž svietidiel - kancelárie	105,000	kus		
92	921	21020-00043	Demontáž svietidiel - chodba	42,000	kus		
93	921	21020-1020	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	33,000	kus		
94	MAT	921 AN36021	Žiarovka 60W E27 230V	66,000	kus		
95	MAT	348 000010	OMS Indirect ECO PV L1 2x55W	116,000	kus		
96	MAT	921 AN325751	Žiarovka 55W kompak.	232,000	kus		
97	921	21020-34011	Svietidlo núdzové	8,000	kus		
98	MAT	348 000021	Svietidlo núdzové 8E 3h IP65 + piktogram	8,000	kus		
99	921	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	2,000	kus		
100	MAT	354 909K001	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS	2,000	kus		
101	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 1800+400 = 2200.000	2 200,000	m		
102	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	1 800,000	m		
103	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	400,000	m		
104	921	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	2 200,000	m		
105	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	2 200,000	m		
106	921	21080-0115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	300,000	m		
107	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	300,000	m		
108	MAT	341 215M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5	160,000	m		
109	921	21080-0547	Vodič Cu inštalovaný pevne uložený CY 6	100,000	m		
110	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	100,000	m		
111	MAT	358 5381L931	Svorky WAGO do 5x2,5	459,000	kus		
112	921	21329-01402	Vyrezanie otvorov pre prístroje	308,000	kus		
113	921	21329-01403	Obo grip pre káble - príchytka	300,000	kus		
114	921	21329-01404	Podružný materiál	1,000	sada		
115	921	21329-01502	Drážka pre rúrku, kábel do 48 mm bez začistenia	482,000	m		
116	921	21329-01503	Prieraz cez stenu	30,000	kus		
117	MAT	585 4123001	Sádra	200,000	kg		
118	921	21329-10002	Vypracovanie projekt dok, skutk. stav	1,000	sada		
119	921	21329-10003	Odborná prehliadka a skúška, vrátane Správy OP a OS + revízia a správa	1,000	sada		
M21 - 155 Elektromontáže spolu:							26 964,52
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení							
120	MAT	341 812M010	Kábel na prenos dát CAT6 : UTP 4x2x26AWG Patch	5 100,000	m		
121	MAT	345 600I0002	ASD 70	51,000	kus		
122	MAT	345 650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP ® 20	204,000	m		
123	MAT	921 AN21855	Zásuvka 07-652-26 2XRJ45 FTP	51,000	kus		
124	922	22001-00011	Drážka pre rúrku do 25 mm	204,000	kus		
125	922	22001-00012	Ukončenie v Racku	102,000	port		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
126	MAT	585 4123001	Sádra	20,000	kg		
127	922	22001-00013	Grip M 18	200,000	kus		
128	MAT	374 90L01701	Patch kábel telefónny 0,5 m čierny	25,000	ks		
129	MAT	374 90L01702	Patch kábel telefónny 3,0 m čierny	15,000	ks		
130	MAT	374 90L01703	Patch kábel telefónny 5,0 m čierny	15,000	ks		
131	MAT	374 90L01704	Patch kábel telefónny 7,0 m čierny	10,000	ks		
132	MAT	374 90L02101	Patch kábel UTP cat6 0,5 m šedý	30,000	ks		
133	MAT	374 90L021010	Patch kábel UTP cat6 1,0 m červený	10,000	ks		
134	MAT	374 90L02102	Patch kábel UTP cat6 1,0 m šedý	40,000	ks		
135	MAT	374 90L02103	Patch kábel UTP cat6 3,0 m šedý	15,000	ks		
136	MAT	374 90L02104	Patch kábel UTP cat6 5,0 m šedý	10,000	ks		
137	MAT	374 90L02105	Patch kábel UTP cat6 7,0 m šedý	5,000	ks		
138	MAT	374 90L0252	Konektor 51702 RJ12,	20,000	kus		
139	MAT	374 90L0253	Konektor 51703 RJ45,	100,000	kus		
140	MAT	374 90L07041	Switch Allied Telesyn AT-8550GB	2,000	kus		
141	MAT	374 90L07042	UPS APC CyberFort II. BE700G	1,000	kus		
142	MAT	484 L091011	Panel vyvezovací	5,000	kus		
143	MAT	921 AN312701	PATCH Panel 16portový tel. <i>10-6</i>	1,000	kus		
144	MAT	921 AN312702	PATCH Panel 16portový cat6	1,000	kus		
145	MAT	921 AN312703	PATCH Panel 24portový cat6	3,000	kus		
146	922	22074-09031	Doprava, presun, manipulácia	1,000	sada		
147	922	22074-09032	Duplexné meranie ŠK	102,000	port		
148	922	22074-09033	Komplexné prevádzkové skúšky	1,000	ks		
149	922	22074-09034	Podružný inšt. materiál	1,000	sada		
150	922	22074-09035	Audiovrátnik	1,000	sada		
151	922	22074-09036	Oprava televízneho signálu	1,000	sada		
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:							9 492,89
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							36 457,41
Za rozpočet celkom							73 138,30