

Identifikačné údaje spoločnosti

Názov : **IZOTECH Group, spol. s r.o.**

Sídlo : Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca : Ing. Ivan Jaroš
Riaditeľ spoločnosti: Ing. Andrej Volár

Poverený zastupovaním

vo veciach zmluvných : Ing. Ivan Jaroš
vo veciach technických : p. Hruštinec Štefan

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :36 301 311

DIČ :

IČDPH ::

Obchodný register : Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín

Tel. kontakt : 032/7712497

Fax : 032/7712497

e-mail : izotech@izotech.sk

Ing. Iván Jaroš-konateľ

OBSAH PONUKY

Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne

1. Vyhlásenie uchádzač o pravdivosti a úplnosti
2. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
3. Výpis z Obchodného registra
4. Certifikát kvality ISO
5. Návrh na plnenie jednotlivých kritérií
6. Návrh zmluvy o dielo
7. Výkaz výmer

.....
Ing. Ivan Jaroš
konateľ

Nové Mesto nad Váhom, dňa 20.06.2012



**P.O.BOX 17, Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom**

IČO: 36 301 311 IČ DPH:

Fax 032/771 42 67, 032/771 24 97

Telefónne čísla

učtáreň :
majstri :
sekretariát :
rozpočtári :
email:izotech@izotech.sk



Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín,
dňa 07.01.1998, oddiel: SRO,
č. 10810/R

Čestné vyhlásenie

**IZOTECH GROUP s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
zastúpená Ing. Ivanom Jarošom
vyhlasuje,**

že všetky údaje a doklady uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Ing. Ivan Jaroš
konateľ spoločnosti

Nové Mesto nad Váhom, dňa 20.06.2012



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *IZOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 1185/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom*

Predmet podnikania:

- kúrenárske práce,
- vodoinštalatérsstvo,
- frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov,
- povrchové zušľachtovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne,
- výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov,
- výroba, oprava, údržba strojov pre všeobecné účely,
- klampiarstvo,
- výroba a vykonávanie tepelných, protiotrasových a zvukových izolácií,
- realizácia inžinierskych, bytových, občianskych a priemyselných stavieb,
- činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby,
- činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- elektroinštalácie,
- veľkoobchod, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť,
- prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí,
- prípravné práce pre stavby,
- inžinierska činnosť v oblasti elektrotechniky,
- demolačné zemné práce,
- inžinierska činnosť v oblasti strojárstva

Štatutárny orgán:

*Ing. Ivan Jaroš
Ing. Edita Jarošová*

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36301311

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2011/07-PO-A3190

Platnosť potvrdenia do: 07. 07. 2012

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov
pre Ing. Ivan Jaroš
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 16. 05. 2011, pod číslom AP02J7C1GJAA

pre Ing. Edita Jarošová
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 24. 05. 2011, pod číslom JK02J7E0I9D8
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
dňa 06. 05. 2011, pod číslom KP 532/2011

vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
dňa 06. 05. 2011, pod číslom NcOR 20821/2011
- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, 912 50 Trenčín
dňa 11. 05. 2011, pod číslom 19965-2/2011-TN TN-129902/2011

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Trenčín,
Partizánska 2315, 911 01 Trenčín, dňa 09. 05. 2011, pod číslom P002111000079

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 13. 05. 2011, pod číslom PV11021944
- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, dňa 09. 05. 2011, pod číslom 643/230/16449/11/Kot
- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27,
911 80 Trenčín, dňa 25. 05. 2011, pod číslom 4667/11-I.

Príloha č. 27, ktorá obsahuje listov (háčkov) strán
doslovne súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom) listiny, skladajúcej sa
z listu (ov) (háčkov)
Ide o odpis úplný (částečný).
V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky,
/suvky alebo škrtý
Va fotokópii (odpise) neboli (boli) vykonané
opravy nezhôd s predloženou listinou.

na 27.6.2012



Ing. Jana Gocká
riadiateľka odboru
elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov



Bratislava, 28. 06. 2011

ING. MÁRIA LEŽÁKOVÁ



Zoznam výpisov č.: 3523/
12/1.

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trenčín**

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 10810/R

I. OBCHODNÉ MENO

IZOTECH Group, spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Piešťanská 1185/25

Názov obce: Nové Mesto nad Váhom

PSČ: 915 01

III. IČO: 36 301 311

IV. DEŇ ZÁPISU: 07.01.1998

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúrenárske práce
2. - vodoinštalatérsstvo
3. - frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
4. - povrchové zušľachtovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
5. - výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov
6. - výroba, oprava, údržba strojov pre všeobecné účely
7. - klampiarstvo
8. - výroba a vykonávanie tepelných, protiotrasových a zvukových izolácií
9. - realizácia inžinierskych, bytových, občianskych a priemyselných stavieb
10. - činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
11. - činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
12. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
13. - elektroinštalácie
14. - veľkoobchod, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
15. - sprostredkovateľská činnosť
16. - prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí
17. - prípravné práce pre stavby
18. - inžinierska činnosť v oblasti elektrotechniky
19. - demolačné zemné práce
20. - inžinierska činnosť v oblasti strojárstva

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Jaroš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:

PSČ:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 07.01.1998

Meno a priezvisko: Ing. Edita Jarošová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:

PSČ:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 23.11.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Edita Jarošová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:

PSČ:

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR

Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Jaroš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:

PSČ:

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR

Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6 640,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.1997 podľa §105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
2. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve prijatý na valnom zhromaždení dňa 20.07.1998.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.10.1999 schválilo prevod časti obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy, dodatok. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 26.10.1999.
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.10.2001 bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 2.12.2002 schválilo úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zosúladené so zák.č. 500/2001 Z.z.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 02.12.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy prijatím jej úplného nového znenia (zosúladenie so zák.č. 500/2001 Z.z.).
7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.5.2003 schválilo prevod obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy.

Trenčín, 27.06.2012

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Eva Ďurmeková

.....
(podpis oprávnenej osoby)

.....
(odtlačok úradnej pečiatky)



APA[®]

SLOVAKIA

CERT

CERTIFIKÁT

Certifikát č. CERT-APA - 006 - 2010 - IMS - TT

Týmto sa potvrdzuje, že integrovaný manažérsky systém

IZOTECH Group, spol. s r.o.

IČO : 36 301 311

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

je zhodný s požiadavkami pre integrovaný manažérsky systém podľa noriem

EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Tento certifikát je platný pre nasledujúci predmet činnosti :

**USKUTOČŇOVANIE STAVIEB A ICH ZMIEN, MONTÁŽ A REKONŠTRUKCIE
ENERGETICKÝCH CELKOV**

Dátum pôvodnej certifikácie : 09. marec 2010

Miesto a dátum : Trnava, 12. marec 2010

Platnosť certifikátu do : 09. marec 2013

Zhoda s uvedenou normou pre stanovený rozsah
je overená autorizovaným vedúcim orgánom
APA CERT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Za certifikujúci orgán: APA CERT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ing. Jozef Černohorský

Vedúci EQD audítora

Registrácia Nr: EUG004-36

Ing. Ľubomír Kolomčík

Vedúci certifikujúceho orgánu

Registrácia Nr: EUG004-37

NEPLNENIE CERTIFIKAČNÝCH PODMIENOK UVEDENÝCH V PRÍLOHE NÔŽE VESŤ K NEPLATNOSTI VYDANÉHO CERTIFIKÁTU

APA011

APA CERT SLOVAKIA, spol. s r.o., Koniarekova 23, 917 01 Trnava, Tel./fax: +421-33-2929030, E-mail: apacert@apacert.sk, www.apacert.sk



**P.O.BOX 17, Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom**

IČO: 36 301 311 IČ DPH:

Fax 032/771 42 67, 032/771 24 97

☎ Telefónne čísla

učtáreň :
majstri :
sekretariát :
rozpočtári :
email: izotech@izotech.sk



Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín,
dňa 07.01.1998, oddiel: SRO,
č. 10810/R

Návrh na plnenie kritérií

„Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne“

Identifikačné údaje spoločnosti:

IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36 301 311

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zastúpený: Ing. Ivan Jaroš

Tel.: 032/7712497

e-mail: izotech@izotech.sk

Cena bez DPH: 65 539,06 EUR

20% DPH: 13 107,81 EUR

Cena s DPH: 78 646,87 EUR

Ing. Ivan Jaroš
konateľ spoločnosti

Nové Mesto nad Váhom ,dňa 20.06.2012

ZMLUVA O DIELO

Č.

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28
911 50 Trenčín

IČO: 35629665
DIČ: 2020968994

Bankové spojenie: ŠP
Číslo účtu: 7000146132/8180

Zastúpený: Ing. Alena Keňová, riaditeľka správy súdu

Zhotoviteľ:

IZOTECH Group, spol. s r.o.

Piešťanská 25
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36 301 311
IČ DPH:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zastúpený vo veciach - zmluvných:
- technických:

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných úprav v časti 2. NP v budove Krajského súdu v Trenčíne.
- 2.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, poskytnutými podkladmi a ďalšími dokumentmi podľa tejto zmluvy a považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu predmetu diela.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade so všetkými príslušnými normami a predpismi.

Čl. VI.**Zodpovednosť za vady, záruky za akosť**

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti stanovené právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, zmluvou a ďalej za to, že je kompletne a bez faktických a právnych väd.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov na technológiu a 60 mesiacov na stavebné práce odo dňa jeho prevzatia.
- 6.3. Do záručnej doby sa nezapočítava doba opravy, resp. záručná doba sa predlžuje o dobu opráv.
- 6.4. Oznámenie väd (reklamácie) musí byť urobené písomne a bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr do 3 dní po tom, čo objednávateľ vady zistil, alebo ich mal zistiť. Pre zachovanie tejto lehoty stačí oznámenie faxom.
- 6.5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a vady a nedorobky z preberacieho konania odstrániť v dohodnutom termíne.

Čl. VII.**Zmluvné sankcie**

- 7.1. Za omeškanie zhotoviteľa s plnením záväzku na dodanie predmetu zmluvy v dohodnutom čase, mieste a dohodnutým spôsobom je zmluvná pokuta 1500 (slovom tisícpäťsto) eur za každý deň omeškania.
- 7.2. Uplatnením, alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 7.3. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VIII.**Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody**

- 8.1. Vlastníctvo k predmetu zmluvy na objednávateľa prechádza okamihom jeho odovzdania zo strany zhotoviteľa objednávateľovi na základe „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.
- 8.2. O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných závad a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu, s určením termínu ich odstránenia. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto závad a nedorobkov podlieha sankciám podľa čl. VII. O odstránení závad a nedorobkov vyhotovia zmluvné strany záznam.
- 8.3. Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje závady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná požadovaná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení závad a nedorobkov, ktoré bránili prevzatíu diela, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť objednávateľovi a vyzve ho ku prevzatíu diela.
- 8.4. Závadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch určených podkladmi objednávateľa, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za závady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté závady). Závadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti podkladom a požiadavkám objednávateľa a zmluve.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, pracovné zariadenia a náradie, zvyšný materiál a odpad na stavenisku, resp. montážnom pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný vypratať do 5 dní odo dňa písomného odovzdania diela, okrem zariadení, potrebných na odstránenie závad a nedorobkov.
- 8.6. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete zmluvy na objednávateľa prechádza okamihom jeho prevzatia od zhotoviteľa.

Čl. IX.**Účinnosť zmluvy, doba trvania zmluvy a jej zánik**

9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu až do úplného splnenia záväzku.

9.3. Zmluva zaniká:

- a) písomnou dohodou zmluvných strán
- b) vypovedaním pri 1 mesačnej výpovednej dobe, ktorá začne plynúť prvým kalendárnym dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej strane
- c) odstúpením od zmluvy pre jej porušenie (bod 9.4. až 9.6.)
- d) zrušením zmluvy zaplatením odstupného (bod 9.7. až 9.8.)

9.4. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť v znení ustanovení §§ 344-351 Obch. zákonníka s tým, že za podstatné porušenie záväzku zo strany objednávateľa sa bude považovať nemožnosť zhotoviteľa pokračovať v práci po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní z dôvodu omeškania objednávateľa s úhradou faktúr.

9.5. Podstatným porušením záväzku zo strany zhotoviteľa sa považuje prerušenie prác počas realizácie diela po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní (okrem prerušenia prác z dôvodu poveternostných vplyvov). Zvýšené náklady objednávateľa vyvolané nutnosťou realizovať resp. dokončiť dielo tretím subjektom z dôvodu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie záväzku zo strany zhotoviteľa, príp. zrušenia zmluvy zhotoviteľom, znáša zhotoviteľ.

9.6. Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť podľa ustanovení §§ 352-354 Obch. zákonníka.

9.7. V prípade, že objednávateľ zruší zmluvu podľa § 355 Obch. zákonníka., uhradí zhotoviteľovi náklady za práce preukázateľne rozpracované ku dňu jej zrušenia. Ich uhradením sa objednávateľ stáva vlastníkom rozpracovaného diela a zhotoviteľ je povinný mu ho riadne, t.j. písomným protokolom odovzdať.

9.8. V prípade, že zhotoviteľ zruší zmluvu, je povinný objednávateľovi uhradiť vzniknuté náklady spojené so zrušením zmluvy. Zrušenie zmluvy musí byť písomné.

9.9. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nie je ním dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody.

Čl. X.**Záverečné ustanovenia a dojednania**

10.1. Technický dozor objednávateľa:

10.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súcinnosť v rozsahu, čase a spôsobom dohodnutým v zmluve resp. ústnou dohodou.

10.3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého zapisuje podstatné náležitosti týkajúce sa realizácie diela, až do odovzdania diela a odstránenia prípadných závad a nedorobkov. Objednávateľ má povinnosť stavebný denník podpisovať a odsúhlasovať pripomienky alebo prípadné práce naviac. Pokiaľ objednávateľ nepodpíše stavebný denník do troch pracovných dní, má sa za to, že súhlasí so zápisom v stavebnom denníku.

10.4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe prác neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

V prípade, že sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie prác, na kontrolu ktorých sa nedostavil, aj keď bol riadne pozvaný, zhotoviteľ je povinný mu takú dodatočnú kontrolu umožniť s tým, že náklady a termínové dopady znáša objednávateľ okrem prípadu, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce boli vykonané v rozpore s požiadavkami objednávateľa, technickými normami a touto zmluvou.

10.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedošlo zo strany jeho pracovníkov k porušovaniu pracovnej disciplíny (nekonzumovať alkoholické nápoje, neužívať omamné a psychotropné látky, zamedziť nevhodnému správaniu a pod.)

10.6. Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať s technickým dozorom objednávateľa a so zástupcom KPÚ Trenčín pre pamiatkový dohľad.

10.7. Stavebný denník je umiestnený na stavbe objednávateľa, prístupný obidvom zmluvným stranám.

10.8. Zhotoviteľ je povinný s predmetom zmluvy odovzdať objednávateľovi všetky doklady dohodnuté v zmluve, resp. ktoré sú obvyklé.

K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží:

- dokumentáciu (projekt) skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie, dátových a telefónnych rozvodov,
- kópie stavebného denníka,
- platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (vyhl. č. 246/1995 Z.z.),
- doklady o vykonaní úradných skúšok vyhradených technických zariadení (§11 vyhl. č. 74/1996 Z.z.),
- revízne správy rozvodu elektro, rozvádzačov elektro a pod.,

10.9. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí využívanom pri zhotovovaní diela a je povinný odstraňovať odpady a znečistenie vzniknuté pri realizácii diela. Za dodržanie BOZP a PO na stavenisku zodpovedá zhotoviteľ i za svojich subdodávateľov.

10.10. Zmluva bude vyhotovená v piatich výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dva výtlačky.

V Trenčíne, dňa

V Novom Meste nad Váhom, dňa 20.06.2012

.....
za objednávateľa:

Ing. Ivan Jaroš - konateľ

.....
za zhotoviteľa:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy v budove krajského súdu v Trenčíne**

JKSO

Názov objektu **Stavebné úpravy v budove krajského súdu v Trenčíne**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Krajský súd v Trenčíne**

Projektant

Zhotoviteľ **IZOTECH Goup, spol. s r.o.**

Rozpočet číslo Spracoval

Ing. Stacho

Dňa

27.06.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	65 539,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	65 539,06
						24	DPH 20,00 % z 65 539,06	13 107,81
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	78 646,87
						E Prípochty a odpochty		
						26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka					
Dátum a podpis Zhotoviteľ								
Dátum a podpis			Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v budove krajského súdu v Trenčíne

Objekt: Stavebné úpravy v budove krajského súdu v Trenčíne

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Stacho

Dátum: 27.6.2012

Objednávateľ: Krajský súd v Trenčíne

Zhotoviteľ: IZOTECH Goup, spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dodávky PSV					
765		Stavebné úpravy					
1	1	D + M kazetového podhľadu z minerálnych vlákien, raster 600x600 mm	m2	490,000			
2	2	Vyplnenie špár medzi okenným rámom a ostením akrylovým tmelom	m	280,000			
3	3	Demontáž vnútorných oceľových mreží v miest. č. 127 a	kpl	1,000			
4	4	D + M bielych vertikálnych žalúzií v miest. č. 124, 126, 136, 146	m2	20,000			
5	41	D + M parapetných dosiek v m. č. 131, 143, 145	ks	4,000			
6	5	Demontáž pátov a následná úprava omietky	kpl	1,000			
7	6	Demontáž drevenných prahov, obrúsenie, nalakovanie, následné osadenie	ks	29,000			
8	7	Čalúnenie dvojkrídlových dverí v m. č. 131	ks	1,000			
9	8	Demontáž káblových rozvodov a vyspravenie omietky	m	25,000			
10	9	Vysekanie drážok š. 150mm	m	690,000			
11	10	Vyspravenie omietok	m2	90,000			
12	11	D + M SDK konštrukcie v m. č. 139	kpl	1,000			
13	12	D + M SDK konštrukcie s rozmermi 4500 x 600 mm	ks	1,000			
14	13	Demontáž zárubní š. 800 mm	ks	2,000			
15	14	Zamurovanie otvoru z ľahkých tvárnic na maltu MVC	m2	4,000			
16	15	Búranie deliacej priečky hr. 150 mm	m2	10,000			
17	16	Vyspravenie stropu vápennou štukovou omietkou	m2	2,000			
18	17	Zhotovenie SDK deliacej priečky hr. 150 mm	m2	26,000			
19	18	Demontáž drevenného obkladu	m2	37,000			
20	19	Vyspravenie omietky po odstránení drevenného obkladu	m2	16,650			
21	20	Malby dvojnásobné oteruvzdorné	m2	3 100,000			
22	21	Zdrsnenie soklového náteru a následný náter olejovou farbou	m2	250,000			
23	22	Úprava omietky stierkou a následný olejový náter	m2	30,000			
24	23	Vybúranie keramického obkladu	m2	24,000			
25	24	Montáž keramického obkladu	m2	24,000			
26	25	Dodávka keramického obkladu, 150x150 mm	m2	24,000			
27	26	D + M plávajúcej laminátovej podlahy hr. 7 mm, s podložkou a soklami	m2	490,000			
28	27	Vyspravenie soklových oblúkov	m2	60,000			
29	28	Náter soklových oblúkov olejovým náterom	m2	60,000			
30	29	Montáž keramického obkladu nad kuchynskou doskou	m2	1,500			
31	30	Dodávka keramického obkladu nad kuchynskou doskou, 150x150 mm	m2	1,500			
32	31	Vybúranie dlažby v kuchynke	m2	7,000			
33	32	Montáž keramickej dlažby v kuchynke	m2	7,000			
34	33	Dodávka keramickej dlažby v kuchynke, 300x300 mm	m2	7,000			
35	34	D + M PVC krytov, 150x150 mm	ks	2,000			
36	35	D + M dubového prahu, dl. 800 mm a š. 100 mm	ks	1,000			
37	36	Demontáž mreží a následné vyspravenie podlahy a steny	kpl	1,000			

37 295,06

37 295,06

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
38	37	Demontáž umývadiel, batérii, sifónov	ks	10,000			
39	38	Montáž umývadiel a príslušných sifónov	ks	9,000			
40	39	Dodávka umývadiel š. 500 mm a príslušných sifónov	ks	9,000			
41	40	D + M pákových batérii	ks	9,000			
42	41	Demontáž pisoárov a ich príslušenstva	ks	2,000			
43	42	Zaslepenie pisoárov a a vyspravenie omietky	kpl	1,000			
44	43	Napojenie kuchynky na studenú a teplú vodu	kpl	1,000			
45	44	D + M elektrického prietokového ohrievača	ks	1,000			
46	46	Presun hmôt	kpl	1,000			
M		Práce a dodávky M				28 244,00	
21-M		Elektromontáže				28 244,00	
47	210010001	D + M elektroinštalácie, osvetlenia, dátovej a tel. siete, domového hlásnika, tel. a satel. rozvodu	kpl	1,000		28 244,00	
<u>Celkom</u>						<u>65 539,06</u>	